CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 01 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE LUJÁN	Contratación de la Obra en la E.P. N° 4. Ampliación de Biblioteca. Reemplazo de Cubierta. Refacción de Cocina y Sanitarios.	36.098.621.05	1-feb	8,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE LUJÁN	Contratación de la Obra en JM N° 1, “María Niña” Terminación de Obra 2° Etapa.	$ 30.754.242,31	1-feb	8,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE LUJÁN	Contratación de la Obra en la EP N° 13 Refacción Cubierta.	$ 31.857.132,74	1-feb	8,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE LUJÁN	Contratación de la Obra en la EP N° 31. Refacción de Cubierta y Cielorrasos.	$ 24.020.047,60	1-feb	8,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE LUJÁN	Contratación de la Obra en la E.P N° 35. Ampliación de 2 Aulas, 4 Salas, Depósito y Hall. 1° Etapa.	$ 36.438.518,13	1-feb	8,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE LUJÁN	Contratación de la Obra en la E.E.S. N° 7. Refacción Integral de Instalación Eléctrica.	$ 28.123.007,14	1-feb	8,3
MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS	Pavimentos Flexibles en el Partido de Cañuelas - Programa 2.	$ 500.000.000,00	1-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR	Provisión y Colocación de Juegos Infantiles para la Plaza de las Niñeces de la Localidad de Garín, Partido de Escobar.	$ 101.000.000,00	1-feb	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Puesta en Valor - Fachada Palacio Municipal.	$ 74.311.000,12	1-feb	10
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Construcción de Estructura de Hormigón, Mampostería y Cubierta para el Teatro Don Torcuato	$ 112.492.150,00	1-feb	11
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS	Obra Hospital Zona Sur - San Nicolás.	$ 399.057.471,93	1-feb	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Ampliación CEC N° 803, Calle 415 y 454, Gutiérrez, Berazategui - Fondo Educativo.	$ 81.536.366,16	1-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Pavimentación y Adecuación de Alcantarillas sobre Arroyo Las Tunas.	$ 779.744.020,00	1-feb	12
MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS	Programa Complementario de Pavimentos Flexibles en Barrio San Esteban.	$ 67.774.445,13	1-feb	12
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR	Provisión y Colocación de Columnas de Alumbrado Público para la Plaza de las Niñeces de la Localidad de Garín, Partido de Escobar.	$ 22.000.000,00	2-feb	10
MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA	Pavimentación en Barrio Herminia Brumana con Material Flexible (Asfalto en Caliente) en la Ciudad de Pigüé.	$ 27.085.000,00	2-feb	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la Obra Puesta en Valor del Parque Independencia 3º Etapa.	$ 208.770.453,71	2-feb	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 01 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE SALUD H.Z.G.A. EVITA PUEBLO	Ampliación, Remodelación de Cabecera del Servicio de Maternidad, obra nueva que Incluye Materiales y Mano de Obra, para cubrir el período de 2023.	$ 21.330.325,00	2-feb	10,3
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Mano de Obra, Materiales para Ejecución de Pintura y Cielorraso para EP N° 1.	$ 45.394.339,69	2-feb	12
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR	Provisión y Colocación de 1360 M² de Piso Anti Golpes de Caucho SBR/EPDM In Situ para la Plaza de las Niñeces de la Localidad de Garín.	$ 50.000.000,00	2-feb	13
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Ejecución de una Serie de Obras en el marco de Red Secundaria de Agua - Barrio Biocca - Etapa II partido de San Vicente.	$ 80.693.687,82	2-feb	14
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Ampliación Escuela Primaria Nº 4 en Santa María.	$ 20.978.156,77	3-feb	9
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO	Ampliación de Área Crítica Hospital Emilio Zerboni, Etapa I. - PRORROGA	Pliego: slsmarke@areco.gob.ar	3-feb	10
MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS	Construcción del Conservatorio de Música en el Campus Universitario - 3ra Etapa.	$ 176.946.204,36	3-feb	10
MUNICIPALIDAD DE AZUL	Ejecución de la obra Restauración de Portada de Cementerio Municipal de Azul.	$ 36.657.399,36	3-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Construcción de Anexo Escuela Primaria Nº 119.	$ 99.724.483,53	3-feb	11
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Obra: Asfalto en el Partido de Coronel Suárez 2022 - SIPPE 172547.	$ 209.273.648,39	3-feb	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para el Reacondicionamiento de la Unidad Sanitaria 17 de Octubre.	$ 40.065.177,20	3-feb	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor Centros Comerciales Sicardi.	$ 193.574.610,00	3-feb	12
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. PROF. DR. LUIS A. GÜEMES	Contratación, Compra o Adquisición de Servicios de Reparación y Pintura Fachada, para cubrir el periodo de 10 de Enero del 2023 al 31 de Diciembre del 2023.	$ 24.237.616,00	6-feb	9
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO	Ejecución de Pavimentos Flexibles en Calles de la Ciudad de Pergamino - 2da Etapa.	Pliego en Dorrego N° 636, de L a V de administración de 7 a 13 hs.- Tel.: 02477-328112/13/14	6-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Construcción de Edificio en la Escuela ES N° 11 de Luján.	$ 213.653.495,37	6-feb	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Instalación de Caseta de Seguridad.	$ 63.241.929,68	6-feb	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON	Adquisición de Asfalto CA30.	$ 37.800.000,00	6-feb	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 01 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ROJAS	Construcción de 14 Cuadras de Cordón Cuneta y Bocacalles en Barrio La Loma y Nehuenche, Rojas (B).	$ 25.000.000,00	6-feb	11
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS	MHN MUSEO DE LA PLATA- PUESTA EN VALOR DE LA ENVOLVENTE EDILICIA.	https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas	6-feb	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor Centros Comerciales Abasto y Romero - PRÓRROGA.	$ 143.292.668,00	6-feb	12
PROINGED- PROGRAMA PROVINCIAL DE INCENTIVOS A LA GENERACION DE ENERGIA DISTRIBUIDA	Proyecto "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SEDE CENTRO DE ENERGÍAS RENOVABLES PBA" "Edificio Bioclimático"	concursos@proinged.org.ar.	6-feb	13
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Espacios Públicos para el Barrio Villa Itatí del Municipio de Quilmes.	$ 49.700.000,00	6-feb	13,3
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Espacios Públicos para el Complejo Habitacional Presidente Sarmiento y Plan Federal Carlos Gardel del Municipio de Morón.	$ 48.749.364,07	6-feb	14
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Espacios Públicos para los Barrios Puerta de Hierro, San Petersburgo, 17 de Marzo y 17 de Marzo Bis del Municipio de La Matanza.	$ 35.679.756,66	6-feb	14,3
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Repavimentaciones de Hormigón - 2023	$ 499.999.999,80	7-feb	9,3
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Obra Mejoramiento de calles en el Partido de San Pedro, Materiales y Mano de Obra	Pliego: $168.000,00	7-feb	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Pavimentación, Cordón Cuneta, Agua y Cloaca en Barrios San José I, San José II, San José FFCC, Versalles y Barrios Aledaños	$ 3.779.508.426,20	7-feb	11
MUNICIPALIDAD DE DOLORES	Contratación de una Empresa para realizar Mano de Obra y Maquinaria para Limpieza y Mantenimiento del 1º Pozo Profundo del Parque Termal Dolores.	$ 34.000.000,00	7-feb	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Refacción Escuela Educación Media Número 27 Escalera de Emergencia.	$ 21.894.573,87	7-feb	11
MUNICIPALIDAD DE MONTE	Adquisición de 720 (Setecientos Veinte) Metros Cúbicos de Hormigón H-30 y 200 (Doscientos) Metros Cúbicos de Hormigón H-21 para la Repavimentación de Calles en Casco Urbano II.	$ 28.544.000,00	7-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CENTRO SALUD MENTAL – MUNICIPIO DE BERISSO.	$ 155.795.823,00	7-feb	11
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Carpetas Asfálticas en Distintas Calles del Distrito - 2023	$ 250.000.000,08	7-feb	11,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Puesta en valor Centros Comerciales Tolosa.	$ 54.320.403,00	7-feb	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 01 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DESAGÜES PLUVIALES BARRIO SANDALIO.	$ 120.009.426,00	7-feb	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Infraestructura Básica y Urbana, Tratamiento de Calles, Desagues Pluviales y Red Peatonal, en Distintas Calles del Barrio Los Pilares de la Localidad de Villa Vatteone del Partido.	$ 143.287.967,96	7-feb	13
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Edificio Municipal para el Funcionamiento de Escuela de Educación Técnica N° 6 - Etapa 3.	$ 257.879.124,71	8-feb	9
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Materiales e Insumos para ejecutar la Obra de Construcción de Calles con Cordón Cuneta en el marco del Programa de Infraestructura de Transporte, Movilidad y accesibilidad.	$ 223.838.593,88	8-feb	9,3
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Corredor Urbano Sur - Acceso Norte de la Ciudad de Bolívar.	$ 902.500.000,00	8-feb	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Repavimentación con H° S° en Avda. Avellaneda e/Calle 185 y Calle 217 - 3° Etapa.	$ 200.000.000,00	8-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la Ejecución de la Obra: Plan de Acondicionamiento de Edificios Municipales de Almirante Brown - Primer Cuatrimestre.	$ 32.248.800,00	8-feb	10
DIRECCION DE VIALIDAD	Repavimentación de Calzada y Banquinas en R.P. Nº 205 - Tramo: R.P N° 58 - R.P. N° 6 - Sección: Puente s/A° El Gato - R.P. N° 6, Longitud: 15.410 m. Partidos: Ezeiza - Cañuelas".	$ 2.175.966.966,00	8-feb	10,3
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO GONZALES CHAVES	Construcción de Edificio Jardín de Infantes Nº 903 del Distrito de Adolfo Gonzales Chaves.	$ 117.793.960,52	8-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Obra "Rehabilitación acueducto calle Brandsen, Localidad de Bahía Blanca", partido de Bahía Blanca.	$ 2.101.132.931,00	8-feb	11
MUNICIPALIDAD DE ZARATE	Ejecución de la Obra: Parque Central de Zárate.	$ 880.222.910,62	8-feb	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: Parque Argentino Laguna San Vicente, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura. Municipalidad de San Vicente	$ 886.033.069,16	8-feb	11
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Ampliación y Refacción en Escuela Nº 57.	$ 40.607.566,65	8-feb	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAS HERAS	Obra Reparaciones en Centro de Día.	$ 21.728.550,00	8-feb	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Obra Pavimentación de la Calle 514 entre Calles 616 y 611.	$ 99.443.159,97	8-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Recambio e Instalacion de Acueducto D315 Localidad de Punta Alta – Partido de Coronel Rosales.	$ 369.495.624,00	8-feb	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Construcción del Hospital Municipal de Mariano Acosta en el Partido de Merlo.	$ 1.112.739.854,93	8-feb	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 01 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Proyecto Paradas de Colectivo Municipales 2023.	$ 72.416.295,24	8-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD MENTAL.	$ 151.419.042,00	8-feb	13
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Proyecto Corredor Entorno Copello - Mano de Obra y Materiales.	$ 26.634.772,88	8-feb	14
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción Estacionamiento de Camiones - 1ra. Etapa-Coronel Vidal.	$ 24.100.107,55	9-feb	9
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. EVA PERÓN	Contratación, Compra o Reparaciones Edilicias en los Servicios de Nefrología y Neurocirugía para cubrir el Período de Febrero - Junio/2023, solicitado por el Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón - SEGUNDO LLAMADO	$ 26.941.077,00	9-feb	9
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. EVA PERÓN	Contratación, Compra o Servicio de Reparaciones Edilicias en Acceso, Hall y Pasillo Central para Cubrir el Período de Febrero-Diciembre/2023, Solicitado por el Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón - SEGUNDO LLAMADO	$ 26.914.937,00	9-feb	9,3
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Colonia Agroecológica Mercedes	$ 75.803.858,36	9-feb	10
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO LA PLATA	Construccion Celdas de H°A° para Cañerías", que se ubica dentro de la Jurisdicción del Puerto La Plata y es parte de la obra principal de "Ampliación calle Baradero (RP N°15), Tramo II" que sirve de conexión entre las zonas de operatoria portuaria de las márgenes de Ensenada y de Berisso.	$181.000.000 + IVA	9-feb	10
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	Obra Terminación Exterior - 20 Viviendas industrializadas - América - Etapa 7.	$ 30.000.000,00	9-feb	10
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Construcción de 24 Viviendas en Barrio Arco Iris - Etapa 2.	$ 244.499.841,67	9-feb	10
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra Remodelación del Tercer Piso 1º Etapa del Hospital Interzonal General de Agudos Profesor Dr. Luis Güemes, ubicado sobre la calle Avda. Rivadavia 15000 de la localidad de Haedo, partido de Morón.	$ 53.014.412,06	9-feb	11
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Adquisición de Hormigón H-8, H-30, Piedra Partida 0/30 y Concreto Asfáltico, destinados a Trabajos en la Vía Pública de Mantenimiento Vial dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de San Miguel.	$ 233.409.500,00	9-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD MENTAL.	$ 157.284.774,00	9-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PROYECTO NUEVA ET GUAMINI 132 33 13.2 KV 2X30 30 20 MVA Y VINCULACION AL SISTEMA DE 132KV.	$ 4.238.825.547,56	9-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD MENTAL.	$ 149.158.376,00	9-feb	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 01 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos para Pavimentación en Av. La Plata.	$ 115.644.595,96	9-feb	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Plan Integral de Bacheo en Hormigón Armado Etapa A.	$ 615.852.450,00	9-feb	14
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra Construcción de Escuela Primaria en el Barrio El Casco - SEGUNDO LLAMADO.	$ 307.505.069,99	10-feb	9
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Refacción y Puesta en Valor del Edificio ubicado en calle 158 y 8 donde funciona la Escuela Primaria Nº 6.	$ 24.888.492,62	10-feb	9
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Materiales e Insumos para ejecutar la Obra de Construcción de Centro de Desarrollo Infantil III del Distrito de Marcos Paz.	$ 49.552.765,46	10-feb	9,3
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Obra Asfalto en Parque Sakura.	$ 487.107.329,91	10-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR	Contratación de la obra Construcción de C.D.I en Barrio Los Pinos GarÍn.	$ 70.741.441,99	10-feb	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Alquiler de Retropalas y Minicargadoras.	$ 26.208.000,00	10-feb	10
MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST	Construcción de Cordón Cuneta, Badenes y Pavimento en el Distrito de Tornquist.	$ 54.126.122,24	10-feb	10
MINISTERIO DE TRANSPORTE	Servicio de Mantenimiento Edilicio Integral, Correctivo y Preventivo, con destino al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y sus diversas dependencias.	$ 114.048.000,00	10-feb	10
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Servicio de Acondicionamiento para dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.	https://pbac.cgp.gba.gov.ar	10-feb	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS SAN MARTÍN DE PORRES – AVELLANEDA.	$ 179.138.715,00	10-feb	11
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR	Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos para la Ejecución de Bacheo y Repavimentación con Asfalto.	$ 62.695.233,09	10-feb	11
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Obra: Saneamiento Hidráulico del Barrio Ameghino.	$ 203.852.743,42	10-feb	11
MUNICIPALIDAD DE ROJAS	Construcción de Un Centro de Primera Infancia en la ciudad de Rojas.	$ 44.440.443,96	10-feb	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Construcción de 32 Viviendas Espacios Comunes y Centro de Día, Calle 157 entre 34 y 35 (Plátanos) Partido de Berazategui - Programa Casa Propia - Construir Futuro “Subprograma Casa Propia - Casa Activa".	$ 347.150.321,09	10-feb	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Edificio Faltas.	$ 39.445.165,50	10-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS SAN LORENZO – AVELLANEDA.	$ 159.790.622,00	10-feb	13
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Escuela Municipal de Arte y Comunicación (EMAC).	$ 54.243.281,54	10-feb	14

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 01 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Nueva Estructura para Auditorio y Centro de Eventos Municipal en Parque Museo del Fútbol.	$ 796.056.737,45	13-feb	9
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Construcción del Entubamiento de la calle Vignau ubicado en la Ciudad de Trenque Lauquen.	compras@trenquelauquen.gov.ar - licitaciones@trenquelauquen.gov.ar	13-feb	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Reacondicionamiento de Pasaje Paunero - Etapa 2.	$ 26.054.264,96	13-feb	9,3
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Materiales e Insumos para ejecutar la obra de Refacción Integral Etapa 1 en Escuela de Educación Primaria Nº 1 de nuestro Distrito.	$ 57.498.195,70	13-feb	9,3
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Obra Refuerzo de Sistema de Producción y Almacenamiento - Bº Marin, La Loma, Arroyo de La Cruz, Independiencia y Arturo Mateo.	$ 319.640.457,54	13-feb	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Forestación del Parque Museo del Fútbol - Etapa 1.	$ 58.486.948,00	13-feb	10
MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN	Puesta en Valor de Av. Libertador - Gral. San Martín.	$ 201.625.137,34	13-feb	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Pavimentación Intersección de Calles Pedro Pico y Mosconi.	$ 28.180.000,00	13-feb	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la Obra Puesta en Valor Plaza Pellegrini Ubicación Calle Moreno entre Tucumán y 9 de Julio.	$ 89.872.148,86	13-feb	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de 56 Viviendas - Sector N° 1” para el Barrio Cascallares II, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 472.600.241,68	13-feb	10
MUNICIPALIDAD DE AZUL	Servicio de Mantenimiento Anual de Caminos Rurales - Zona 1 - Ciudad de Azul.	$ 61.702.509,90	13-feb	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construccion de Patio de Juegos Temático en Parque Museo del Fútbol.	$ 121.835.743,30	13-feb	10,3
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Provisión Red de Gas Natural Domiciliaria al Barrio Cabré More, entre Calles Parera, Cristo Redentor, Punta Alta y Rawson.	$ 23.524.853,95	13-feb	10,3
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra Pavimentación en Distintas Localidades del Partido - Programa 1.	$ 500.000.000,00	13-feb	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Construcción de Piso Deportivo en Gimnasio del Club Ducilo.	$ 27.502.030,00	13-feb	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Provisión y Colocación de 800 Brazos Metálicos para Luminaria LED, y Colocación de 800 Luminarias LED en Distintas Zonas del Partido de Lomas de Zamora.	$ 22.829.050,00	13-feb	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de 42 Viviendas - Sector N° 2, para el Barrio Cascallares II, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 354.450.181,26	13-feb	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Intervenciones para Seguridad Vial II.	$ 68.566.250,00	13-feb	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 01 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de 56 Viviendas - Sector N° 3, para el Barrio Cascallares II, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 472.600.241,68	13-feb	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Proyecto Centro de Transbordo Reconquista - Maipú - Mano de Obra y Materiales.	$ 42.615.615,05	13-feb	14
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Salón de Eventos y Aulas/Taller con SUM para auditorio y centro de eventos municipal en Parque Museo del Fútbol.	$ 309.499.489,38	14-feb	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construccion de Complejo de Usos Múltiples con 6 Viviendas para Adultos Mayores - Casa Activa.	$ 62.311.066,84	14-feb	9,3
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Jerarquización y Puesta en Valor de Estación La Trocha.	$ 57.226.763,16	14-feb	10
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Construcción de Escuela N° 56 - Barrio 30 de Mayo.- SOBRE Nº 1-	$ 295.295.015,85	14-feb	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obras de Refacción a Realizar en la Escuela de Educación Secundaria E.E.S. Nº 71. Partido de Merlo.	$ 75.540.222,46	14-feb	10
MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST	Conservación y Restauración del Portal del Cementerio de Saldungaray - Arq. Salamone - Distrito de Tornquist.	$ 60.069.317,26	14-feb	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión de M3 de Hormigón Elaborado.	$ 65.780.000,00	14-feb	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Cordón Cuneta, Entoscado de Calles y Conducto Pluvial en Barrio Carlos Pellegrini.	$ 130.000.000,00	14-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Alquiler de Camiones y Máquinas Viales con Chofer Habilitado y Combustible con destino a Tareas Generales en al ámbito del Distrito de Esteban Echeverría.	$ 185.168.880,00	14-feb	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de 35 Viviendas - Sector N° 1, para el Barrio Atalaya, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 295.375.151,05	14-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Programa de Emergencia Educativa Edilicia (PEED) - Etapa 23.	$ 101.005.390,53	14-feb	10,3
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Contratación de Mano de Obra y Equipos para Bacheo Sanitario de Pavimento de Carpeta Asfáltica.	$ 45.000.000,00	14-feb	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de 37 Viviendas - Sector N° 2, para el Barrio Atalaya, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 312.253.731,11	14-feb	11
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO	Mano de Obra y Materiales para la Construcción de 13 Viviendas en la Localidad de Saladillo	$118.946.728,52 Unidades de Vivienda (888.590,53 UVIS	14-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RESERVA NATURAL URBANA RÍO RECONQUISTA - PARTIDO DE ITUZAINGÓ.	$ 276.998.493,00	14-feb	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Colocación de Columnas e Instalación de Artefactos Led en la Vía Pública.	$ 36.148.350,00	14-feb	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 01 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de 39 viviendas - Sector N° 3, para el Barrio Atalaya, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 329.132.311,17	14-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, GRUPO 8.	$ 123.475.389,00	14-feb	13
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de 32 Viviendas más Equipamiento en Espacios Comunes, Centro de Día y Pileta, para el Barrio Lomas Verdes I, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 373.278.187,89	14-feb	13
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Ejecución de una Serie de Obras en el marco de Intervención Integral Villa Porá - Etapa 1 del Municipio de Lanús.		14-feb	14
	LOTE 1: Pinto	$ 719.181.116,71		
	LOTE 2: Maure	$ 592.426.366,42		
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción de Dos Aulas y Playón Anexo E.S. N° 5 Mar Chiquita.	$ 48.362.210,08	15-feb	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Estructura para Construcción de 208 Viviendas en Predio Mitre 2545.	$ 930.521.751,79	15-feb	9
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Obra Espacio Municipal de Integración Productiva.	$ 71.801.404,66	15-feb	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Envolvente Perimetral y Terminación de Cubierta en Auditorio y Centro de Eventos Municipal en Parque Museo del Fútbol.	$ 436.003.272,72	15-feb	10
MUNICIPALIDAD DE AZUL	Construcción de Celda N° 3 en el Predio de Disposición Final de Residuos Eco Azul, Azul Pcia. De Buenos Aires - Etapa I.	$ 56.361.330,72	15-feb	10
MUNICIPALIDAD DE PELLEGRINI	Contratación de una Empresa que realice la Construcción de la Primera Etapa de 12 Viviendas de 63 m² cubiertos en el marco del Proyecto “24 Viviendas Pellegrini” - Programa “Casa Propia - Construir Futuro”.	Pliego en la Oficina de Compras y Suministros, sita en Alsina 250 de Pellegrini, hasta 30 minutos antes de la hora de la apertura de sobres.	15-feb	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Hospital Dr. Isidoro Iriarte - Ingreso calle Allison Bell.	$ 49.725.228,33	15-feb	10
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Plaza El Saladero.	http://puertobahiablanca.com/licitaciones.html	15-feb	11
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción de Dos Aulas y Refacciones E.P. N° 8 Santa Clara del Mar.	$ 29.770.445,47	15-feb	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Contratación de Mano de Obra para Reparar Veredas.	$ 26.100.000,00	15-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DESAGÜES PLUVIALES CUENCA HORTIGUERA. Municipio/s: Ituzaingó, Merlo, Morón.	$ 1.202.897.422,00	15-feb	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 01 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Casa de la Juventud en Villa La Florida.	$ 110.001.785,59	15-feb	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Readecuaciones de Instalación de Gas en Establecimientos Educativos 2023.	$ 121.856.486,58	15-feb	11,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Servicio de Inspección Técnica y Socio-Ambiental de la Obra: Proyecto Nueva ET Guaminí 132/33/13,2 kV - 2x30/30/20 MVA y Vinculación al Sistema de 132 kV.	$ 153.521.472,50	15-feb	12
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO	Mano de Obra y Materiales para la Ampliación de Buffet del CURS - Centro Universitario de Saladillo.	$ 24.786.360,00	15-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CASA DE PROVINCIA - MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.	$ 185.720.509,00	15-feb	13
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Mejoramiento de Espacio Público y Construcción de Equipamiento Comunitario - Barrio Compal, enmarcada en el Convenio de Préstamo Nº 4823/OC-AR.	$ 142.984.438,27	15-feb	14
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Polo Educativo y Espacio Público - Barrio Once, enmarcada en el Convenio de Préstamo N° 4823/OC-AR. Lote 1 Lote 2	$1.233.473.415,14 $186.703.650,62	15-feb	15
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Demarcación Horizontal.	$ 57.168.000,00	16-feb	9
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Pavimentación en Barrio Santa Catalina Partido de Lomas de Zamora - Etapa 1.	$ 831.723.766,82	16-feb	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra de Terminación Edificio - Etapa 3 - E.P. N° 22.	$ 26.837.117,44	16-feb	9
MUNICIPALIDAD DE BRAGADO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción de Skatepark en la Pista de Salud de la Ciudad de Bragado.	$ 48.324.000,00	16-feb	9
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Construcción de Escuela N° 56 - Barrio 30 de Mayo.- SOBRE Nº 2-	$ 295.295.015,85	16-feb	10
MUNICIPALIDAD DE SALTO	Contratación de la Obra denominada Carpeta Asfáltica en Costanera de Salto (B).	$ 80.253.277,21	16-feb	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	CDI Sarmiento 2.	$ 49.660.939,88	16-feb	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Ejecución Sistema de Potabilización de Agua de Consumo para los Barrios El Juancito y Villa Angelca, Partido de Merlo.	$ 73.747.987,55	16-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Pista de Atletismo Predio Polideportivo Ministro Rivadavia	$ 328.704.604,75	16-feb	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Adquisición de Hormigón para Mantenimiento de Vías de Comunicación dentro del Partido de Quilmes	$ 37.680.000,00	16-feb	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 01 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos de Acondicionamiento de Edificio Administrativo y Sanitarios Públicos del Cementerio de Villegas.	Pliego: $ 8.471	16-feb	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra de Terminación Edificio 1° Etapa de 3 previstas E.E.S. AC Selectos de Gaona.	$ 138.966.236,92	16-feb	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	Construcción Escuela Técnica Profesional.	$ 462.801.924,28	16-feb	10,3
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Programa de Conectividad y Seguridad en Corredores Viales de la Provincia de Buenos Aires Préstamo BID N° 4416/OC-AR para financiar parcialmente el costo de la "Construcción de Autovía Ruta Provincial N° 11, Tramo:Villa Gesell - Mar Chiquita" Sección 1: Villa Gesell - Canal 5. Long. 39,4 km. Sección 2: Canal 5 - Mar Chiquita. Long. 33 km.	$ 13.066.860.210 $12.219.892.110	16-feb	10,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS MAR DE TUYU - MUNICIPIO DE LA COSTA.	$ 185.027.252,00	16-feb	11
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Renovación Urbana del Area Comercial - Claypole	$ 75.997.267,00	16-feb	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: Desagües Pluviales Cuenca Adolfo Korn.	$ 997.713.633,02	16-feb	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Pavimentación en Barrio Santa Catalina Partido de Lomas de Zamora - Etapa 2.	$ 833.197.312,80	16-feb	11,3
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Prosecución de los trabajos de remodelación integral de las sucursales Villa Italia, Salto, Berisso y Car Berisso. Villa Italia Salto Berisso y Car Berisso	$ 488.395.176,00 $ 233.709.078,00 $ 240.195.714,14	16-feb	12
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra de Renovación de Espacios de Recreación - Plaza Arias.	$ 32.189.982,00	16-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS. Municipio Alberti.	$ 177.951.422,00	16-feb	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Centro de Desarrollo Infantil Ministro Rivadavia	$ 65.700.430,09	16-feb	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Construcción de CDI en Barrio Pista de Trote, en la Localidad de Villa Vatteone de este Partido.	$ 69.728.534,58	16-feb	13,3
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Centro de Desarrollo Infantil III - Berisso.	$ 49.687.601,81	17-feb	9
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Obra Renovación Integral Puesta en Valor y Acondicionamiento Térmico - Etapa 3 (a,b,c) de la Escuela Primaria Nº 1 Gral. Don José de San Martín de la ciudad de Baradero.	$ 110.395.443,40	17-feb	9
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Pavimentación en Barrio Santa Catalina Partido de Lomas de Zamora - Etapa 3.	$ 786.976.468,00	17-feb	9,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 01 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE SALTO	Contratación de la Obra Carpeta Asfáltica en Diferentes Arterias de la Ciudad de Salto (B).	$ 99.162.211,68	17-feb	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Obra de Terminación del Edificio de la Escuela Primaria N° 57 - 4ta. Etapa.	$ 53.311.369,28	17-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos de Acondicionamiento de Nichos sobre calle Peribebuy del Cementerio de Villegas.	Pliego: $ 44.888	17-feb	10
MUNICIPALIDAD DE PUNTA INDIO	Construcción Centro de Desarrollo Infantil en Verónica, Partido de Punta Indio.	$ 40.259.816,02	17-feb	10
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Contratación de Mano de Obra, Materiales y Equipos para el Programa de Mantenimiento Edilicio e Integral del Museo de Arte Tigre.	$ 22.608.086,90	17-feb	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Saneamiento Hidráulico de la Cuenca del Arroyo Los Perros - Etapa 2.	$ 2.235.391.014,24	17-feb	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Provisión y Colocación de Nomencladores Urbanos en Localidades del Partido de La Matanza - Etapa 5.	Pliego: $ 122.316	17-feb	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Objeto obra: Pavimentación en Barrio 8 de Diciembre.	$ 168.370.092,63	17-feb	11,3
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales, Mano de Obra y Equipos para la Construcción del Nuevo Circuito Aeróbico del Sur y Postas Saludables.	$ 92.597.588,68	17-feb	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Plaza Martín Coronado.	$ 26.935.105,64	17-feb	12
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI	Realización de la Obra de Puesta en Valor Rotonda de Acceso El Tropezón de la ciudad Alberti.	$ 212.195.553,40	17-feb	12
MUNICIPALIDAD DE PUNTA INDIO	Obra Matadero Municipal para Porcinos y Ovinos en Verónica, Partido de Punta Indio.	$ 107.000.000,00	17-feb	12
MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS	Abastecimiento de Agua Potable Alejandro Petión.	$ 299.258.932,45	17-feb	13
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Construcción de CDI en Barrio Bosques Norte, en la Localidad de Bosques de este Partido.	$ 69.728.534,58	17-feb	13,3
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Construcción de CDI en Barrio Pico de Oro, de la Localidad Santa Rosa de este Partido.	$ 64.616.331,51	17-feb	14,3
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA	Ejecución de la obra Construcción de Diez (10) Viviendas en Carhué.	$ 119.221.895,58	22-feb	9
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA	Construcción de Treinta y Siete (37) Viviendas en Rivera.	$ 457.139.556,87	22-feb	9,45
MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES	Mantenimiento, Conservación, Mejoramiento de la Red Provincial de Tierras por un total de 250,5 km. A traves de sitintos partidos.	$ 28.000.000,00	22-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA	Construcción de Treinta y Seis (36) Viviendas en Villa Maza.	$ 458.352.392,44	22-feb	10,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 01 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Servicio de Inspección Técnica y Socio-ambiental de la Obra: Proyecto Nueva ET Quequén 132/33/13,2 kV - 2x30/30/30 MVA y Vinculación al Sistema de 132 kV.	$ 89.923.645,63	22-feb	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Construcción de Vestuarios y Terminaciones para Microestadio en Polideportivo San Martín, calles Richieri, Riobamba y Ruben Dario, ciudad de Don Torcuato, Partido de Tigre.	$ 413.004.966,00	22-feb	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: CDI Domselaar.	$ 49.740.590,88	22-feb	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en valor Centros Comerciales Arturo Seguí.	$ 96.374.625,00	22-feb	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Mantenimiento de la Red Vial.	Pliego: $ 80.000	22-feb	12
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Construcción del "Jardín de Infantes" ubicado en la Ampliación Urbana en la localidad de Trenque Lauquen.	www.trenquelauquen.gov.ar	23-feb	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para Construcción de Corredor Boulevard Cruz Varela.	$ 184.465.855,10	23-feb	9,3
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Obra de Terminación del Edificio del Jardín de Infantes N° 953 -1ra Etapa.	$ 54.778.092,77	23-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Repavimentación de Calles en el Partido de La Plata.	$ 1.999.119.005,00	23-feb	10,3
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Contratación de Materiales, Mano de Obra y Equipos, para Ejecución de Ciento Cuarenta (140) Viviendas e Infraestructura, Barrio Alte. Brown (Garrote), Partido de Tigre.	$ 1.145.375.388,62	23-feb	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra: Construcción de Un Conjunto de 56 Viviendas Multifamiliares, Desarrolladas en 7 Niveles de Viviendas, Locales Comerciales y Subsuelo de Cocheras, ubicado en calles Justo José de Urquiza esquina Gral. Benjamín Victorica, El Palomar, partido de Morón.	$ 748.937.803,50	23-feb	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Construcción de 37 Viviendas - Sector N° 2, para el Barrio Atalaya, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 748.937.803,50	23-feb	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Puesta en Valor Quinta 17 de Octubre	$ 274.609.394,05	23-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD MENTAL.	$ 138.341.982,00	23-feb	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales Mano de Obra para la Construcción del Nuevo Centro Regional Universitario.	$ 69.271.451,52	23-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DESAGÜES PLUVIALES EN MARCOS PAZ, CALLE RIVADAVIA SUR.	$ 2.011.148.591,00	23-feb	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Desagües Pluviales Cuenca Maldonado RAMAL IX.	$ 114.338.393,00	23-feb	12,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 01 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Construcción de Escuela Técnica Profesional en Mariano Acosta, Partido de Merlo.	$ 760.400.000,00	23-feb	13
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Ejecución de Pavimento Flexible - ITZ 15/22.	$ 200.000.107,20	23-feb	13
MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES	Compra de Hormigón Elaborado H21 para Cordón Cuneta, consistente 1.170 m3 con destino a la obra de Construcción de Cordón Cuneta 2023 en distintos sectores de la ciudad	$ 39.195.000,00	24-feb	9
MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES	Construcción de Pavimento Barrio Obrero	$ 99.034.739,38	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Construcción del Polo Científico Tecnológico.	Pliego: $ 1.170.000	24-feb	10
DIRECCION DE VIALIDAD NACIONAL	Construcción de Tercer Carril y Repavimentación de Carriles Existentes en Autopista Jorge Newbery entre Distribuidor el Trebol Km 27,15 - Distribuidor Ezeiza Km 33,20 - Provincia de Buenos Aires.	$ 2.914.808.915,05	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Obra: Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Construcción y Reconstrucción de Sumideros, Conductos y Cámaras de Inspección en el Partido de Esteban Echeverría.	$ 277.120.441,23	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción de la E.E.S. N° 6 de Santa Elena.	$ 299.526.897,71	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor Centros Comerciales Gorina y Gonnet.	$ 154.137.497,00	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Obra: Skate Park Público en la Republica de los Niños y 3 SkatePark Barriales	Pliego: $80.000,00	24-feb	10,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor Centros Comerciales San Carlos.	$ 132.551.056,00	24-feb	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Contratación de Mano de Obra, Materiales y Equipos para Construcción de Escuela Secundaria Nº 47, en Brasil y 9 de Julio, de la localidad de Benavídez.	$ 685.541.210,00	24-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS EN EL MUNICIPIO DE PEHUAJÓ.	$ 179.313.406,00	24-feb	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Centro de Desarrollo Infantil II.	$ 70.517.295,00	24-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DESAGÜES PLUVIALES CUENCA ESTE TERCERA ETAPA.	$ 335.823.611,00	24-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN NUEVAS REDES DE GAS -ESCUELA DE POLICÍA JUAN VUCETICH PEREYRA - BERAZATEGUI.	$ 11.453.714,52	24-feb	13
MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N. ALEM - VEDIA	Refacción de Edificio -EEE N° 501-, del Distrito de Leandro N. Alem - SEGUNDO LLAMADO	$ 12.098.400,34	27-feb	9
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Renovación de Espacios Recreación - Plaza Constitución - Valentín Alsina	$ 23.491.124,00	27-feb	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 01 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Ampliación y Refuncionalización Hospital Zonal Blas L. Dubarry.	$ 103.513.478,57	27-feb	10
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos para Refacción de Cielorrasos, Pintura e Instalación Eléctrica en EP N° 6.	$ 120.223.461,45	27-feb	12
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Re-funcionalización de Edificio Escuela Secundaria N° 13.	$ 222.715.857,27	28-feb	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obra de Integración Socio Urbana Bº Villa Amelia.	$ 27.730.336,47	28-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO GONZALES CHAVES	Puesta en Valor Palacio Municipal de Adolfo Gonzales Chaves - SEGUNDO LLAMADA	$ 23.991.401,71	28-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUENTE SAN JOSÉ HERRERA - CANAL 5 - HM. 346.50	$ 427.097.572,00	28-feb	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Obra Cancha Rayito de Sol - Barrio Remedios de Escalada	$ 30.010.000,00	28-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DEFENSA Y PROTECCIÓN TAPALQUÉ - ETAPA 1	$ 472.613.120,00	28-feb	12
MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS	Obras Exteriores en Jardín de Infantes N° 910	$ 15.552.464,12	28-feb	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS MUNICIPIO DE JUNÍN	$ 211.809.377,00	28-feb	13
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Centro Comercial Villa Bosch.	$ 385.686.549,35	28-feb	14
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Proyecto Sendero Pellegrini - Mano de Obra y Materiales	$ 36.909.629,19	1-mar	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Proyecto Revalorización de Ex Entorno Fiat y Corredor Perón - Mano de Obra y Materiales	$ 42.023.575,45	1-mar	14
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS MUNICIPIO DE 9 DE JULIO	$ 158.939.499,00	1-mar	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Construcción de un SUM para la Comunidad en Plaza Eva Perón.	$ 41.314.285,68	2-mar	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Provisión de Bitalco CA-30 para Funcionamiento de Planta Asfáltica, Partido de Merlo.	$ 110.562.500,00	2-mar	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Provisión de Material Granítico para Funcionamiento de Planta Asfáltica, Partido de Merlo	$ 475.050.000,00	2-mar	15
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra a construir: Escuela Secundaria Nº 12 - San Vicente.	$ 341.015.889,40	6-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Construcción de Ciclovía Calle 473 Bis de Camino Belgrano a Camino Centenario	$ 44.552.143,61	6-mar	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 01 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor del Espacio Público en Patios de Módulos Deportivos.	Pliego: $ 60.000	6-mar	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Ejecución de Cordón Cuneta para Desagües Pluviales Zona A Norte, Zona B Sur y Zona C Oeste.	$ 300.000.000,00	7-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor de Núcleos de Integración Urbana	Pliego:$70.000,00	7-mar	12
ADIF- ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	"PROVISIÓN DEL SISTEMA DEL TERCER RIEL Y DE LA INGENIERÍA DEL SISTEMA PARA LA LÍNEA MITRE (Palermo – Tigre, Victoria - El Talar, Suárez- Benavídez e Illia – Maldonado) " – en el marco del préstamo: BIRF 9232 –AR.	"Licitaciones online" en https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones	7-mar	15
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Construcción del Anexo Jardín de Infantes N° 903, en la Localidad de Longchamps	$ 147.440.010,17	10-mar	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Servicio de Inspección Técnica y Socio-ambiental de la Obra: Proyecto Nueva ET Chivilcoy II 132/33/13,2 kV - 2x30/20/30 MVA y Vinculación al Sistema de 132 kV	$ 118.402.735,00	21-mar	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PROYECTO NUEVA ET CHIVILCOY II 132/33/13,2 KV – 2X30/20/30 MVA Y VINCULACIÓN AL SISTEMA DE 132 KV.	$ 3.844.848.570,00	29-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N. ALEM - VEDIA	Refacción de Edificio -EEE N° 502-, del Distrito de Leandro N. Alem. - SEGUNDO LLAMADO	$ 10.379.858,63	3-abr	9
MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N. ALEM - VEDIA	Edificio a Terminar de Construir CEAT N° 571 del Distrito de Leandro N. Alem	$ 132.092.687,61	10-abr	9
MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N. ALEM - VEDIA	Obra denominada Edificio a Termnar de Construir CEAT N° 571 del Distrito de Leandro N. Alem.	$ 132.092.687,61	10-abr	9