CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 02 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Alquiler de Máquinas Viales con Chofer Habilitado y Combustible con destino a Tareas Generales en al Ámbito del Distrito de Esteban Echeverría.	$ 312.380.000,00	2-may	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Construcción de Capilla en Cementerio de Villegas ubicado en la Localidad de San Justo.	Pliego: $ 21.629	2-may	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARENALES	Refacción, Ampliación y Construcción de Edificio a Terminar (2º Etapa) en la Localidad de General Arenales.	$ 57.852.260,30	2-may	10
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO	Parque Marcelino Ugarte - 2º Etapa.	$ 32.999.349,05	2-may	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Repotenciación Lumínica en el partido de Quilmes.	$ 279.955.238,22	2-may	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Materiales y Mano de Obra para la Fabricación de Tinglados Parabólicos con destino al Partido de Esteban Echeverría.	$ 189.914.114,38	2-may	11
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS	Obra Pavimentación con Carpeta Asfáltica de 4 CM Bº Moreno y Av. Irigoyen.	$ 178.282.233,70	2-may	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Remodelación y Construcción de Nuevos Consultorios Externos en Sector “D” del Hospital Esteves.	$ 152.093.451,22	2-may	11,3
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación de la Mano de Obra y Materiales para Realizar una Obra Complementaria Corredor Gastronómico Malvinas.	$ 172.004.677,79	2-may	12
Universidad Nacional de General San Martín	OBRA “TORRE DE INGENIERÍAS” (UNSAM), Partido de General San Martín.	Pliego sin cargo	2-may	13
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Pavimentación e Iluminación Villa Itatí, Barrio Villa Itatí, partido de Quilmes.	$ 455.938.203,18	2-may	15
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Red Eléctrica para Parque Urbano Museo del Fútbol.	$ 117.607.081,51	3-may	9
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Ampliación de la Avenida Genova y Puente Roma.	$ 564.460.010,93	3-may	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Edificio para Nuevo Jardín Maternal Municipal “El Fortín”.	$ 147.030.585,01	3-may	9,3
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Alquiler de Camiones con Chofer Habilitado y Combustible con destino a Tareas Generales en al Ámbito del Distrito de Esteban Echeverría.	$ 313.800.000,00	3-may	10
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	Construcción de Cordones Cuneta FIM 2022 José María Ezeiza Sur, Materiales, Maquinarias y Mano de Obra, partido de Ezeiza.	$ 133.304.650,00	3-may	10
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Construcción de Escuela N° 56 - Barrio 30 de Mayo - SOBRE N° 1-	$ 295.295.015,85	3-may	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Puesta en Valor de la Calle Principal y SUM de la Terraza en el Centro de Formación Laboral.	$ 25.750.000,00	3-may	10
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Regulación de la Laguna San Luis del Partido de Bolívar.	$ 261.776.076,04	3-may	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. PEDRO FIORITO	Servicio de Reparación y Adecuación Edilicia con Provisión de Materiales del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, para cubrir el Período de Ocho Meses.	$ 68.437.688,61	3-may	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Obra: Ensanche y Divisores en Av. 66 entre las calle 131 y en el Partido de La Plata.	$ 1.428.060.857,39	3-may	10,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 02 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Nueva E.T. 33/13,2 kV San Miguel Arcángel y Vinculación.	$ 583.806.235,77	3-may	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Servicio de Videoinspección, Saneamiento y Reconstrucción de Conductos - Etapa 22-05.	Pliego: $ 48.966	3-may	11
MUNICIPALIDAD DE MONTE HERMOSO	Construcción de 28 Viviendas en la Localidad de Monte Hermoso.	$ 374.033.174,62	3-may	11
MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES	Repavimentación de los Accesos a Coronel Pringles, Obra contemplada en el Marco del Convenio del Programa de Sostenimiento de la Red Vial Troncal con aplicación en Jurisdicciones Locales.	$ 266.377.000,00	3-may	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Obra: Senderos de Hormigón; Mobiliario y Equipamiento Urbano en el Partido de La Plata.	$ 510.000.000,00	3-may	11,3
Banco Central de la República Argentina	Provisión y armado de tabiques de aluminio y placas de yeso en diversos sectores del banco.	www.bcra.gob.ar	3-may	12
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM	Construcción de Playones para Clubes Deportivos.	$ 27.002.750,00	3-may	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RED SECUNDARIA DE AGUA QUESADA PACHECO.	$ 306.273.573,00	3-may	12
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Construcción de Escuela N° 56 - Barrio 30 de Mayo - SOBRE N° 2-	$ 295.295.015,85	3-may	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Servicio de Reparaciones y Ejecución de Obras Menores en Espacios Verdes del Partido de Tres de Febrero (Segundo Llamado).	$ 127.440.000,00	3-may	12
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Polo Educativo - Villa Luján, Partido de Pilar.	$ 1.421.703.357,67	3-may	15
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Jardín Inicial. Barrio 17 de Noviembre, partido de Lomas de Zamora, enmarcada en el Convenio de Préstamo N° 4823/OC-AR.	$ 325.568.443,82	3-may	15,3
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Red Eléctrica en Loteo Zapreco.	$ 33.355.214,60	4-may	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL JUAN MADARIAGA	Ejecución de Ampliación y Repavimentación Avenida Alem.	$ 127.477.350,00	4-may	10
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Obra: Cloacas y Agua en calles de la Ciudad de Necochea y Quequén.	$ 29.932.327,88	4-may	10
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO GONZALES CHAVES	Construcción de Edificio Jardín de Infantes Nº 903 del Distrito de Adolfo Gonzales Chaves.	$ 117.793.960,52	4-may	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ampliación Edilicia - Gimnasio, Aula, Vestuario, y Dependencias en la Escuela de Educación Secundaria Nº 22, ubicada en la calle Juan A. Maza Nº 220, de la localidad y partido de Morón.	$ 178.855.637,61	4-may	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO Y ESTACION DE BOMBEO CLOACAL GRAND BOURG – LOCALIDAD DE GRAND BOURG.	$ 2.061.803.609,00	4-may	11
MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES	Pavimentación con Concreto Asfáltico en la Ciudad de Carlos Casares - Etapa III - 37 Cuadras.	$ 180.000.000,00	4-may	11
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Puesta en Valor de la Plaza Constitución Mano de Obra y Materiales.	Pliego $ 57.746,71	4-may	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Infraestructura Básica para el Barrio Pico de Oro de la Localidad de Santa Rosa del Partido.	$ 221.442.924,24	4-may	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 02 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE GENERAL JUAN MADARIAGA	Construcción 70 Viviendas, en General Juan Madariaga.	$ 627.263.184,64	4-may	11
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Materiales, Equipos e Insumos para Ejecutar la Obra de Refacción de la Guardia del Hospital Municipal Dr. Héctor J. D´Agnillo - Etapa 1.	$ 25.000.000,00	4-may	11,3
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Fresado, Re Encarpetado y Bacheo de Hormigón en Calle 29 entre 149 A Y 147 y Calle 31 entre 147 Y 137.	$ 150.862.624,88	4-may	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Urbano Preventivo y Correctivo en Merlo Centro partido de Merlo.	$ 72.000.000,00	4-may	14
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR SAN ANTONIO DE ARECO	Programa Especial de Emergencia Educativa (PEED) - Consejo Escolar San Antonio de Areco, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Edilicio, con destino a Ampliación de SUM, Aula, Sector Administrativo y Sanitario para Discapacitados de la Escuela de Educación Primaria Nº 6.	$ 35.709.548,83	5-may	8,3
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Materiales e Insumos para Ejecutar la Obra de Refacción Integral Etapa 1 en Escuela de Educación Primaria Nº 1 de nuestro Distrito.	$ 57.498.195,70	5-may	9,3
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Refacción General en la Escuela Secundaria Especializada en Arte Nº 1, en el Marco del Programa de Emergencia Educativa Edilicia.	$ 31.930.286,46	5-may	10
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Contratar la Provisión de Equipos, Mano de Obra, Materiales y Artefactos Especificados para Obras de Calefacción en las Instituciones Educativas del Partido Del Pilar.	$ 97.872.582,48	5-may	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Limpieza de Márgenes de Arroyos, Canales y Zanjones del Partido - Etapa 2023 - 2.	Pliego: $ 43.966	5-may	10
MUNICIPALIDAD DE CORONEL ROSALES	Pavimentación en Punta Alta.	Pliego $ 65.000	5-may	10,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS EN EL MUNICIPIO DE PEHUAJÓ.	$ 208.492.474,00	5-may	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Construcción Escuela Secundaria N° 4 - La Plata.	$ 501.823.640,66	5-may	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Tratamiento Integral del Espacio Público de Av. Rigolleau entre Calle 130 y Av. Dardo Rocha entre 133 y 134.	$ 571.233.717,35	5-may	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Obra: Parque Inundable Calle 70 y 137 Los Hornos.	$ 220.000.000,00	5-may	11
MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO	Provisión de Mano de Obra, Equipos, Herramientas y demás Elementos Necesarios para la Correcta Ejecución de la Obra Reconstrucción de Losas de Hormigón del Acceso Moisés Lebensohn de la Ciudad de 25 de Mayo Provincia de Buenos Aires - Etapa 2.	$ 305.376.748,05	5-may	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecución de la obra: Refuncionalización Casa Guerci.	$ 139.681.158,77	5-may	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 02 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE SALUD H.Z.E. EL DIQUE	Contratación de la Obra de Remodelación y Adecuación del Servicio de Rehabilitación y Gimnasio ubicados en el Pabellón II.	$ 37.316.859,82	5-may	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Dársenas de Estacionamiento en Avenida 7 en el Partido de La Plata.	$ 85.131.748,00	5-may	11,3
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Ampliación y Refacción Edilicia en E.E.S. N° 22, ubicada en el Barrio La Esmeralda de la Localidad de San Juan Bautista del Partido.	$ 271.215.446,20	5-may	12
MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN	Contratación de la Obra: Alumbrado Público para la Ciudad de Brandsen.	$ 53.112.894,18	5-may	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CANCHA DE HOCKEY CON VESTUARIOS Y SERVICIOS.	$ 318.312.472,00	5-may	13
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Construcción de Parque Antártida Argentina.	$ 160.020.687,74	5-may	14
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Puesta en Valor del Edificio Municipal Centro Cultural Mercado Hugo Caruso.	$ 66.053.556,66	8-may	9
MUNICIPALIDAD AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Provisión y Colocación de Marco y Tapa para Centro de Calzada, Reparación y Construcción de sumideros.	$ 55.050.000,00	8-may	9,3
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Construcción de un nuevo Edificio en Escuela Primaria Nº 46, comprendiendo Aulas, Biblioteca, Cocina, Dependencias Administrativas y Núcleos Sanitarios, en el Marco del Programa de Emergencia Educativa Edilicia.	$ 133.237.914,46	8-may	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Mantenimiento, Limpieza y Reparación de Alcantarillas de los Caminos Rurales en el Partido de Olavarría - Zona A y B. ITEM 1 - ZONA A ITEM 2 - ZONA B	$ 32.000.000 $ 32.000.000	8-may	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de 56 Viviendas - Sector N° 1, para el Barrio Cascallares II, ubicado en la Ciudad de Moreno.	$ 472.600.241,68	8-may	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Construcción de Dos aulas y Una Biblioteca para la Escuela Secundaria N° 66, Don Orione, Partido de Almirante Brown.	$ 80.460.128,00	8-may	10
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra Programa de Emergencia Educativa Edilicia (Peed) - Etapa 28.	$ 37.998.728,24	8-may	10,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Ejecución de la Obra: Construcción de Centros Integradores Comunitarios.	$ 187.251.118,86	8-may	11
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación de Materiales y Mano de Obra para la Obra de Tendido de Red de Fibra Óptica.	$ 56.323.750,00	8-may	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Construcción de 32 Viviendas, Espacios Comunes y Centro de Día, calle 157 entre 34 y 35 (Plátanos), partido de Berazategui - Programa Casa Propia - Construir Futuro Sub Programa Casa Propia - Casa Activa.	$ 347.150.321,09	8-may	11
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Obra: Reconstrucción de Carpeta Asfáltica y Obras Complementarias.	$ 400.000.000,00	8-may	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 02 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de 42 viviendas - Sector N° 2, para el Barrio Cascallares II, ubicado en la Ciudad de Moreno.	$ 354.450.181,26	8-may	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Sistema de Desagües Pluviales de la R.P. Nº 49 entre Avda. Hipólito Yrigoyen y Avda. Donato Álvarez.	$ 831.907.883,97	8-may	11,3
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Proyecto - Corredor Martín Fierro.	$ 50.265.390,42	8-may	12
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de 56 Viviendas - Sector N° 3 para el Barrio Cascallares II, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 472.600.241,68	8-may	12
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Obra: Avenida Alfonsín entre calle Pellet y Rotonda Las Acacias - Construcción Rodamiento Asfáltico para Tránsito Liviano.	$ 393.165.533,12	8-may	13
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDON	Refacción de Cubiertas Pluviales y Cielorrasos para la EP 1 - ES 65 del Distrito de General Pueyrredon.	$ 38.225.486,15	9-may	8,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión y Colocación de Luminarias en Vía Pública para Viviendas en Barrio Alianza - Maciel Resto.	$ 28.537.227,65	9-may	9
MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS	Realizar la Obra: Construcción de Pavimento en la ciudad de Tres Arroyos - Barrio Boca.	$ 50.131.500,00	9-may	9
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA	Construcción de Diez (10) Viviendas en Carhué.	$ 119.221.895,58	9-may	9
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Obra: Mejoramiento Habitacional, Módulos habitacionales Baños.	$ 62.019.331,76	9-may	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para Mantenimiento de Calzadas, Fresado y Recapado.	$ 159.365.000,00	9-may	9,3
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA	Obra de Construcción de Treinta y Siete (37) Viviendas en la Localidad de Rivera.	$ 457.139.556,87	9-may	9,45
MUNICIPALIDAD DE COLÓN	Obra: Puesta en Valor de Bv. 17 de Calle 52 a 58.	$ 94.949.006,42	9-may	10
MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN	Reparación o Repavimentación de Pavimentos de Hormigón y Concreto Asfáltico Más Obras.	$ 499.817.920,00	9-may	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Obras Hidraúlicas y Reconstrucción de Sumideros, Etapa 2023-02.	Pliego: $ 53.966	9-may	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Puesta en Valor Veredas Calle San Martín - Entorno Estación Florida Oeste.	$ 137.500.000,00	9-may	10
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Obras de Integración Socio Urbana en el Barrio Basso.	$ 756.676.825,19	9-may	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la Ejecución de la Obra: Construcción de un Aula, una Dependencia y Núcleo Sanitario Escuela Secundaria Nº 65, Calle Balboa 367, entre calles Primavera y Av. Lacaze, Cláypole, Partido de Almirante Brown.	$ 34.236.825,99	9-may	10
MUNICIPALIDAD DE LOBOS	Pavimento Laguna de Lobos.	$ 40.000.000,00	9-may	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de 35 viviendas - Sector N° 1 para el Barrio Atalaya, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 295.375.151,05	9-may	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DESAGUES AMPLIACION URBANA TRENQUE LAUQUEN – DESAGUES PLUVIALES – RAMAL 2 – TRONCAL 1.	$ 364.875.589,00	9-may	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAS HERAS	Sala de Primeros Auxilios La Choza.	$ 42.766.781,76	9-may	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 02 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN	Reparación o Repavimentación de Pavimentos de Hormigón y Concreto Asfáltico Más Obras Complementarias en Zona IV.	$ 500.123.120,00	9-may	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Limpieza de Márgenes de Arroyos, Canales y Zanjones del Partido - Etapa 2023 - 3.	Pliego: $ 43.966	9-may	11
MUNICIPALIDAD DE MONTE HERMOSO	Obra: Construcción Edificio de Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) en Monte Hermoso.	$ 48.672.500,00	9-may	11
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Reparación de Calles Asfaltadas del partido de Pinamar.	195,154,050.00	9-may	11
MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL	Contratación y Ejecución de la Obra Pública de Ampliación de la Estación Transformadora 132/33/13,2 KV de la localidad de Villa Gesell.	$ 139.330.233,98	9-may	11
MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS	Contratación de Mano de Obra para Realizar la Obra Construcción de Cordón Cuneta en Distintos Barrios de la Ciudad de Tres Arroyos - Unión, Olimpo y Aceitera.	$ 47.382.840,00	9-may	11
MUNICIPALIDAD DE ROJAS	Pavimento Asfáltico en Barrios de la Ciudad de Rojas: Barrio La Loma, Nehuenche, Progreso, Belgrano, 20 de octubre, España y Ramos.	$ 126.979.125,00	9-may	11
MUNICIPALIDAD DE LOBOS	Pavimento de Hormigón Simple.	$ 43.665.400,00	9-may	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Construcción Edificio Sede del Archivo Madres de Plaza de Mayo.	$ 1.199.395.242,85	9-may	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de 37 Viviendas - Sector N° 2, para el Barrio Atalaya, ubicado en la Ciudad de Moreno.	$ 312.253.731,11	9-may	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON	Adquisición de Asfalto CA30.	$ 48.978.000,00	9-may	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Reparación de Avenidas y Calles del Distrito.	$ 2.601.700.046,73	9-may	11,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RED SECUNDARIA DE AGUA - ITUZAINGÓ 3A - ETAPA 1 Y 2 - EN JURISDICCIÓN DEL PARTIDO DE ITUZAINGÓ.	$ 1.396.553.208,00	9-may	12
MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN	Puesta en Valor RP N° 4 Tramo I: Av. Sarratea - Puente de J. León Súarez.	$ 771.142.361,95	9-may	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Proyecto Reordenamiento Vehicular y Puesta en Valor Entorno Colegio Lourdes - Mano de Obra y Materiales.	$ 59.832.837,00	9-may	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación de la Mano de Obra y Materiales para la Limpieza del Arroyo Cuzco que va desde la Calle J. Hernández en la Localidad de Tierras Altas hasta su desembocadura en el Arroyo Claro y el tramo superior del Arroyo Claro, desde la calle J. Hernández y Maure hasta el Cruce con la calle Fray L. Beltrán.	$ 42.120.000,00	9-may	12
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Pavimentación de la calle 18 entre Av. Juan Manuel Fangio y Colectora - Programa Provincial Municipios a la Obra.	$ 195.407.985,44	9-may	12
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de 39 viviendas - Sector N° 3 para el Barrio Atalaya, ubicado en la Ciudad de Moreno.	$ 329.132.311,17	9-may	12
MUNICIPALIDAD DE LA COSTA	Construcción de Skate Park en Mar de Ajó.	Pliego: $ 1.000	9-may	13
MUNICIPALIDAD DE LA COSTA	Fresado, Recapado y Bocacalles de H°A en distintas localidades del partido de La Costa.	Pliego: $ 1.000	9-may	14

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 02 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Remodelación y Construcción de Vereda Pública en Estación Mariano Acosta del Partido de Merlo.	$ 25.069.847,60	9-may	14
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para Obras de Infraestructura de Redes de Agua Potable, Cloacas, Red Eléctrica, Alumbrado Público y Espacio Público - PROCREAR 512 Viviendas Predio Wilde.	$ 168.526.486,27	10-may	9
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Ampliación del Edificio para la Escuela de Educación Técnica N° 8.	$ 152.223.875,02	10-may	10
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Contratar la Obra de Pavimentación de Calles en la Localidad de Del Viso y Villa Del Carmen, Partido Del Pilar.	$ 440.019.136,03	10-may	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Obras Hidraúlicas y Reconstrucción de Sumideros - Etapa 2023 - 3.	Pliego: $ 53.966	10-may	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO	Construcción de Cancha de Hockey en la localidad de Miramar. Municipalidad de General Alvarado.	$ 61.506.380,79	10-may	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Pavimentación Desvíos Calle Victorica y Acceso Oeste.	$ 419.161.670,66	10-may	10
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR	Puesta en Valor y Adecuaciones Funcionales del Espacio Público en el Partido de Escobar.	$ 1.650.000.000,00	10-may	10
MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO	Contratación para realizar Ejecución de Cordón Cuneta y Mejorado en Cuarenta y Tres (43) Pasajes de la Localidad de Chacabuco.	$ 211.694.755,55	10-may	10,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR Y REACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	$ 149.191.998,00	10-may	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAS HERAS	Ampliación Consultorios Municipales.	$ 32.228.782,07	10-may	11
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS	Obra Cordón Cuneta Bº San Francisco Etapa II.	$ 108.418.146,00	10-may	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Contratación de Mano de Obra y Materiales para Ejecución de 2 (Dos) Viviendas.	$ 89.109.876,52	10-may	11
MUNICIPIO DE LA MATANZA	Ejecución de Veredas Internas y Parquización en el Cementerio de Villegas, localidad de San Justo, La Matanza.	Pliego: $ 32.548	10-may	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de 32 Viviendas más Equipamiento en Espacios Comunes, Centro de Día y Pileta para el Barrio Lomas Verdes I, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 373.278.187,89	10-may	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Cruce Interurbano Colectora Au. Presidente Juan Domingo Perón.	$ 32.951.648,66	10-may	11,3
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Materiales y Mano de Obra para Construcción de Un Nuevo Edificio en Escuela Secundaria Nº 34, comprendiendo Aulas, Dependencia Administrativa y Núcleo Sanitario.	$ 126.651.524,00	10-may	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DESAGÜES PLUVIALES EN EL SECTOR SUR DE LA LOCALIDAD DE CORONEL PRINGLES.	$ 409.773.719,00	10-may	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Ejecución de la Pavimentación de la Bocacalle ubicada sobre la calle Villa de Mayo, esquina Rosario, en la localidad de Villa de Mayo.	$ 25.517.437,63	10-may	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 02 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Proyecto Obras Tempranas: Obras de Integración Socio Urbana - Barrios Los Ciruelos, Los Pinos, 14 de Febrero y Los Paraguayos.	$ 1.481.385.496,55	10-may	12
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Contratación de Obras Viales (Pavimentación Calles) en la Localidad de Villa Rosa.	$ 1.196.280.938,00	10-may	13
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Contratación de Obras de Pavimentación en la Ciudad Del Pilar.	$ 369.578.370,38	10-may	14
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Obra del: Jardín de Infantes Papa Francisco - 1º Etapa.	$ 175.161.397,83	11-may	9
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR	Construcción de Escuela de Educación Secundaria Nº 19.	$ 183.958.876,69	11-may	10
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Obra de Construcción de Estacionamiento del Hospital Central de Pilar, Partido Del Pilar.	$ 74.241.703,67	11-may	10
MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST	Construcción de un SUM en la Escuela Secundaria Nº 2 - Etapa 3 - en la localidad de Sierra de La Ventana - partido de Tornquist.	$ 25.906.830,55	11-may	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Reconstrucción de Cordones y Veredas Centro Comercial Trujui.	$ 35.924.770,00	11-may	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Obra: Construcción de Dos Aulas en E.E.S. Nº 71, calle San Juan, Rafael Calzada, partido de Almirante Brown.	$ 53.019.887,00	11-may	10
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Programa de Emergencia Educativa Edilicia (Peed) - Etapa 26.	$ 94.212.365,92	11-may	10,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	Terminación del edificio de la Escuela Secundaría N°26 ubicada en Mariano Castex esquina Pueyrredón localidad Canning y distrito de Esteban Echeverría.	$ 183.863.052,26	11-may	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Obras Hidraúlicas y Reconstrucción de Sumideros - Etapa 2023 - 4.	Pliego: $ 53.966	11-may	11
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Reductores de Velocidad.	$ 35.300.000,00	11-may	11
MUNICIPALIDAD DE ROJAS	Obra: Cierre de Mallas y Nueva Perforación.	$ 135.632.633,61	11-may	11
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	Ampliación del Edificio de la Escuela Secundaria N°20 ubicada en la Avenida Pérez Quintana y Gaona 4500, de la localidad y distrito de Ituzaingó.	$ 109.259.507,68	11-may	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Construcción de Centro de Atención para PYMES del Banco de la Nación Argentina en predio PITEC, ubicado en Barrio Zona Industrial La Rotonda de la localidad de Ingeniero Allan del partido.	$ 92.934.950,00	11-may	13
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Recuperación Urbana Barrio San Martín.	$ 167.211.430,46	11-may	13
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra Iluminación de la Autopista Presidente Perón - Tramo Barrio Esperanza prox. a R.N. Nº 3 - Cruce Blas Parera - Sección Km 32,600 - Km 37,455. Ubicación partido de La Matanza - partido de Ezeiza - pcia. Buenos Aires.	$ 306.000.000,00	11-may	15
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Obra: Escuela Agraria.	$ 214.876.226,26	12-may	9
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Obra: Jardín de Infantes Barrio Obrero.	$ 190.890.756,26	12-may	9

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 02 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL SAMIC EL CRUCE	Obra de Reforma y/o Ampliación Complemento Nº 2 del Centro de Excelencia en Medicina Traslacional del Hospital de Alta Complejidad El Cruce SAMIC Dr. Néstor C. Kirchner.	Pliego $ 500.000	12-may	9
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA	Ampliación y Remodelación del Laboratorio de Control de Mosquitos.	$ 95.000.000,00	12-may	10
MUNICIPALIDAD DE COLÓN	Obra: Puesta en Valor de Bv. 50 de Ruta Nac. Nº 8 a Av. 9.	$ 39.548.993,58	12-may	10
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Obra de Construcción de Club Municipal Villa Astolfi y Manzone, Partido del Pilar.	$ 751.232.362,84	12-may	10
MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN	Reparación o Repavimentación de Pavimentos de Hormigón y Concreto Asfáltico Más Obras Complementarias en Zona IV.	$ 500.123.120,00	12-may	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Obras Hidraúlicas y Reconstrucción de Sumideros - Etapa 2023 -1.	Pliego: $ 53.966	12-may	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO	Instalación de Cerco Perimetral y Construcción de Murete de Hormigón y Portones de Acceso - Sector Industrial Planificado - Miramar. Municipalidad de General Alvarado.	$ 20.706.084,48	12-may	10
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	"Construcción de 30 Viviendas en la Localidad de Maipú – Programa Bonaerense II: 77 Viviendas" Localidad: Maipú.	$ 376.442.593,16	12-may	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la Obra Barrio 276 Viviendas Sutiaga - Terminación de 18 Viviendas Manzana 35 K - Sectores 8D y 8E - Barrio Sutiaga.	$ 135.066.469,27	12-may	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Ensanche y Divisores en Av. 66 entre las calle 131 y en el Partido de La Plata.	$ 186.587.456,76	12-may	10,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	REFACCIÓN Y RENOVACIÓN DE LA RED DE GAS TRONCAL H.S.E.R "DR. JOSÉ MARÍA JORGE".	$ 28.942.785,29	12-may	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Construcción y Readecuación de Sumideros, Conductos y Cámaras de Inspección en Diversas Zonas del Partido - Etapa II.	$ 336.559.319,73	12-may	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales, Mano de Obra y Equipos para la Construcción del Nuevo Circuito Aeróbico del Sur y Postas Saludables.	$ 92.597.588,68	12-may	11
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. OSCAR ALENDE	Puesta en Valor de Fachada y Espacios Públicos del Edificio Histórico.	$71.234.620.21	12-may	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecución del Puesta en Valor, Sector Consulta Externa (Etapa 1) Hospital Zonal Virgen del Carmen.	$ 67.114.500,92	12-may	11
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Materiales, Equipos e Insumos para Ejecutar Obra Viales en Distintos Barrios.	$ 112.417.925,38	12-may	11,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Construcción de Escuela Técnica Profesional en Merlo.	$ 803.025.549,70	12-may	12
MUNICIPALIDAD DE LAPRIDA	Obra de Pavimentación en Hormigón - Barrios Alfonsín y Abuelas de Plaza de Mayo - Ciudad de Laprida.	$ 54.248.138,29	12-may	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 02 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para La Ejecución de la Obra de Saneamiento del Canal Albuera en el Partido de Malvinas Argentinas.	$ 1.708.857.555,59	12-may	12
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Provisión de Hormigón, Secretaría de Obras e infraestructura Pública de la Municipalidad de San Fernando.	Pliego: $10.000	12-may	12
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Construcción del Mercado Fijo de Ituzaingó en la calle Caaguazú N° 2283.	$ 69.391.251,00	12-may	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de Polideportivo.	$ 638.118.918,14	15-may	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión y Colocación de Equipamiento para Gimnasia Artística El Alto Rendimiento.	$ 52.194.220,73	15-may	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de Polideportivo.	$ 638.118.918,14	15-may	9,3
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	Obra Refacción y Ampliación - Escuela Primaria N° 18 Y JIRIMM N° 8 - Paraje Colonia Viña.	$ 31.000.000,00	15-may	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Luminaria Led con Destino Reconversión a Luminaria Led de Distintas Avenidas del Distrito de Esteban Echeverría- Contribución Red Vial.	$ 212.375.086,00	15-may	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Provisión de Gas Natural Domiciliaria en calles Azara, Garay, L. Cruz, El Caldén, Marechal y P. Lejarraga (Altos de Miramar Etapa II)".	$ 48.366.765,12	15-may	10
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Contratación de Obras de Pavimentación en los Barrios La Pilarica y El Bosque, Partido Del Pilar.	$ 168.728.617,20	15-may	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Puesta en Valor Centro Comercial Lisandro Olmos.	$ 144.118.864,00	15-may	11
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Servicio de Provisión e Instalación de Solado de Caucho Contínuo In-Situ en Áreas de Juegos.	$ 45.096.700,00	15-may	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LA MADRID	Pavimento Asfáltico en Planta Urbana.	$ 99.436.113,20	15-may	11
MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY	Contratación de Mano de Obra con Provisión de Materiales y Equipos para Ejecutar la Obra: Red de Agua, Cloacas, Electricidad y Gas en barrio Blanco y Rojas de la ciudad de Chivilcoy.	$ 134.528.983,88	15-may	11
MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES	31 Cuadras de Cordón Cuneta en la ciudad de Carlos Casares (Zona Noroeste).	$ 99.751.950,10	15-may	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Pavimentación en Hormigón de Calzadas en Villa Fiorito y Santa Catalina.	$ 1.386.792.225,00	15-may	11,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	contratación de la obra: Desagües Pluviales Cuenca Maldonado Ramal IX, Etapa II.	$ 243.963.760,00	15-may	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Polideportivo II.	$ 638.056.357,56	16-may	9
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Losas de Pavimento en Merlo Norte.	$ 50.400.000,00	16-may	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL VILLEGAS	Cordón Cuneta, Reparaciones y Pavimentación. Adquisición de Mano de Obra, Maquinaria y Materiales. Partido: General Villegas, provincia de Buenos Aires.	$ 240.462.949,99	16-may	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 02 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO	Construcción de 2294 m2 de Caminos de Hormigón de 10 cm de Espesor - Parque España.	Adquisición del pliego y consultas: Dirección de Compras, Dorrego Nº 636, Pergamino	16-may	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR DE LAS CUBIERTAS DEL POLO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	$ 69.483.164,21	16-may	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Plan de Pavimentación 2023 - Etapa III, para Distintas Localidades del partido de Tigre.	$ 799.062.035,20	16-may	11
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Contratar Obras Complementarias del Sistema Termomagnético y Eléctrico en el nuevo Hospital Central de Pilar, Partido Del Pilar.	$ 68.324.277,88	16-may	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Pavimentos de Hormigón, Plan Pavimentos de Hormigón 2023.	$ 176.705.564,00	16-may	11
MUNICIPALIDAD DE MONTE HERMOSO	Construcción de 28 Viviendas en la localidad de Monte Hermoso.	$ 374.033.174,62	16-may	11
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS	Obra Construcción de Parques en Delegaciones.	$ 239.700.000,00	16-may	11
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS	Obra Construcción de Parque en Barrio Avambae sobre Ruta 188.	$ 98.880.000,00	16-may	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Losas de Pavimento en calles de Parque San Martín.	$ 47.340.000,00	16-may	12
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI	Realización de la Obra de Ampliación de Centro Astronómico Educativo - 2º Etapa Escuela Rural N° 8, a ejecutarse en el marco del Programa de Emergencia Educativa Edilicia.	$ 169.244.382,92	16-may	13
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ	Construcción 39 Viviendas - Plan Bonaerense II - Solidaridad.	$ 80.839.421,18	16-may	13
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Losas de Pavimento en San Antonio de Padua.	$ 48.570.000,00	17-may	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Bacheo Superficial en Concreto Asfáltico en Caliente.	$ 251.200.000,00	17-may	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PINTO	Infraestructura Eléctrica - Quinta 7 - General Pinto.	$ 36.371.131,29	17-may	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Reconstrucción de Pavimento de Hormigón Simple en Avenida San Martín.	$ 279.298.890,00	17-may	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra Municipal: P028_2022- Fresado y Encarpetado, Bacheo de Pavimento de Hormigón, en distintas calles del Partido de Morón.	$ 399.995.797,73	17-may	11
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS	Construcción de Plazas Barriales - Etapa I.	$ 123.320.000,00	17-may	11
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	“Construcción de 156 viviendas en Barrio Parque Sans Soucí”, partido de Tandil.	$ 2.694.520.217,47	17-may	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Losas de Pavimento en calle Amistad entre Roma y de la Virgen en Pontevedra.	$ 33.990.000,00	17-may	12
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Renovación de Espacios de Recreación - Plaza Monteagudo - Villa Caraza.	$ 91.816.758,00	17-may	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 02 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Provisión de Materiales, Mano de Obra, Equipos y Herramientas necesarias para la Construcción de Espacio Recreativo Nº 1 y Espacio Recreativo Nº 2 en la localidad de Ingeniero Allan del partido de Fcio. Varela.	$ 231.714.575,70	17-may	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Construcción de Jardín de Infantes en el Barrio San Jorge de la localidad Gob. J. A. Costa del partido de Fcio.Varela.	$ 381.266.451,00	17-may	14,3
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Provisión de Materiales, Mano de Obra, Equipos y Herramientas Necesarias para la Construcción de Espacio Recreativo Nº 3 y Espacio Recreativo Nº 4 en la Localidad de Ingeniero Allan del Partido de Fcio. Varela.	$ 271.804.602,95	17-may	15
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Construcción del Acceso a la Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación y Robótica en el partido de José C. Paz.	$ 527.915.029,75	18-may	10
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Demarcación Vial en Caliente con Pintura Termoplástica, para distintas Localidades del Partido de Tigre.	$ 79.960.000,00	18-may	11
MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES	Pavimentación con Concreto Asfáltico en la Ciudad de Carlos Casares - Etapa IV.	$ 177.566.025,00	18-may	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Calles de Distintas Localidades del Partido, Etapa 1- Financiamiento Provincial.	Pliego: $ 253.966	18-may	11
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS	Fabricación y Montaje Recreativo -Entorno Laguna Esmeralda.	$ 90.075.700,00	18-may	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la obra: Área Central Morón, ubicado en calles Gral. San Martín, M. Belgrano, 25 de Mayo y 9 de Julio, Almirante Brown y Nuestra Señora del Buen Viaje, Morón.	$ 399.519.036,62	18-may	11
MUNICIPALIDAD DE SUIPACHA	Provisión de Materiales, Mano de Obra, Maquinarias, Equipos y Herramientas para el Arreglo Estructural de Calles Urbanas de Tierra en Nuestra Ciudad.	$ 33.647.906,00	18-may	11
MUNICIPALIDAD DE TANDILMUNICIPALIDAD DE TANDIL	Extensión de Red y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable B° Movediza II.	$ 45.734.623,42	18-may	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Paseo Ribereño Mercedes Etapa I.	$ 880.358.386,23	18-may	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Servicio de Inspección Técnica y Socio-ambiental de la obra “Proyecto Nueva ET Chivilcoy II 132/33/13,2 kV - 2x30/20/30 MVA y vinculación al sistema de 132 kV”.	$ 118.402.735,00	18-may	12
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de Construcción - Nueva Delegación Batán.	$ 77.489.769,00	18-may	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Proyecto Corredor Churruca.	$ 67.969.142,69	18-may	12
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Calles de Distintas Localidades del Partido, Etapa 2 - Financiamiento Provincial.	Pliego $ 253.966	18-may	12
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Extensión de Red y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Barrio La Unión.	$ 23.712.083,17	18-may	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 02 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LINCOLN	Construcción de Pavimento con Cordón Cuneta en el Barrio Sagrado Corazón de Lincoln.	$ 230.448.400,00	18-may	13
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos en Establecimientos Educativos Provinciales - Construcción de Edificio Escuela: E.E.S. N° 152 en la calle Zinny e/ Báez y Balboa de la Localidad de G. Catán - Distrito de La Matanza - Convenio Tripartito.	$ 476.234.259,43	19-may	10
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Obra Asfalto en Barrio San José.	$ 161.338.450,00	19-may	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Repavimentación con H° S° en calles del Barrio Provincias Unidas.	$ 48.000.000,00	19-may	10
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Puesta en Valor Plaza Malvinas.	$ 130.355.550,00	19-may	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de Edificio de Jardín de Infantes 1º de Marzo - 1º Etapa.	$ 110.450.548,17	19-may	10
MUNICIPALIDAD DE ROQUE PÉREZ	Pavimento Flexible en Planta Urbana 65 M - Roque Pérez, Localidad de Roque Pérez.	$ 64.995.500,74	19-may	10,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Ampliación de Jardín de Infantes Número 928.	$ 137.752.527,76	19-may	11
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para ejecutar obra: Calles de Hormigón en Planta Urbana III.	$ 238.294.302,76	19-may	11
MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO	Ampliación Red Domiciliaria de Gas con Materiales Incluidos en San Cayetano.	$ 45.693.887,00	19-may	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Calles de Distintas Localidades del Partido, Etapa 3 - Financiamiento Provincial.	Pliego: $ 253.966	19-may	11
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS	Obra Compra de Mezcla Asfáltica - Etapa II.	$ 379.240.400,00	19-may	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Contratación de Mano de Obra y Equipos para Bacheo Sanitario de Pavimento de Carpeta Asfáltica.	$ 77.600.000,00	19-may	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra: Construcción, Readecuación y Puesta en Valor del Área Central Morón, ubicada sobre la calle 25 de Mayo desde Av. Rivadavia hasta Ntra. Sra. del Buen Viaje, Partido de Morón.	$ 73.045.956,34	19-may	11
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Puesta en Valor Club Santa Catalina.	$ 54.805.386,93	19-may	11
MUNICIPALIDAD DE SUIPACHA	Provisión de Materiales, Mano de Obra, Maquinarias y Equipos para la Construcción de Playón Deportivo en M.S. Nº 2.	$ 22.195.468,20	19-may	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Proyecto Revalorización Entorno Colegio San José - Mano de Obra y Materiales.	$ 54.157.289,90	19-may	12
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Calles de Distintas Localidades del Partido, etapa 4 - financiamiento provincial.	Pliego: $ 253.966	19-may	12
MUNICIPALIDAD DE LA COSTA	Reconversión Lumínica Zona Sur.	Pliego $ 1.000	19-may	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR COMPLEJO MUSEOGRÁFICO ENRIQUE UDAONDO - LUJÁN.	$ 114.714.379,00	19-may	13

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 02 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Plan Integral de Bacheo en Hormigón Armado Etapa B.	$ 450.549.000,00	19-may	13
MUNICIPALIDAD DE LA COSTA	Construcción de 29 Viviendas en Varias Localidades en el marco del Programa Bonaerense II - Solidaridad.	Pliego $ 1.000	19-may	13
MUNICIPALIDAD DE LA COSTA	Obra: Consultorios Sector Salud Mental en Hospital Mar de Ajó.	Pliego $ 1.000	19-may	14
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Calles de Distintas Localidades del Partido Etapa 5 - Financiamiento Provincial.	Pliego: $ 253.966	22-may	9
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para Ejecutar Obra: Veredas IV.	$ 63.972.761,24	22-may	9,3
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA	Construcción de Oficinas y Locales Nivel +8,00 TANDAR.	$ 96.000.000,00	22-may	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Bacheo y Repavimentación con Carpera Asfáltica en Distintas Localidades del Partido, Etapa 1/2023.	Pliego: $ 103.966	22-may	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de Escuela Secundaria N° 85.	$ 372.414.856,28	22-may	10
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Puesta en Valor Club Defensores.	$ 40.779.658,03	22-may	10
MUNICIPALIDAD DE ROQUE PÉREZ	Pavimento Flexible en Calles Urbanas B° Federal - Roque Pérez, localidad de Roque Pérez.	$ 76.619.725,00	22-may	10,3
MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES	Contratación para la Ejecución de la Obra, Construcción de Ampliación Escuela Primaria E.P. Nº 0013 situada en el Paraje Rural de Pardo, Partido de Las Flores.	$ 68.522.776,62	22-may	11
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para ejecutar obra: Asfalto Urbano III.	$ 281.107.171,83	22-may	11
MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES	Contratación para la Ejecución de la Obra, Construcción de Edificio C.F.I. Nº 0001 (2° Etapa), Directora Mirta H. Lemma en la Ciudad de Las Flores.	$ 63.206.057,11	22-may	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor del Exterior y Parque del Jardín de Infantes Pinocho.	$ 44.920.427,50	22-may	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Puesta en Valor Centros Comerciales Arturo Seguí.	$ 96.374.625,00	22-may	12
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Calles de Distintas Localidades del Partido Etapa 6 - Financiamiento Provincial.	Pliego: $ 253.966	22-may	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Demolición de Ex Fábrica Lever - Villa Tranquila.	$ 91.238.340,43	23-may	9
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Obra: Renovación Integral, Reformas y Acondicionamiento Eléctrico y Térmico Etapa 1: Centro Educativo Complementario N° 801 El Puente - Baradero.	$ 63.175.149,83	23-may	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ	Ampliación y Refacción Escuela Primaria N° 1 - Distrito General Paz.	$ 50.050.750,28	23-may	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 02 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Construcción del Jardín de Infantes ubicado en la Ampliación Urbana en la localidad de Trenque Lauquen.	Pliego en Oficina de Compras de la Municipalidad de Trenque Lauquen de 07 a 13 hs. o en www.trenquelauquen.gov.ar	23-may	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Repavimentación con Hormigón Simple en Distintas Localidades del Partido, Etapa 1 - 2023.	Pliego: $ 53.966	23-may	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Obra: Puesta en Valor de Veredas Casco Fundacional en el Partido de La Plata.	$ 1.199.225.605,70	23-may	10,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	Construcción del edificio de la Escuela Secundaría A/C B° La Campanilla ubicada en la calle Neuquén y Necochea de la localidad y distrito de General Rodríguez.	$ 433.382.668,62	23-may	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PINTO	Obra de Infraestructura de Cordón Cuneta, Alumbrado Público, Forestación, Estabilización de Calzada y Vereda Peatonal en la Quinta 7 de General Pinto.	$ 150.437.128,15	23-may	11
MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX	Contratación de obra Repavimentación Daireaux.	$ 157.254.825,00	23-may	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra: Área Central 2 Morón, en las Calles Alte. Guillermo Brown entre San Martín y Casullo, Alte. Guillermo Brown entre 9 de Julio y República Oriental del Uruguay, Nuestra Señora del Buen Viaje entre San Martín y Casullo, Nuestra Señora del Buen Viaje entre 9 de Julio y República Oriental del Uruguay, República Oriental del Uruguay entre la Av. Rivadavia y General Bartolomé Mitre y General Bartolomé Mitre entre República Oriental del Uruguay y Casullo, Pdo. Morón.	$ 657.577.375,00	23-may	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Refacción de Fachada Teatro Municipal Coliseo Podestá.	Pliego $ 40.000	23-may	11
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	“Ampliación Buffet de Humanidades” Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación.	$ 36.253.924,00	23-may	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	Construcción del edificio de la Escuela Secundaría N°10 ubicada en la calle España e/ calle Montevideo y Ciudad de México de la localidad y distrito de Presidente Perón.	$ 365.669.592,06	23-may	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Sendero Stephenson.	$ 156.000.046,19	23-may	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Plaza El Campito.	$ 203.005.113,45	23-may	12
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Repavimentación con Hormigón Simple en Distintas Localidades del Partido, Etapa 2 - 2023.	Pliego $ 53.966	23-may	12
MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS	Obra: Pavimentos Flexibles en Barrio la Unión - Acceso a Colegio Santa María.	$ 132.121.613,21	23-may	13,3
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Calles de Distintas Localidades del Partido, Etapa 1 - Plan Municipios a la Obra 2023.	Pliego: $ 253.966	23-may	13,3
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Obra: Desarrollo de Equipamiento Público en Barrios Populares, Igualdad, 2 de Septiembre y Sindicatos - Puesta en Valor de la Plaza de la Mujer de la ciudad de Baradero.	$ 75.278.865,97	24-may	9

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 02 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Contratación de Mano de Obra con Provisión de Materiales para la Construcción de 56 Viviendas Sociales-Programa Casa Propia-Construir Futuro.	Pliego en Oficina de Compras de la Municipalidad de 7 a 13 hs.	24-may	9,3
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Obra: Desarrollo de Red Eléctrica y Alumbrado Público en Populares, Igualdad, 2 de Septiembre y Sindicatos - Puesta en Valor de la Plaza de la Mujer de la ciudad de Baradero.	$ 43.373.319,76	24-may	9,3
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Pavimentación en Concreto Asfáltico, para el Mantenimiento de Accesibilidad Vial en Barrios de Esteban Echeverría.	$ 699.999.905,19	24-may	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos en Establecimientos Educativos Provinciales - Construcción de edificio E.E.S. N° 38 en la calle España e/M.S. Thompson y B. Encalada de la localidad de V. Madero - Distrito de La Matanza - Convenio Tripartito.	$ 485.117.998,57	24-may	10
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Asfalto en Los Cardales.	$ 627.012.048,72	24-may	10
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Puesta en Valor Plaza Sarmiento - Lanús Este.	$ 84.470.867,00	24-may	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Remodelación de Parque Lineal Pitágoras.	$ 188.391.394,77	24-may	10,3
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ	Ampliación y Refacción Escuela Primaria N° 2 - Distrito General Paz.	$ 73.360.127,41	24-may	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra: Remodelación del Tercer Piso 1º Etapa del Hospital Interzonal General de Agudos Profesor Dr. Luis Güemes.	$ 53.014.412,06	24-may	11
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Contratar Obras de Veredas en Calle Independencia de la Localidad de Del Viso, Partido Del Pilar.	$ 339.999.971,43	24-may	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Provisión de 3.500 toneladas de Material Asfáltico y 35.000 Litros de Emulsión Cationica de Corte Rápido para Riego de Liga, para distintas localidades del partido de Tigre.	$ 222.600.000,00	24-may	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Reconstrucción de Cordones, Cordón Cuneta, Veredas, Pintura, Bacheo con H° S° y Construcción de Rampas en Distintas Localidades del Partido, Etapa 1 - 2023.	Pliego $ 53.966	24-may	11
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra: Mejora de Acceso a Abbott - Ruta Nacional N° 3 Km. 92.36 - Partido de San Miguel del Monte - Provincia: Buenos Aires.	$ 450.731.098,20	24-may	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimento en Libertad.	$ 87.948.000,00	24-may	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimento en Barrio Loma Grande y Reconquista.	$ 108.450.000,00	24-may	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Plaza El Campito.	$ 203.005.113,45	24-may	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Ampliación de Escuela Secundaria N° 55 - La Plata.	$ 150.017.527,39	24-may	12,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Construcción del Jardín Maternal Municipal en Lisandro Olmos - La Plata.	$ 314.314.463,86	24-may	13,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 02 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Losas Pavimento en Merlo.	$ 38.820.000,00	29-may	10
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Ampliación Hospital Modular.	$ 38.504.509,31	29-may	10
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	Provisión de Maquinarias para el “Programa de Acompañamiento a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos Municipales”, partido de Ezeiza.	$ 59.201.917,50	29-may	10
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Plan de Pavimentación 2023 - Etapa II, para distintas localidades del partido de Tigre.	$ 1.084.518.108,27	29-may	11
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra: Ruta Provincial N° 50 - Tramo: Cadret (Km 16.000) - Ordoqui (Km 37.800). Municipio de Carlos Casares. Lote 1: Sección I: Km 0+000 a Km 7+000. Lote 2: Sección II: Km 7+000 a Km 14+000. Lote 3: Sección III: Km 14+000 a Km 21+740.		29-may	12
	Lote 1	$ 475.004.656,12		
	Lote 2	$ 526.177.053,75		
	Lote 3	$ 557.409.648,47		
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obra para Puesta en Valor de San Antonio de Padua.	$ 672.477.717,51	29-may	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Tareas a realizar en la E.S. N° 25.	$ 25.303.635,00	29-may	12
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra: Ampliación de Alcantarillas de Hormigón y Ensanche de Banquinas - RN 3.	$ 22.047.000,00	29-may	13
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra: Sistema de Iluminación Ruta Nac. 33 - Intersección RP N° 67 - Acc. Pigüé.	$ 98.864.000,00	29-may	14
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Pavimentos de Hormigón en Distintas Calles del Distrito	$ 759.404.722,72	30-may	9,3
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Ejecución de la Demolición y Reparación de Losas de los Pavimentos de Hormigón Simple con destino zonas Luis Guillón, El Jagüel y Monte Grande, plan Argentina Hace.	$ 725.871.549,34	30-may	10
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Mejoramiento de la Capacidad de Conducción del A° de la Cruz y Defensa del Barrio Villa Taurel.	$ 675.826.813,21	30-may	10
MUNICIPALIDAD DE SALTO	Construcción de Doce (12) Viviendas a ubicarse en el inmueble designado catastralmente como: Circ.V - Secc. A - MZ. 24 - Parcelas 2B ubicado en calle 32, calle 14 y calle a ceder de la localidad de Gahan, Partido de Salto.	$ 183.305.924,28	30-may	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Renovación y Puesta en Valor de Espacios Públicos - Etapa 2: Parque La Campana del Partido de Esteban Echeverría; en el Marco del Convenio Plan Argentina Hace.	$ 100.771.469,07	31-may	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos en Establecimientos Educativos Provinciales - Construcción de Edificio Jardín de Infantes en la calle Virreyes y Zelada de la localidad de G. Catán - Distrito de La Matanza - Convenio Tripartito.	$ 181.730.968,38	31-may	10
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Ampliación Centro Educativo para la Producción Total Nº 32.	$ 46.801.545,20	31-may	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 02 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	Ampliación del edificio de la Escuela Secundaria N° 50, ubicada en la calle Posee entre Rembrandt y Becquer de la localidad de Mariano Acosta y distrito de Merlo.	$ 41.541.803,61	31-may	11
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para para la implementación del Proyecto Obra de Integración Socio-Urbana en el Bº San Ignacio y La Morita - Esteban Echeverría ejecutando Conexiones de Agua y Electricidad Domiciliarias.	$ 244.348.169,36	1-jun	10
AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A.	Provisión y Montaje de Pasarela y Refugios Peatonales en la Ruta Provincial N° 2.	$ 120.000.000,00	1-jun	12,3
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LA MADRID	Obra Refacciones en la E.E.S. Nº 1	$ 25.380.598,80	5-jun	11
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Tareas de Pavimentación en Concreto Asfáltico con destino zonas 9 de Abril, Luis Guillón, Malvinas, Monte Grande y Monte Grande Sur, Segunda Etapa, “Programa de Accesibilidad Vial en Barrios de Esteban Echeverría”, plan “Argentina Hace”.	$ 120.316.082,59	6-jun	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LA MADRID	Obra Ampliación E.P. Nº 8.	$ 28.213.359,94	6-jun	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	AMPLIACIÓN CLOACAS CATONAS ZONA IV SUR.	$ 1.185.126.056,00	6-jun	12
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Tareas de Pavimentación en Concreto Asfáltico con Destino Zonas 9 de Abril, Luis Guillón, Malvinas, Monte Grande y Monte Grande Sur, Etapa Cuatro, “Programa de Accesibilidad Vial en Barrios de Esteban Echeverría”, plan “Argentina Hace”.	$ 124.147.060,58	6-jun	12
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LA MADRID	Obra Ampliación C.E.P.T. Nº 22.	$ 24.988.734,24	7-jun	11
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Dragado de Mantenimiento de los Sitios y Zonas de Maniobras de los Puertos Ingeniero White, Galván y Rosales, con sus correspondientes accesos y otras tareas complementarias y del Canal de Acceso al Puerto Rosales.	U$S 12.900.000	20-jul	11