CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 03 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para Obras de Infraestructura de Redes de Agua Potable, Cloacas, Red Eléctrica, Alumbrado Público y Espacio Público - PROCREAR 889 Viviendas Predio Rivadavia.	$ 336.101.776,56	3-jul	10
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Programa Provincial Municipios a la Obra 2023 - Cordón Cuneta en Barrio Familia.	$ 50.633.525,12	3-jul	10
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO	Tercera Etapa de Pavimentos Flexibles en calles de la ciudad de Pergamino.	$ 302.400.000,00	3-jul	10
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE LOBOS	Servicio de Refacción y Reacondicionamiento JI Nº 901 - JI Nº 903 - EP Nº 9 - EP Nº 25/JIRIMM Nº 5 - C. Escolar y Jefatura Distrital Lobos.	$ 42.813.028,12	3-jul	10
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	Adecuación y Puesta a Punto del Pabellón Nº 3 del Hospital Cecilia Grierson - 2da. Etapa.	$ 73.650.380,77	3-jul	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Obra: Ampliación de Edificio ES N° 20 y EP N° 10, Camino Gral. Belgrano e/213 y 214, Sourigues, Berazategui - Fondo Educativo Nacional.	$ 146.567.868,78	3-jul	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	PROMEBA IV - Construcción de nuevo Polideportivo Isla Maciel - Etapa I.	$ 1.533.139.645,99	3-jul	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Puesta en Valor Plaza Ayacucho.	$ 192.834.935,54	3-jul	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDÓN	Reconversión LED - Puesta en Valor Barrios.	$ 349.964.113,98	3-jul	11
MUNICIPALIDAD DE CASTELLI	Obra: Construcción de Mercado Mayorista Frutihortícola de Castelli.	$ 88.880.933,00	3-jul	11
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para la ejecución de obra: Casa de Día para Jóvenes Marcos Paz.	$ 98.622.607,40	3-jul	11,3
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Programa Provincial Municipios a la Obra 2023 - Cordón Cuneta en Barrio Mar del Plata.	$ 27.909.769,13	3-jul	11,3
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Construcción de la Plaza Éxodo Jujeño.	$ 72.058.262,38	3-jul	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Realizar Una Limpieza General Integral de Cañerías con Equipos Aptos para Desobstrucciones, Lavado y Rastreo de Desagües Cloacales y Pluviales en Conductos Circulares o Rectangulares de Diversos Tamaños.	$ 235.000.000,00	3-jul	12
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Programa Provincial Municipios a la Obra 2023 - Cordón Cuneta en Barrio Teodosio Alanis.	$ 22.978.577,51	3-jul	13
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Materiales e Insumos para Ejecutar la Obra de Refacción Integral Etapa 1 en Escuela de Educación Primaria Nº 1 de nuestro Distrito.	$ 57.498.195,70	4-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Infraestructura para el Servicio Público en Baja Tensión, Red de Alumbrado Público y Pilares domiciliarios para Proyecto de Lotes con Servicios en Predio AABE - Cuadro de Estación.	$ 43.856.686,25	4-jul	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Alquiler de Camiones con Chofer Habilitado y Combustible con destino a Tareas Generales en el ámbito del Distrito de Esteban Echeverría.	$ 192.000.000,00	4-jul	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 03 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ	Contratación de Mano de Obra, Equipos y Herramientas para Obra en Aduana Primaria Pehuajó.	$ 50.673.000,00	4-jul	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Scarlatti e/Tranway y Monasterio, Scarlatti e/Las Rosas y Colodrero y Colodrero e/Scarlatti y Ruta Provincial N° 21 de la Localidad de Gonzalez Catán.	Pliego: $ 221.839	4-jul	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO	Sistema de Desagües Pluviales/Sistema de Red Vial en Bº Las Margaritas - Miramar - Partido de General Alvarado.	$ 58.823.054,58	4-jul	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Scarlatti e/Tranway y Monasterio, Scarlatti e/Las Rosas y Colodrero y Colodrero e/Scarlatti y Ruta Provincial N° 21 de la Localidad de Gonzalez Catán.	Pliego: $ 221.839	4-jul	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Scarlatti e/Tranway y Monasterio, Scarlatti e/Las Rosas y Colodrero y Colodrero e/Scarlatti y Ruta Provincial N° 21 de la Localidad de Gonzalez Catán.	Pliego: $ 221.839	4-jul	10
MUNICIPALIDAD DE NUEVE DE JULIO	Refacción E.E.P. Nº 1, Nueve de Julio.	$ 51.439.315,91	4-jul	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la Ejecución de la Obra: Construcción de un Aula, una Dependencia y Núcleo Sanitario Escuela Secundaria N° 65, calle Balboa 367, entre calles Primavera y Av. Lacaze, Claypole, Partido Almirante Brown.	$ 34.236.826,99	4-jul	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 39 Viviendas en Predio Mitre 3033.	Sin información	4-jul	10
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	"Aulas en planta 2 - Ala calle 63 / Edificio central" - Facultad de Trabajo Social (UNLP).	$ 325.394.696,00	4-jul	10,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación del Servicio de Mantenimiento de Luminaria en el Casco Urbano.	Pliego: $ 75.000,00	4-jul	10,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR DE LAS CUBIERTAS DEL POLO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	$ 69.483.164,21	4-jul	11
MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY	Contratación de Mano de Obra, Materiales, Maquinarias y Equipos para la ejecución de la obra: Construcción de Cordón Cuneta en 33 Cuadras en el Partido de Chivilcoy.	$ 86.973.498,33	4-jul	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos de Acondicionamiento en Jardín Municipal N° 13 (Pintura, Herrería, Albañilería, Membrana e Instalaciones) localidad de Gonzalez Catán.	Pliego: $ 11.952	4-jul	11
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Provisión de Mano de Obra y Materiales, para la Obra Ampliación y Refacción del Gimnasio de la Escuela Nº 18 de Barker, partido de Benito Juárez.	$ 37.212.922,90	4-jul	11
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para para la Implementación del Proyecto Obra de Integración Socio-Urbana en el Bº San Ignacio y La Morita - Esteban Echeverría, Ejecutando Conexiones de Agua y Electricidad Domiciliarias.	$ 244.348.169,36	4-jul	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RECAMBIO COLECTOR EN LA LOCALIDAD DE MERCEDES	$ 1.657.459.048,00	4-jul	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 03 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la construcción del Playón Multideportivo - 1º Etapa.	$ 40.054.899,65	4-jul	12
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Alquiler de Máquinas Viales con Chofer Habilitado y Combustible con destino a Tareas Generales en al ámbito del distrito de Esteban Echeverría.	$ 177.744.000,00	4-jul	12
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Mejora Lumínica en Calles del Partido de Berazategui - Etapa 1 (Plan Argentina Hace).	$ 179.998.302,72	4-jul	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL.	$ 154.241.852,00	4-jul	13
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	"Retiro de instalaciones fijas y Mobiliario del ex taller de la firma Legnostile, reacondicionamiento, provisión y colocación de instalaciones fijas, mobiliario general y silletería para la nueva Sucursal José María Ezeiza (BA)".	WWW.BNA.COM.AR	4-jul	13,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Nuevo Edificio para la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas Barrio Azul.	$ 28.363.548,78	5-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Instalación Eléctrica para la Construcción de 39 Viviendas en predio Mitre 3033.	$ 28.994.259,54	5-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Contrucción de Nuevo Edificio para la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas Barrio Azul.	$ 28.363.545,78	5-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obras Específicas para 7 viviendas y Tareas Preliminares para Proyecto de Lotes con Servicios en Predio AABE - Cuadro de Estación.	$ 219.321.976,48	5-jul	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Puesta en Valor Delegación Florida Este.	$ 40.000.000,00	5-jul	10
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Reconstrucción de Pavimentos en Hormigón Simple, a efectuarse en los Barrios Villa Cirio y Gobernador Monteverde, en Rotonda Curva Berraymundo y la Calle Hipólito Yrigoyen Esquina Calle Combate de San Lorenzo.	$ 27.863.700,00	5-jul	11
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	Edificio Jardín de Infantes a crear 1ra. Etapa en Barrio La Yaya -Programa de Emergencia Educativa (PEED).	$ 46.676.288,28	5-jul	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Pavimentación en Hormigón Simple con Cordones Integrales que incluye Obra Hidráulica Complementaria y Alumbrado Público con Iluminación LED de 240w., a efectuarse en calle Santa Isabel entre Ruta Provincial Nº 36 y calle 893, en el barrio San Juan.	$ 99.000.041,25	5-jul	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Reacondicionamiento Integral en Centro de Salud San Francisco, en la localidad de Villa San Luis.	$ 53.957.327,00	5-jul	13
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra: Iluminación de la Autopista Presidente Perón. Tramo: Sol de Oro - Prog. Km. 43,000 (Calle Lean Funes) Prog. Km. 44,400 (Calle El Colibrí). Partido de Ezeiza, Pcia. Buenos Aires.	$ 201.239.808,00	5-jul	18
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE VIALIDAD	Obra: Rehabilitación y Conservación de Rutas Provinciales, Reconstrucción de Losas de Hormigón en Jurisdicción del Departamento Zona III - Ensenada, que abarca los partidos de Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada y La Plata.	$ 1.870.487.427,56	6-jul	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 03 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE VIALIDAD	Obra: Rehabilitación y Conservación de Rutas Provinciales, Reconstrucción de Losas de Hormigón en Jurisdicción del Departamento Zona X - Mar del Plata, en los Partidos de General Pueyrredón y General Alvarado.	$ 1.297.489.493,86	6-jul	10
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecución de la obra Programa Paradas Seguras de Buses Urbanos - Zárate.	$ 119.828.598,19	6-jul	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Ejecución de Nuevas Divisiones para Aulas 1° piso en C.U.D.I. - Ubicado en la Localidad de González Catán.	Pliego: $ 15.344	6-jul	10,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	Construcción del edificio de la Escuela Secundaria N° 39 ubicada en la calle Chapeaurouge e/ Terrero y Conesa B° Las Campanillas, de la localidad de Pontevedra y distrito de Merlo, provincia de Buenos Aires.	$ 388.043.543,35	6-jul	11
MUNICIPALIDAD DE BALCARCE	Provisión de Mano de Obra y Materiales para la Construcción de Geoparque “Pun Antü”, Segunda Etapa.	$ 49.717.677,64	6-jul	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecución de la Obra Calles de Hormigón 2022.	$ 495.026.824,78	6-jul	11
MUNICIPALIDAD DE BALCARCE	Provisión de Mano de Obra y Materiales para la Construcción de Geoparque “Pun Antü”, Segunda Etapa.	$ 49.717.677,64	6-jul	11
MINISTERIO DE AMBIENTE	Puesta en Valor de la Infraestructura de Áreas Protegidas de la Provincia de Buenos Aires: Reserva Natural Provincial de Mar Chiquita - Reserva Puerto Mar del Plata Refuncionalización y Puesta en Valor Casa Rubén Dario - Isla Martín García.	Pliego gratuito para descargar en: https://www.undp.org/es/argentina/adquisiciones - https://www.ambiente.gba.gob.ar/	6-jul	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	Ampliación del edificio de la Escuela Secundaria Técnica N°5, ubicada en la calle Avenida J. D. Perón e/Garibaldi y España Barrio Centro de la localidad y distrito de Tandil, provincia de Buenos Aires.	$ 124.711.227,40	6-jul	12
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO	Ampliación Área Crítica del Hospital Emilio Zerboni - Etapa 3.	$ 75.000.000,00	6-jul	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	Construcción del edificio del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°7, ubicado en la calle 26 y calle 9 de la localidad y distrito de Mercedes, provincia de Buenos Aires.	$ 482.180.305,14	6-jul	13
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	“Construcción del edificio de la Escuela Secundaria N°8, ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen entre calle A. Illia y calle J. D. Perón de la localidad y distrito de Ensenada, provincia de Buenos Aires.”	$ 753.533.789,63	6-jul	14
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para ejecutar Obra: Veredas IV.	$ 63.972.761,24	7-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Obra Construcción Rotonda de Ingreso y Egreso Viaducto Oscar Morano.	$ 36.509.272,04	7-jul	10
MUNICIPALIDAD DE AZUL	“Plan Argentina Hace II" - Terminación Consultorios Planta Baja y Cerramiento Frente Planta Alta Hospital Municipal Dr. Angel Pintos en el partido de Azul.	$ 55.169.902,17	7-jul	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 03 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	La ejecución de la obra Construcción de Carpeta Asfáltica en Calle Alsina entre Avenida Alem y Vías FFCC-2023.	$ 31.463.720,00	7-jul	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. VICENTE LÓPEZ Y PLANES	Contratación de un Servicio de Reparación Edilicia: Fachada, para cubrir el Período de Junio-Diciembre de 2023, solicitado por el Servicio de Mantenimiento del Hospital H.I.G.A. Vicente López y Planes.	$ 46.878.000,00	7-jul	10
MUNICIPALIDAD DE ROQUE PÉREZ	Construcción de Escuela Técnica Profesional, localidad de Roque Pérez.	$ 968.613.635,70	7-jul	10,3
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. PEDRO FIORITO	Contratación del Servicio de Reparación y Adecuación Edilicia con Provisión de Materiales del Servicio de Diagnóstico por Imágenes.	$ 68.437.688,61	7-jul	10,45
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Obra de Construcción y Reconstrucción de Sumideros, Conductos y Cámaras de Inspección en Diversas Zonas del Partido de Zárate.	$ 315.356.517,72	7-jul	11
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. VICENTE LÓPEZ Y PLANES	Contratación de un Servicio de Adecuación del Servicio de Diagnóstico por Imagen, para cubrir el Período de Junio-Diciembre de 2023.v	$ 54.516.139,05	7-jul	11
AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A. - AUBASA	Construcción de Distribuidor en el Km 51,5 de la Autopista Buenas Aires - La Plata - Etapa 2 y para la Construcción de Rama de Ingreso a dicha Autopista en Km 25,5.	$ 1.690.000.000,00	7-jul	12
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Ejecución de Conducto en Calle Pelliza entre Salk y España.	$ 48.000.000,00	7-jul	12
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción de Pavimento de Hormigón en Coronel Vidal.	$ 42.024.824,82	10-jul	9
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Renovación Integral, Reformas y Acondicionamiento Eléctrico y Térmico Etapa 1: Centro Educativo Complementario N° 801 El Puente - Baradero.	$ 74.365.887,05	10-jul	9
MINISTERIO DE SALUD H.Z.G.A. DR. ARTURO OÑATIVIA	Contratación del Servicio de Remodelación en Área Salud Mental del H.Z.G.A. Dr. Arturo Oñativia, para cubrir el Período desde Junio a Diciembre del 2023.	$ 33.561.563,81	10-jul	9
MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST	Revalorización de Sectores Recreativos en Parques y Plazas en Tornquist y Villa Ventana - Partido de Tornquist.	$ 34.381.984,03	10-jul	10
HZGA Dr. Ricardo Gutiérrez de La Plata	Servicio de Cableado de Red Informática con Provisión de Materiales; Servicio de Instalación y Puesta en Funcionamiento de una Red del Área Local (LAN).	$ 81.989.000,00	10-jul	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Pavimentación Varias Calles de la Ciudad de Bahía Blanca y Gral. Cerri - Seis Cuadras.	$ 81.934.210,00	10-jul	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Provisión y Colocación de Refugios Peatonales para Transporte Público.	Pliego: $ 200.000	10-jul	10
MINISTERIO DE SALUD H.Z.G.A. DR. RICARDO GUTIÉRREZ	Servicio de Cableado de Red Informática con Provisión de Materiales; Servicio de Instalación y Puesta en Funcionamiento de Una Red de Área Local (Lan).	$ 81.989.000,00	10-jul	10
MINISTERIO DE SALUD H.Z.G.A. SIMPLEMENTE EVITA	Refacción del Servicio Uti - Neo y Renovación del Servicio de Obstetricia, para cubrir el Período de 03/05/2023 al 31/12/2023.	$ 80.116.426,39	10-jul	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 03 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Red de Gas en Santa Trinidad - Etapa I.	$ 52.429.388,38	10-jul	10
COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA	"Remodelación de Oficinas del Comité de Cuenca del Río Reconquista", partido La Plata, localidad: La Plata.	$ 101.929.006,00	10-jul	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Pavimentación de la Calle Bailen e/Av. Diharce y Yatasto, de la localidad de Ing. Pablo Nogués.	$ 44.772.247,27	10-jul	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	REMODELACION DE OFICINAS DEL COMITE DE CUENCA DEL RIO RECONQUISTA.	$ 101.929.006,00	10-jul	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RESERVA NATURAL ARROYO EL DURAZNO.	$ 349.232.940,68	10-jul	12,3
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Carpeta Asfáltica Barrio Las Margaritas 2da. Etapa.	$ 40.000.000,00	11-jul	9
MUNICIPALIDAD DE CORONEL DORREGO	Contratación de la Mano de Obra y Materiales para llevar a cabo obra: Programa Bonaerense II - Instituto de la Vivienda de Buenos Aires - Construcción de 24 Viviendas en Coronel Dorrego.	$ 314.006.783,28	11-jul	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para Refacciones en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 9 - Segunda Etapa.	$ 147.448.777,03	11-jul	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Nuevos Playones Deportivos Zona 2.	$ 34.525.720,27	11-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE CORONEL DORREGO	Contratación de la Mano de Obra y Materiales para llevar a cabo Obra: Programa Bonaerense II -Instituto de la Vivienda de Buenos Aires - Construcción de 8 Viviendas en El Perdido, partido de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires.	$ 114.310.575,94	11-jul	9,45
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Ampliación en la Escuela Primaria Nº 4.	$ 39.204.080,46	11-jul	10
MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN	Remodelación Unión Vecinal - Barrio Sarmiento.	$ 314.268.709,41	11-jul	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la Obra Terminación de 8 Viviendas Grupo 5 Barrio Uom - Manzana 35 H.	$ 61.941.317,83	11-jul	10
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Pavimento en Varias Localidades de Coronel Suárez.	$ 499.561.019,86	11-jul	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 18 Viviendas en el Predio Saladita VI - Módulo II.	$ 275.509.868,94	11-jul	10,3
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Reconstrucción de Cordones, Cordón Cuneta, Veredas, Pintura, Bacheo con Hormigón Simple y Construcción de Rampas, en distintas localidades del partido, Etapa 3 - 2023.	Pliego: $ 66.466	11-jul	10,3
MUNICIPALIDAD DE CORONEL DORREGO	Contratación de la Mano de Obra y Materiales para llevar a Cabo Obra: Programa Bonaerense II - Instituto de la Vivienda de Buenos Aires - Construcción de 14 Viviendas en Oriente, Partido de Coronel Dorrego.	$ 199.614.960,07	11-jul	10,3
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Pavimentación en Distintos Sectores del Partido.	$ 66.201.400,00	11-jul	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Reparaciones Generales y Ampliación en la Escuela Secundaria N° 27.	$ 76.515.253,58	11-jul	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	CEMEF - Pista de Atletismo.	$ 361.887.112,22	11-jul	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 03 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACION DEL MUSEO Y BIBLIOTECA PROVINCIAL JUAN D. PERON.	$ 84.700.417,68	11-jul	11
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	"Restauración del edificio de la UNIDAD ACADÉMICA E. N. SUPERIOR N° 1 (JI N° 967 - EP N°127 - ES N°32 - ISFD N° 95), ubicado en la Avenida 51 N°975, entre calle 50 y calles 14 y 15 de la localidad y distrito de La Plata, Provincia de Buenos Aires".	$ 629.971.186,74	11-jul	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Ejecución de obra: Parque Central Florencio Varela. Ubicación de la Obra en Av. Gral. José de San Martín (Ruta provincial Nº 53), calle 140 - Juan Díaz de Solís, Diagonal Martín Miguel De Güemes, Diagonal Constituyentes, Diagonal Granaderos de San Martín, sobre las parcelas del Ex Ferrocarril Provincial Estación Monteverde.	$ 1.150.860.336,76	11-jul	11,3
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Intervención de Infraestructura Vial de Carpeta de Concreto Asfáltica en Caliente, espesor promedio 0,07M en distintas calles de las localidades de Tortuguitas y Grand Bourg (Etapa XII).	$ 652.048.082,85	11-jul	12
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Reconstrucción de Cordones, Cordón Cuneta, Veredas, Pintura, Bacheo con Hormigón Simple y Construcción de Rampas, en distintas localidades del partido, Etapa 4 - 2023.	Pliego: $ 66.466	11-jul	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	REPARACIÓN DE COMPUERTAS EN EL CANAL 2.	$ 607.428.510,00	11-jul	12
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Adecuación Funcional del Puesto de Control de Pesos y Dimensiones ubicado en R.N. Nº 33 - km 441.3 General Villegas - Pcia. Buenos Aires.	$ 327.248.000,00	11-jul	18
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 14 Viviendas en Predio Ex Radio Lever.	$ 223.300.407,07	12-jul	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Realización de la Obra Construcción de Nodo RSU en General Rodríguez.	$ 109.569.666,58	12-jul	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 18 Viviendas en el Predio Saladita VI - Módulo III.	$ 275.509.868,94	12-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Adquisición de Hormigón H-30, H-21, H-8, Piedra Partida 0-30, destinados a Trabajos de Bacheo de Hormigón en Arterias del Partido.	$ 233.514.251,20	12-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Materiales e Insumos Necesarios para la ejecución de la Obra: Red Cloacal Barrio San Eduardo en el marco del Plan Argentina Hace.	$ 428.595.390,15	12-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Construcción de Cordón Cuneta en Barrio Las Diagonales - Mayor Buratovich.	$ 100.000.491,18	12-jul	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	Hospital Zonal Agote.	$ 1.269.750.870,85	12-jul	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra Puesta en Valor de Veredas en el Casco Urbano.	$ 196.093.624,98	12-jul	10
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Etapa I: Demarcación Horizontal en Avenidas.	$ 34.652.200,00	12-jul	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 03 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE VIALIDAD	Obra: Rehabilitación y Conservación de Rutas Provinciales, Reconstrucción de Losas de Hormigón en Jurisdicción del Departamento Zona I - Arrecifes, en los partidos de Colón, Ramallo, San Nicolás y San Pedro.	$ 890.553.893,61	12-jul	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE VIALIDAD	Obra: Rehabilitación y Conservación de Rutas Provinciales, Bacheo de Pavimento Rígido en Jurisdicción del Departamento Zona VI -Saladillo, en Jurisdicción de los partidos de Roque Pérez, Navarro, Lobos y Saladillo.	$ 132.080.161,72	12-jul	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	Refacción Parque José Hernández.	$ 113.133.585,74	12-jul	10,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Ampliación Escuela Primaria Número 123.	$ 263.340.125,32	12-jul	11
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la Obra Ejecución de Nuevo Sistema de Riego en el Paseo de La Costa.	$ 26.586.900,00	12-jul	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra Instalación de Acondicionamiento Térmico Secundaria N° 2 -PEED.	$ 41.951.324,25	12-jul	11
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Obra: Parque Argentino Luján.	$ 1.057.000.740,02	12-jul	11
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Materiales e Insumos necesarios para la Ejecución de la Obra: Red Cloacal Barrio Santa María en el marco del Plan Argentina Hace.	$ 500.162.322,98	12-jul	11,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra Nueva Escuela Secundaria Número 72, Etapa I.	$ 944.486.369,13	12-jul	12
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Servicio de Alquiler de Palas Cargadora.	$ 66.733.310,00	12-jul	12
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Intervención Integral León Gallo -Etapa II- Lote 1 y 2 Partido de La Matanza. Lote 1 Lote 2	 $ 3.590.613.265,94 $ 2.360.993.227,50	12-jul	15
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Reurbanización San Petersburgo Etapa I, partido de La Matanza.	$ 2.305.808.307,19	12-jul	15,3
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Terminación de Consultorios Externos del Hospital Subzonal de Medanos.	$ 77.406.828,86	13-jul	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Nuevo Jardín Maternal Municipal Lisandro Olmos.	$ 88.431.553,27	13-jul	11
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Mantenimiento Camino de La Piedra.	$ 60.000.000,00	13-jul	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Provisión de Pozo de Agua Barrio El Rincón.	$ 25.000.000,00	13-jul	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Promeba IV - Construcción de Plaza y Museo Maciel.	$ 319.395.560,99	14-jul	9
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Ejecución de la Obra Señalética Ciudad de Berisso.	$ 96.486.232,01	14-jul	9
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Ejecución de la obra Iluminación Av. Génova y Completamiento de la Delegación Zona I.	$ 79.592.385,95	14-jul	9
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	Construcción de Obra Pavimentación y Repavimentación de Calzada en R.P. Nº 58 en el partido de Ezeiza y Esteban Echeverría, Tramo Rotonda R.P.205 (Pr. + 0,00 m) - Av. Pedro Dreyer (Pr. + 1.000 M) con Provisión de Materiales, Equipos Mano de Obra.	$ 363.619.014,07	14-jul	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 03 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la Ejecución de la Obra: Relevamiento, Puesta en Valor y Ejecución de Mejoras para las Comisarías del Distrito.	$ 48.394.320,00	14-jul	10
MUNICIPALIDAD DE ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Puesta en Valor del Edificio del Hogar Escuela Evita - Pabellón 1, sito en Jorge Newbery y Autopista Ricchieri, localidad de 9 de Abril.	comprasestebanecheverria@gmail.com	14-jul	10
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Terminación Edificio Creus.	$ 85.624.670,11	14-jul	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DESAGÜES PLUVIALES BARRIO SAN ROQUE.	$ 3.432.750.356,00	14-jul	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra Municipal: “P029_2023- Bacheo de Hormigón - Etapa II (Convenio 2022)”.	$ 599.999.665,88	14-jul	11
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Pavimentación e Hidráulica de la calle Romain Rolland entre 9 de Julio y Darragueira, Perito Moreno entre Romain Rolland y Verdi y Godoy Cruz entre Romain Rolland y Verdi, de la localidad de Los Polvorines.	$ 414.496.301,12	14-jul	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCION POLO JUDICIAL - MALVINAS ARGENTINAS.	$ 1.466.354.183,00	14-jul	12
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Obras de Mantenimiento Integral en Instituciones Educativas.	$ 309.114.328,82	14-jul	14
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE VIALIDAD	Rehabilitación Puente Dardo Rocha, en jurisdicción del Partido de Necochea.	$ 360.196.487,67	17-jul	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE VIALIDAD	Rehabilitación y conservación de Rutas Provinciales, reconstrucción de losas de hormigón en jurisdicción del Departamento Zona III-Ensenada, que abarca los Partidos de Almirante Brown, Berazategui, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes.	$ 1.134.627.353,11	17-jul	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL.	$ 168.965.070,20	17-jul	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Compra de 1500 M3 de Hormigón Elaborado H-21 para la Construcción y Reparación de Veredas.	$ 54.750.000,00	17-jul	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: Ejecución de 200 Viviendas - Alejandro Korn.	$ 3.429.831.489,24	17-jul	11
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Terminación de Barrio Lomas de Beheran incluyendo Viviendas y Redes de Infraestructura en el Marco del Programa Bonaerense II.	$ 623.694.180,58	17-jul	11
MUNICIPALIDAD DE HIPÓLITO YRIGOYEN	Desarme, Traslado y Armado de Galpones - Ex Cuadro de Estación de Ferrocarril, en la localidad de Henderson, partido de Hipólito Yrigoyen.	$ 79.990.984,27	17-jul	11,3
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Construcción de Escuela Técnica Profesiona.	$ 800.191.813,41	17-jul	11,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión, Colocación e Instalación de Aires Acondicionados en Instituciones Educativas del partido de Avellaneda - Grupo A.	$ 62.179.000,00	18-jul	9

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 03 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Construcción de Capilla en Cementerio de Villegas Ubicado en la Localidad de San Justo.	Pliego: $ 21.629	18-jul	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para Refacciones para la Ampliacion de la Primaria N° 40.	$ 94.922.491,44	18-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de Camping Municipal.	$ 858.855.730,07	18-jul	10
MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN	Obra: Mejoramiento de Calles Urbanas de Jeppener y Brandsen en el marco del convenio “Programas Provincial Municipios a la Obra”.	$ 35.005.234,25	18-jul	10
MUNICIPALIDAD DE MONTE HERMOSO	Obra Red de Vías Seguras Monte Hermoso - Buenos Aires.	$ 214.548.231,55	18-jul	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra Municipal: Readecuación y Puesta en Valor, para la Ampliación en la Construcción de 3 Aulas, Dependencias Administrativas, Office, Sanitarios y Patio en la Planta Alta y Acceso Independiente para el establecimiento de la Escuela Secundaria Nº 57, ubicada en la calle El Rodeo 730, de la Localidad de El Palomar Partido de Morón.	$ 120.994.459,91	18-jul	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Construcción de Universidad en San Vicente - Etapa II.	$ 346.954.874,02	18-jul	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Programa de Emergencia Educatica Edilicia (PEED) - Etapa 31.	$ 39.821.438,51	18-jul	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Puesta en Valor de la Plaza ARA Gral. Belgrano.	$ 33.267.919,00	18-jul	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión, Colocación e Instalación de Aires Acondicionados en Instituciones Educativas del partido de Avellaneda - Grupo B.	$ 858.855.730,07	19-jul	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de 18 Viviendas en el Predio Saladita VI - Módulo I.	$ 275.509.868,94	19-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión, Colocación e Instalación de Aires Acondicionados en Instituciones Educativas del partido de Avellaneda - Grupo C.	$ 63.965.000,00	19-jul	10
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red Eléctrica en Barrio Juan Manuel de Rosas.	$ 159.003.402,10	19-jul	10
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Ampliación Dos Aulas, Baño y Comedor en Jardín de Infantes Nº 910 - Pedro Luro.	$ 44.642.387,66	19-jul	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Refacción Edilicia E.P. N° 65, Remedios de Escalada de San Martín.	$ 72.776.532,69	19-jul	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Instalación de Conductos y Equipos de Aire Acondicionado Auditorio y Parque Municipal Museo del Fútbol.	$ 365.967.956,04	19-jul	10,3
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red Pluvial en Barrio Juan Manuel de Rosas.	$ 55.834.389,36	19-jul	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Limpieza de Margenes de Arroyos, Canales y Zanjones del Partido - Etapa 2023 - 01.	Pliego: $ 53.966	19-jul	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Construcción del Edificio de la Escuela de Educación Secundaria N°4 ubicada en la Avenida 25 de mayo entre Wallace y José Mármol de la localidad y distrito de General Alvear, Provincia de Buenos Aires”.	$ 457.612.028,68	19-jul	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 03 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del Edificio del Centro Educativo Complementario N°801 ubicada en la calle Tierra del Fuego N°3450 B° Centenario de la localidad de Mar del Plata y distrito de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires".	$ 355.843.758,64	19-jul	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra SUM y Playón Deportivo en Barrio Centro.	$ 125.542.419,09	19-jul	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RED SECUNDARIA DE AGUA - TESEI 3.	$ 954.427.484,00	19-jul	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Proyecto: "Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de la Provincia de Buenos Aires".	https://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones_en_curso_de_bienes_y_servicios	19-jul	12
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red Cloacal en Barrio Juan Manuel de Rosas.	$ 159.386.766,93	19-jul	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Reacondicionamiento de la Plaza Central de Tortuguitas, en la localidad de Tortuguitas.	$ 108.426.603,00	19-jul	12
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red de Gas Natural en Barrio Juan Manuel de Rosas.	$ 59.104.365,61	19-jul	13
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del Edificio de la Escuela Secundaria con Orientación Educación Física ubicada en la calle Matheu y Manuel Robledo de la localidad y distrito de General Villegas, Provincia de Buenos Aires".	$ 341.794.195,97	19-jul	13
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del edificio de la Escuela de Educación Estética N°1 ubicada en la calle de Balcarce entre Avellaneda y Adolfo Alsina de la localidad y distrito Nueve de Julio, Provincia de Buenos Aires".	$ 356.080.397,79	19-jul	14
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión, Colocación e Instalación de Aires Acondicionados en Instituciones Educativas del Partido de Avellaneda - Grupo D.	$ 66.059.000,00	20-jul	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión, Colocación e Instalación de Aires Acondicionados en Instituciones Educativas del Partido de Avellaneda - Grupo E.	$ 69.159.000,00	20-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Objeto: Pavimento Urbano de Hormigón y Cordón Cuneta con Mejorado en la Ciudad de Bolívar.	$ 599.920.848,69	20-jul	10
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red Peatonal en Barrio Juan Manuel de Rosas.	$ 73.490.997,78	20-jul	10
MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES	Restauración y Puesta en Valor de la Rambla y Plaza Pringles, en la ciudad de Coronel Pringles.	$ 194.680.324,55	20-jul	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Ejecución de Nuevo Estar de Médicos en la Maternidad Santa Rosa.	$ 60.808.000,00	20-jul	10
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Dragado de Mantenimiento de los Sitios y Zonas de Maniobras de los Puertos Ingeniero White, Galván y Rosales, con sus correspondientes accesos y otras tareas complementarias y del Canal de Acceso al Puerto Rosales.	U$S 12.900.000	20-jul	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Pavimento de Hormigón en Barrio Juan Manuel de Rosas.	$ 425.367.336,18	20-jul	11
MUNICIPALIDAD DE BALCARCE	Obra de Extensión de la Red de Agua Corriente y Red Cloacal en la Ciudad de Balcarce.	$ 387.932.202,43	20-jul	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 03 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Ampliación de Aulas de Jardín de Infantes N° 944, ubicado en el Barrio Ingeniero Allan del Partido.	$ 43.216.008,41	20-jul	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Reconstrucción de Pavimentos en Hormigón Simple con Cordones Integrales.	$ 26.401.350,00	20-jul	12
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red de Agua Potable en Barrio Juan Manuel de Rosas.	$ 80.941.143,29	20-jul	13
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI	Construcción de Cincuenta y Cuatro (54) Viviendas en la Localidad de Alberti, Partido de Alberti.	$ 1.108.298.943,90	20-jul	13
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Pavimentación en Hormigón Simple con Cordones Integrales, a efectuarse en Calle El Salto entre Arrecifes y Diagonal Isla Martín García del Barrio Villa Angélica de este Partido.	$ 21.842.730,00	20-jul	13
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Construcción de Semicubierto de Acceso de Edificio Proyecto Fábrica de Ideas (Ex Dupont).	$ 28.857.671,87	21-jul	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Mantenimiento de Cinta Asfáltica con Fresado y Reencarpetado.	$ 28.000.000,00	21-jul	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL DE LA MATANZA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS IV	Contratar la ejecución de 5 obras ubicados en la localidad de San Justo, partido de La Matanza. Lote 1: “Red Vial” Lote 2: “Red Peatonal” Lote 3: “Plaza José Hernández” Lote 4: “Ampliación Unidad de Salud 17 De Marzo” Lote 5: “Reubicación Unidad de Salud Islas Malvinas Argentinas”	$ 74.932.902,00 $ 35.167.709,00 $ 70.782.411,00 $ 55.798.970,00 $ 122.206.538,00	21-jul	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PINTO	Construcción de Pavimento Rigido en la Localidad de Coronel Granada.	$ 81.276.577,14	21-jul	11
MUNICIPALIDAD DE MONTE HERMOSO	Programa Provincial Municipios a la Obra - Completamiento de Infraestructura Vial en Zona Céntrica - Monte Hermoso.	$ 98.143.500,00	21-jul	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON	Adquisición de Asfalto CA30.	$ 67.500.000,00	21-jul	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: Nexo Cloacal 720 Lotes, La Pradera, Parque Ibañez en la localidad de San Vicente.	$ 1.137.683.245,06	21-jul	11
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Tinglado y Cancha de Handball.	$ 157.503.500,00	21-jul	11,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.	$ 382.296.912,00	21-jul	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de Nuevo Edificio para Escuela Secundaria N° 1 - Etapa 2.	$ 379.176.718,62	24-jul	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Ampliación en Escuela Secundaria Agraria N° 1.	$ 26.783.785,47	24-jul	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de 32 Viviendas en el Predio Tranquila IV -Etapa I.	$ 420.110.045,19	24-jul	10,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Obra: Reconstrucción Alcantarilla de Calle 148 y A. Rodríguez del partido de La Plata.	$ 20.814.470,00	24-jul	10,3
MUNCIPALIDAD DE GENERAL LAVALLE	Construcción Centro de Día.	$ 81.679.289,12	24-jul	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para Remodelaciones Generales para la Escuela Primaria N° 35.	$ 92.625.408,93	24-jul	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 03 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE GENERAL BELGRANO	Ejecución de Badén en el Predio del Parque Industrial del Partido de General Belgrano.	$ 30.000.000,00	25-jul	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Reformas y Ampliación del Jardín 912.	$ 37.434.852,30	25-jul	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de 19 Viviendas en el Predio Roca y Estévez.	$ 281.488.584,91	25-jul	10,3
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ampliación Escuela Secundaria N° 3.	$ 112.051.466,63	25-jul	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Obra: Centro de Desarrollo Infantil CGT - Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil.	$ 93.258.023,90	25-jul	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de 26 Viviendas en Predio Tranquila III - Etapa II.	$ 370.255.698,30	25-jul	11,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	AMPLIACIÓN PLANTA DEPURADORA NORTE.	$ 2.714.243.733,00	25-jul	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Pavimento Urbano de Hormigón Simple, en los Barrios de Libertad, Merlo Centro, Pompeya y Merlo Norte del partido de Merlo.	$ 742.558.825,00	26-jul	10
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Contratar Horas de Alquiler de Topadora sobre Oruga.	$ 113.400.000,00	26-jul	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON	Puesta en Valor de Alumbrado con Luminarias LED en Barrios y Mejora de Semaforización de Avenidas.	$ 394.798.880,46	26-jul	11
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Soterrado del Tendido de Cable de Fibra Óptica.	$ 38.028.645,68	26-jul	11,3
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Puesta en Valor Plaza Dr. Harris - Lanús Oeste.	$ 30.977.613,00	26-jul	12
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Centralidades - Renovación Urbana Centro de San Miguel y Papa Francisco.	$ 199.966.000,00	27-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Construcción de Edificio Escuela JI A/C Bº Lima distrito Zárate.	$ 184.477.910,63	27-jul	10
MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES	Intervención Integral para Mejoramiento del Hábitat en Barrio 144 Viviendas.	$ 140.190.554,75	27-jul	10
MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST	Construcción de Cordón Cuneta, Badenes y Pavimento en el Distrito de Tornquist.	$ 54.802.505,68	27-jul	10
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Construcción de Cuatro Naves Industriales en Puerto Ingeniero White.	$ 350.000.000,00	27-jul	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Construcción de Edificio Escuela JI A/C Bº Los Pomelos - Distrito Zárate.	$ 184.477.910,63	27-jul	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Construcción de Edificio Escuela: E.E.S. N° 152 en la Calle Zinny e/Baez y Balboa de la localidad de G. Catán - Distrito de La Matanza - Convenio Tripartito.	$ 476.234.259,43	27-jul	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Construcción de 332 Viviendas en el Barrio San Martín.	$ 4.155.731.561,26	27-jul	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Luminarias LED para Alumbrado Público.	$ 36.919.000,52	27-jul	12
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción de la 5º Etapa del Sector Aulas del C.E.P.T. N° 36 de La Barrancosa, Partido de Saladillo.	43.954.816.41	27-jul	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 03 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Construcción de Talleres, Aulas, Circulaciones Verticales, Servicios de Apoyo, Depósito de Instrumentos y Material Didáctico, desarrollado en dos plantas con destino Escuela Secundaria Nº 1, Primera Etapa.	$ 248.340.057,92	28-jul	10
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Construcción de la Sede Universitaria Ituzaingó.	$ 1.222.050.546,93	28-jul	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos en Establecimientos Educativos Provinciales - Construcción de Edificio E.E.S. N° 38 en la Calle España e/M.S. Thompson y B. Encalada de la Localidad de V. Madero - Distrito de La Matanza - Convenio Tripartito.	$ 485.117.998,57	31-jul	10
COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA	Obra: “Reserva Natural y Parque Municipal General Rodríguez”.	$ 432.083.153,34	31-jul	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Ejecución de la obra: Desagües Pluviales Cuenca Maldonado Ramal IX, Etapa II.	$ 243.963.760,00	31-jul	12
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra: Conservación Mejorativa Ruta Nacional N° 3 y 252 - Paso Urbano Bahía Blanca.	$ 314.601.000,00	1-ago	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PLANTA DEPURADORA CLOACAL MERCEDES.	$ 4.083.664.220,00	7-ago	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE - REDES DE AGUA ZONA OESTE.	$ 144.537.301,00	7-ago	13
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN	“CENTRO TECNOLÓGICO UNSAM INNOVA - PROGRAMA FEDERAL CONSTRUIR CIENCIA".	$ 895.966.136,55	7-ago	13
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - PROGRAMA FEDERAL CONSTRUIR CIENCIA	“Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA)”– Facultad de Cs. Exactas- Refacción integral.	$ 1.113.840.525,00	15-ago	10,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PASEO RIBEREÑO ARROYO LOS LEONES PARTIDO DE SUIPACHA.	$ 344.248.862,00	15-ago	11
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso al Sistema Portuario de Bahía Blanca y Dragado en el Canal de Acceso a la Base Naval Puerto Belgrano.	USD 13.535.562 + IVA	30-ago	11