CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 4 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Ampliación Polideportivo Sector Gimnasia Artística General Pirán.	$ 42.580.498,00	4-ago	9
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	Recuperacion Casona, sita en el edificio de calle 514 e/ Av.19 y Con Gral. Belgrano. Departamento Judicial La Plata.	$ 26.169.524,60	4-ago	9
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obras de Red Vial Barrio Eva Perón - Libertad.	$ 399.422.151,37	4-ago	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Programa Mejoramiento de Barrios IV. Objeto: Contratar la Construcción de Edificio Polivalente Villa Azul - SEPA PROMEBA4-482- LPN-O-. Ubicado en la localidad de Bernal Oeste, partido de Quilmes.	$ 273.712.895,09	4-ago	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Infraestructura para el Servicio Público en Baja Tensión, Red de Alumbrado Público y Pilares Domiciliarios para proyecto de lotes con servicios en predio AABE - Cuadro de Estación.	$ 43.856.686,25	4-ago	10
MUNICIPALIDAD DE ROQUE PÉREZ	Pavimento Flexible en Barrio 53 Viviendas - Roque Pérez, localidad de Roque Pérez.	$ 79.869.854,00	4-ago	10,3
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Provisión de Mano de Obra y Materiales, para realización de la Obra Ampliación y Refacción de Aulas en el Centro Regional Universitario de la Ciudad Cabecera.	$ 30.000.000,00	4-ago	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del Edificio en una primera etapa de la totalidad de los talleres de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°9 "Crucero ARA General Belgrano", ubicada en Temperley entre Juan Pablo I y Avenida Avelino Díaz de la localidad de Villa Celina y distrito de La Matanza, provincia de Buenos Aires."	$ 843.079.972,34	4-ago	11
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR	Contratación de la Obra Adquisición de Hormigón para Veredas en el Distrito.	$ 202.000.000,00	4-ago	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Reposición de Cámaras de Registro Cloacal, Brocales y Techos de Cámara.	$ 47.740.000,00	4-ago	11
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Construcción Edificio Educativo Escuela de Educación Secundaria N° 5 de Bahía San Blas.	$ 160.449.864,23	4-ago	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del Edificio del Centro de Formación Integral N°1 "Mario Lázaro Bernis" ubicado en calle Presidente Perón entre Vicente López y Alejandro Aramburu de la localidad y distrito de Olavarría, Provincia de Buenos Aires".	$ 477.074.819,29	4-ago	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCION POLO JUDICIAL - MALVINAS ARGENTINAS	$ 1.466.354.183,00	4-ago	12
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Ejecución de Desagües Cloacales en Cuadras Desvinculadas de la Red.	$ 76.082.725,89	4-ago	12
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de Puesta en Valor y Adecuaciones Varias - 1° piso frente - Anexo Casa Central.	$ 37.440.489,00	4-ago	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Ampliación de Edificio de la Escuela Secundaria N°3 B° Villa Catela ubicada en la calle 123 y calle 530 S/N en la localidad y distrito de Ensenada, Provincia de Buenos Aires".	$ 112.051.466,63	4-ago	13

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 4 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del Edificio del Jardín de Infantes A/C B° Termas de Huinco ubicado en la calle Rosales entre Padre Dutto y Rondeau de la localidad de Mar del Plata y distrito de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires".	$ 230.087.811,13	4-ago	14
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Obra Peatonal Av. San Martín.	$ 332.972.512,91	7-ago	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Obra Refacción de Cubiertas y Pluviales E.E.T. N° 1.	$ 55.432.924,00	7-ago	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. SAN FELIPE	Contratar la Remodelación y Diseño del Servicio de Diagnóstico por Imágenes.	$ 30.803.867,06	7-ago	10
CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL DE MAR DEL PLATA	Bacheo de Pavimentos de Hormigón en el Puerto de Mar del Plata.	$ 70.000.000 + IVA	7-ago	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PLANTA DEPURADORA CLOACAL MERCEDES.	$ 4.083.664.220,00	7-ago	11
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Provisión de Mano de Obra y Materiales, para la Construcción de Cordón Cuneta y Pavimento en la ciudad Cabeera.	$ 188.216.346,91	7-ago	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Alquiler de Motoniveladora, Pala Cargadora y Camión con Batea Volcadora.	Pliego: $ 68.916	7-ago	11
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para la Ejecución de Obra: Sistema de Potabilización Local para Agua de Consumo para el Barrio Urioste en el Distrito de Marcos Paz.	$ 146.581.542,87	7-ago	11,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE - REDES DE AGUA ZONA OESTE.	$ 144.537.301,00	7-ago	13
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN	"CENTRO TECNOLÓGICO UNSAM INNOVA - PROGRAMA FEDERAL CONSTRUIR CIENCIA".	$ 895.966.136,55	7-ago	13
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Ejecución de la obra de Ampliación del Edificio donde funciona el establecimientos denominado "Casa Abrigo", ubicado en el Barrio Fátima del partido del Pilar.	$ 45.800.000,00	7-ago	13
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Construcción de Polideportivo Km 38 - Barrio Esperanza de la Localidad Virrey del Pino.	Pliego: $ 900.216	7-ago	13
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ	Ampliación y Refacción Escuela Primaria N° 1 - Distrito General Paz.	$ 83.090.000,00	7-ago	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Apoyo a la Gestión Integral de la Cuenca del Río Salado y Ejecución de Obras contempladas en el Tramo IV-1-B del PMICRS.	https://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones_en_curso_de_bienes_y_servicios	7-ago	14
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. PROF. DR. RAMÓN CARRILLO	Contratación de Servicio de Ampliación de las Instalaciones en la Parte Superior del Edificio de Administración para Cubrir el Período Agosto-Diciembre 2023.	$ 65.943.962,25	8-ago	8
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para la Ejecución de Obra: Refacción en Palacio Municipal, Patio, Servicio, Instalaciones, Sanitarios y Dependencias.	$ 65.000.000,00	8-ago	9,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 4 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Reconstrucción Total del Sistema de Energía de Generación Aislada Fotovoltaica de la Escuela Primaria N° 27 Paraje Islas Los Laureles distrito Baradero.	$ 39.759.538,14	8-ago	9,3
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Ampliación de SUM en E.P. Nº 1 - Médanos.	$ 49.280.873,35	8-ago	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Red Vial, Alumbrado Público y Red Pluvial - Barrios La Gloria y La Gloria II - Cuartel V, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 2.513.688.799,86	8-ago	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Ampliación de Aulas en la Escuela Primaria N° 37 - 2da. Etapa.	$ 76.293.847,27	8-ago	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Refacción Edilicia E.P. N° 65 Remedios de Escalada de San Martín".	$ 72.776.532,69	8-ago	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de Nuevo Edificio para Escuela Secundaria N° 1 - Etapa 2.	$ 379.176.718,62	8-ago	10
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Obra: Ciclovía 1/Boulevard Fleming - Plaza 20 de Febrero.	$ 350.368.097,77	8-ago	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Equipamiento Comunitario (Plazas y Espacios Verdes) Barrios La Gloria y La Gloria II - Cuartel V, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 144.489.033,49	8-ago	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Terminación del Edificio de la Escuela Primaria N° 83 - 3ra. Etapa.	$ 115.890.392,81	8-ago	11
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Construcción de Cordón Cuneta en Barrio Las Diagonales - Mayor Buratovich.	$ 100.000.491,18	8-ago	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecución de la obra: Repavimento en Barrio Juana María.	$ 298.757.550,00	8-ago	11
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra 7 Viviendas: Obras Específicas y Tareas Preliminares para Proyecto de Lotes con Servicios en Predio AABE - Cuadro de Estación.	$ 219.321.976,48	8-ago	11
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para la Ejecución de Obra: Reparación de Caminos Rurales del Distrito de Marcos Paz.	$ 85.000.000,00	8-ago	11,3
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la Adquisición de Mezcla Asfáltica en Caliente D12 con CA30.	$ 137.362.500,00	8-ago	12
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra: Intersección Canalizada R.N. N° 226 y Acc. Güemes Pehuajó Tramo: Bolívar - Larramendy Sección: Km 487 - Km 488 Pehuajó, pcia. Buenos Aires.	$ 239.700.000,00	8-ago	18
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. PROF. DR. RAMÓN CARRILLO	Contratación de Servicio de Ampliación de las Instalaciones en la parte Superior del Edificio de la Guardia para cubrir el periodo Agosto-Diciembre 2023.	$ 76.783.610,95	9-ago	8
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Reparaciones Generales en Planta Baja y Planta Alta con destino al Centro de Monitoreo Municipal.	$ 29.670.775,19	9-ago	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Fabricación de Tinglado Tradicional Parabólico con destino a Escuelas Secundarias Nº 12 y 14 del Partido de Esteban Echeverría.	$ 41.757.861,16	9-ago	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 4 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Pavimento Rígido, Cloacas, Red de Gas, Cordón Cuneta, Veredas, Columnas de Alumbrado Público LED y Cestos de Residuos Barrio Basso.	$ 998.791.017,83	9-ago	10
MUNICIPALIDAD DE PELLEGRINI	Adquirir 15 m³ de Hormigón H8 y 345 m³ de Hormigón H30 necesarios para la Ejecución de la Primera Etapa del Complejo de Piletas Municipales en el Predio del Complejo Polideportivo de la Ciudad de Pellegrini.	Consulta del pliego en Alsina 250 de Pellegrini.	9-ago	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Refacción y Perímetro Escuela Secundaria N° 14.	$ 76.560.455,55	9-ago	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Polideportivo y Edificio Centro Vecinal. Barrios La Gloria y La Gloria II - Cuartel V, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 193.398.745,46	9-ago	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Ampliación Jardín de Infantes N° 917.	$ 37.859.204,74	9-ago	11
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS DE GILES	Construcción de 34 Viviendas de 57.76 m2 cada una.	$ 395.192.102,95	9-ago	11
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Terminación de Consultorios Externos del Hospital Subzonal de Médanos.	$ 77.406.828,86	9-ago	11
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la Ejecución de la Obra: Puesta en Valor Avenida Hipólito Yrigoyen del Partido de Almirante Brown.	$ 268.024.163,50	9-ago	12
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos para Ejecución de Riego de Liga y Pavimento en Bicisenda.	$ 96.484.500,00	9-ago	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Readecuación del Segundo, Tercer y Cuarto Piso del Hospital Universitario Malvinas Argentinas.	$ 3.016.598.642,67	9-ago	12
Universidad Nacional de General San Martín	"REPARACION DE TECHOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS SEDE RAMSAY".	compras@unsam.edu.ar	9-ago	13
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Obras Tempranas Desagües Pluviales, Red Vial, Red Peatonal en Barrios Populares PEG Igualdad, 2 de Septiembre y Sindicatos de la ciudad de Baradero.	$ 1.306.262.711,83	10-ago	9
MUNICIPALIDAD DE PILA	Realización de la obra denominada Colectora Mariano Moreno.	$ 297.180.380,92	10-ago	10
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Programa Provincial Municipios a la Obra 2023 - Cordón Cuneta en Barrio Familia.	$ 50.633.525,12	10-ago	10
MINISTERIO DE SALUD H.Z.G.A. DR. DIEGO PAROISSIEN	Puesta en Valor de Interiores, para cubrir el Período de 15 de Agosto de 2023 hasta el 31 de Diciembre de 2023.	$ 70.417.210,93	10-ago	10
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Construcción y Reconstrucción de Sumideros, Conductos y Cámaras de Inspección en Diversas Zonas del Partido.	$ 321.270.314,80	10-ago	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Ejecución del Espacio Exterior-Veredas en Distintas Localidades del 1° Cordón del Partido de La Matanza - Etapa II.	Pliego: $ 253.964	10-ago	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Ejecución del Espacio Exterior - Veredas en Distintas Localidades del 2° Cordón del Partido de La Matanza - Etapa II.	Pliego: $ 253.964	10-ago	11
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Obra M.O 2023 - Plan de Pavimentación en Barrios.	$ 387.182.375,78	10-ago	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 4 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	COMEDOR UNIVERSITARIO POLO EDUCATIVO SUPERIOR.	$ 246.301.416,00	10-ago	11
MINISTERIO DE SALUD H.Z.G. MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA	Contratación del Servicio de Reparaciones Edilicias con Provisión de Materiales para la Remodelación del Área de Diagnóstico por Imágenes.	$ 50.875.580,00	10-ago	11
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Programa Provincial Municipios a la Obra 2023 - Cordón Cuneta en Barrio Mar del Plata.	$ 27.909.769,13	10-ago	11,3
MINISTERIO DE SALUD H.Z.G. MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA	Contratación del Servicio de Ampliación, Remodelación del Área de Diagnóstico por Imágenes con Obras Complementarias de Instalación Eléctrica, Sanitaria, Gases Medicinales y Termomecánica.	$ 57.869.329,00	10-ago	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de Edificio para Nuevo Centro de Monitoreo en Parque Municipal Museo del Fútbol.	$ 51.321.527,04	11-ago	9
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Obra Escuela Agraria - 1° Etapa.	$ 173.422.598,74	11-ago	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARENALES	Centro de Día en la localidad de Ascensión.	$ 60.031.703,80	11-ago	10
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Terminación de 14 Viviendas de un total de 50 Viviendas en Bolívar.	$ 69.705.095,75	11-ago	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Ejecución del Espacio Exterior - Veredas en Distintas Localidades del 3° Cordón del Partido de La Matanza - Etapa II.	Pliego: $ 253.964	11-ago	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra Construcción de Edificio - Jardín de Infantes Tierras Argentinas.	$ 164.925.604,66	11-ago	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Provisión y Colocación de Artefactos LED Colgantes dentro del partido de Quilmes.	$ 129.450.000,00	11-ago	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARENALES	Centro de Día en la Localidad de Ascensión.	$ 43.905.882,13	11-ago	10
MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO	Construcción de Centro de Desarrollo Infantil en la Ciudad de Chacabuco.	$ 81.218.276,84	11-ago	10,3
MUNICIPIO DE LA MATANZA	Desagüe Pluvial en Barrio Sarmiento - Etapa 1 - Localidad Virrey del Pino.	Pliego: $ 191.466	11-ago	10,3
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra Refacción Edilicia - E.P. N° 27, E.S. N° 4 y J.I. N° 907 - Cabildo.	$ 251.948.968,90	11-ago	10,3
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Construcción de Edificio Escuela: EP A/C Open Door Distrito: Luján.	$ 550.862.188,74	11-ago	11
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	Edificio Jardín de Infantes a Crear 1ra. Etapa en Barrio Panamérica -Programa de Emergencia Educativa (PEED).	$ 43.835.035,43	11-ago	11
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS	Piso de Caucho Continuo para Yaguarón.	$ 42.990.000,00	11-ago	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	COMEDOR UNIVERSITARIO POLO EDUCATIVO SUPERIOR.	$ 246.301.416,00	11-ago	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecución de la Obra: Restaurauración de Ex Galpones Ferroviarios en Lima: Etapa I.	$ 180.875.388,42	11-ago	11
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos Generales de Pintura y de Adecuaciones Varias - Edificio Guanahani.	$ 54.927.162,00	11-ago	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 4 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Desagües Pluviales en B° San Enrique - Ramales Calles Líbano y Cassaux - Localidad de González Catán.	Pliego: $ 53.966	11-ago	11,3
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de Mejora y Mantenimiento Integral (Preventivo y Correctivo) con Provisión Total de Repuestos y Servicios de Guardia de los Equipos de Transporte Vertical - Edificios de Casa Central "Presidente Arturo Jauretche", Anexo Presidente Perón, Anexo Bartolomé Mitre y Archivo y Museo Histórico.	Pliegos: $ 115.957	11-ago	11,3
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Refacciones PAMI Complejo Habitacional Crisólogo Larralde.	$ 310.487.412,97	11-ago	12
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARENALES	Centro de Día en la Localidad de General Arenales.	$ 45.246.623,63	14-ago	10
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Reparación y Mantenimiento de Pozos de Agua.	$ 32.340.000,00	14-ago	10
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Remodelación y Reparación de Sector Nichos en el Cementerio Parque Berazategui.	$ 82.334.492,00	14-ago	10,3
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra denominada: Ampliación Edilicia - Gimnasio, Aula, Vestuario, y Dependencias en la Escuela de Educación Secundaria Nº 22, ubicada en la calle Juan A. Maza Nº 220, de la Localidad y Partido de Morón.	$ 178.855.637,61	14-ago	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Obra: Remodelación y Reparación de Sector Nichos en el Cementerio Parque Berazategui.	$ 82.334.492,00	14-ago	11
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Construcción de Treinta y Ocho (38) Viviendas en el Barrio San Luis - Chascomús - SOBRE N º 1.	$ 792.181.298,64	15-ago	10
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Construcción de Nodo de Tratamiento de RSU Bolívar.	$ 136.406.456,91	15-ago	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Integral Urbano, Rutas y Veredas, Recolección y Limpieza de Residuos No Domiciliarios, Corte de Pasto, Contratación de Equipos y Personal en Zonas I, II, II y IV, Ruta P 21, partido de Merlo.	$ 69.540.000,00	15-ago	10
MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN	Reconversión Lumínica en Diversas Zonas del partido, Etapa XVI.	$ 3.000.000.000,00	15-ago	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la Ejecución de la Obra: Plan de Mantenimiento Preventivo, Correctivo e Integrador para Edificios Escolares Seguros y Accesibles - Segundo Cuatrimestre - Zona 2 (Rafael Calzada - Cláypole - José Mármol - San José - San Francisco Solano - Don Orione - Ministro Rivadavia).	$ 46.533.000,00	15-ago	10
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - PROGRAMA FEDERAL CONSTRUIR CIENCIA	"Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA)"– Facultad de Cs. Exactas- Refacción integral.	$ 1.113.840.525,00	15-ago	10,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PASEO RIBEREÑO ARROYO LOS LEONES PARTIDO DE SUIPACHA.	$ 344.248.862,00	15-ago	11
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Construcción de Treinta y Ocho (38) Viviendas en el Barrio San Luis - Chascomús - SOBRE N º 2.	$ 792.181.298,64	15-ago	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Reparación Integral, Repavimentación y Puesta en Valor del Camino Vergara entre Calle 126 y Rotanda Camino Néstor Kirchner.	$ 721.998.346,95	15-ago	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 4 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE GUAMINÍ	Puesta en Valor Matadero Municipal Localidad de Guaminí.	Sin información	15-ago	11
MINISTERIO DE SALUD H.Z.G.A. DR. DIEGO PAROISSIEN	Puesta en Valor de Fachadas Exteriores, Patios Internos, Rampas y Tanque de Agua, para cubrir el Período de 15 de Agosto de 2023 hasta el 31 de Diciembre de 2023.	$ 79.828.396,69	15-ago	11
MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN	Hospital Zonal Agote - Segundo Llamado.	$ 1.269.750.870,85	15-ago	11
MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN	Cemef - Pista de Atletismo - Segundo Llamado.	$ 361.887.112,22	15-ago	11
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la obra de Pavimentación de las Calles Cangallo, entre Paso de Los Patos y Batalla de Chacabuco; y entre Combate de San Lorenzo y Yatasto; Paso de Los Andes entre Cnel. Juan de San Martín y Burmeister; Paso de Uspallata entre Cnel. Juan de San Martín y Burmeister; y Baigorria entre Cnel. Juan de San Martín y Burmeister, localidad de Grand Bourg.	$ 581.730.973,01	15-ago	12
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Completamiento Red de Agua y Cloacas - Barrio Compal localidad Plátanos, partido de Berazategui.	$ 121.861.632,50	15-ago	15
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra: Intersección Canalizada RN N° 205 y RP N° 61 - Gral. Alvear Tramo: Canal N° 16 - A.Vallimanca - Sección: Km 238,39 - Km 239,89 - Pcia. de Buenos Aires.	$ 312.780.000,00	15-ago	18
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Carpeta de Hormigón en distintas partes del distrito.	$ 98.878.500,00	16-ago	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción y Equipamiento para Salas de Máquinas en el Mercado y Polo Gastronómico Municipal.	$ 51.926.343,84	16-ago	9,3
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Ampliación de Aulas y Núcleos Sanitarios con destino Escuela Secundaria Nº 26.	$ 173.647.227,16	16-ago	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON	Contratación del Servicio de Ampliación de Red de Fibra Óptica.	$ 288.272.019,28	16-ago	10
MUNICIPALIDAD DE CASTELLI	Recuperación Urbana - Infraestructura para 84 Lotes - Castelli - Instalación Eléctrica (Red).	$ 36.594.572,40	16-ago	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Servicio de Recambio de Luminaria LED en distintas localidades del Partido de La Plata.	Pliego: $ 30.000	16-ago	10,3
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Desagües Pluviales en B° San Enrique - Ramales calle Tunuyán y calle Gallardo - Localidad de González Catán.	Pliego: $ 61.466	16-ago	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red Pluvial en Barrio Juan Manuel de Rosas.	$ 55.834.389,36	16-ago	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecución de la Obra: Parque Urbano III.	$ 189.668.683,20	16-ago	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Obra: Centro de Desarrollo Infantil CGT - Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil	$ 93.258.023,90	16-ago	11
MUNICIPALIDAD DE CASTELLI	Recuperación Urbana - Infraestructura para 84 Lotes - Castelli - Instalación Cloacal e Instalación Agua Potable (Redes).	$ 101.184.891,75	16-ago	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 4 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Fabricación de Un Tinglado Tradicional Parabólico con destino a Escuela Secundaria Nº 7.	$ 41.733.570,96	16-ago	12
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM	Ejecución de la Obra: Cubierta Metálica para Playón del Microestadio.	$ 80.000.000,00	16-ago	12
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red Peatonal en Barrio Juan Manuel de Rosas.	$ 73.490.997,78	16-ago	12
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Refacciones PAMI Complejo Habitacional Ricardo Balbín.	$ 334.788.169,36	16-ago	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción de Edificio de la Escuela Secundaria N°45 ubicada en la calle C. M. Álvarez y calle Saavedra de la localidad y distrito de Tigre, Provincia de Buenos Aires".	$ 738.259.613,21	16-ago	12
Universidad Nacional de General San Martín	ADECUACION ESCUELA SECUNDARIA JOSE LEON SUAREZ - SEGUNDO LLAMADO.	Pliego solicitar al correo compras@unsam.edu.ar	16-ago	13
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red Eléctrica en Barrio Juan Manuel de Rosas.	$ 159.003.402,10	16-ago	13
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Pavimentación de Calles en Varias Localidades del Partido de Pilar.	$ 730.281.051,60	16-ago	13
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red Eléctrica en Barrio Juan Manuel de Rosas.	$ 159.003.402,10	16-ago	13
MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N. ALEM - VEDIA	Pavimentación de Arterias Urbanas en la Localidad de Vedia: Avenida Mitre y 25 de Mayo.	$ 130.427.840,01	17-ago	9
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Ejecución de la Obra Playones Multideportivos Accesibles y Mejoramiento de Plazas.	$ 35.151.841,88	17-ago	9
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Obra: Jardín de Infantes Barrio Obrero.	$ 269.281.906,55	17-ago	9
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Construcción de Nuevo Comedor - E.P. N° 4 - E.S. N° 16 - Cerro Leones.	$ 22.844.822,90	17-ago	10
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Construcción de Edificio JI A/C - B° Torres Distrito: Luján.	$ 131.802.260,02	17-ago	11
MUNICIPALIDAD DE BALCARCE	Construcción de Muro de Hormigón Armado en el Autódromo Juan Manuel Fangio.	$ 212.981.329,91	17-ago	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PINTO	Construcción de Desagües Pluviales en General Pinto - Colector 3 - Etapa V.	$ 59.707.356,59	17-ago	11
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Terminación Interior de Planta Baja del Módulo Central: Obra Civil e Instalaciones Sanitarias, Electricidad y Termomecánicas, en el Hospital Municipal de Agudos Dr. L. Lucero de la ciudad de Bahía Blanca.	$ 121.955.631,60	18-ago	9,3
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARENALES	Centro de Día en la Localidad de General Arenales.	$ 45.246.623,63	18-ago	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la Ejecución de la Obra: Construcción de Jardín Yapeyú, Culminación de Trabajos Pendientes y Finalización de Obra Completa, Calle Languenheim Esquina Yapeyú, Longchamps, Partido de Almirante Brown.	$ 148.945.374,85	18-ago	10
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Repavimentación de Circunvalación Av. Storni y Av. Libertad.	$ 620.950.000,00	18-ago	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 4 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ROQUE PÉREZ	Pavimento Flexible en Planta Urbana, Localidad de Roque Perez.	$ 79.983.368,04	18-ago	10,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Ampliación de Jardín de Infantes Número 928.	$ 137.752.527,76	18-ago	11
MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES	Contratación de la Ejecución de la Obra Colocación de Carpeta Asfáltica, en Calles de la Ciudad de Las Flores.	$ 200.241.739,17	18-ago	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: Programa de Reconversión Sistemas de Iluminación del partido de San Vicente -2023.	$ 300.000.000,00	18-ago	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Construcción de 60 Viviendas en Villa Albertina.	$ 1.089.321.188,10	18-ago	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Infraestructura y Anexo Planta de Tratamiento La Hoya - localidad de Ing. Pablo Nogués.	$ 52.344.965,42	18-ago	12
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Construcción de Nodo de Tratamiento de RSU Lomas de Zamora.	$ 125.875.784,23	18-ago	12
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Puesta en Valor Plaza Dr. Harris - Lanús Oeste.	$ 30.977.613,00	18-ago	12
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Ejecución de la Obra de Infraestructura para la Nueva Urbanización en Villa Rosa, Partido de Pilar.	$ 1.367.475.558,58	18-ago	13
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Reacondicionamiento Integral Edilicio en I.S.F.D. Nº 54.	$ 53.414.563,40	18-ago	13
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA	Adecuación Edificio N° 50 del C.A.C. - GAA.	$ 500.000.000,00	18-ago	15
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Movimiento de Suelo - 62 Viviendas.	Pliego: $ 50.000	22-ago	9
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Terminación de Edificio con destino Jardín de Infantes A/C Barrio Federal.	$ 123.442.977,57	22-ago	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimentos de Hormigón en los Barrios Loma Grande y Barrio Reconquista, partido de Merlo.	$ 144.600.000,00	22-ago	10
MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS	Obras de Arquitectura en el Campus Universitario en la ciudad de Tres Arroyos - Etapa II.	$ 99.997.230,97	22-ago	10
MUNICIPALIDAD DE PELLEGRINI	Contratar Una Empresa para Realizar la Pavimentación de 12 Calles (10.267,35 m²).	Pliego consulta y/o adquisición en la Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de Pellegrini, sita en Alsina 250 de Pellegrini.	22-ago	10
MUNCIPALIDAD DE CAMPANA	Obra Construcción Red Cloacal - Barrio La Esperanza - Etapa 2.	$ 105.325.000,00	22-ago	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Proyecto: Optimización de la Infraestructura de Riego del Valle Bonaerense del Río Colorado. Revestimiento de Canales. AR-UCAR-311335-CW-RFB. Préstamo BIRF 8867-AR.	$ 1.835.519.577,68	22-ago	12
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Reparación de Baches Sanitarios.	$ 63.000.000,00	22-ago	12
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Conservación Mejorativa Ruta Nacional N° 22 - Provincia del Buenos Aires Tramo: La Mascota - Rot. Acc. Medanos Sección: Km. 729.23 - Km. 733.47.	$ 320.280.000,00	22-ago	13
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Construcción de (58) Viviendas en el Barrio 30 de Mayo - Chascomús - SOBRE Nº 1.	$ 1.160.671.174,34	23-ago	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 4 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la implementación del Proyecto Construcción de Infraestructura en el Barrio La Morita - Esteban Echeverría en el marco del Proyecto Infra Barrio La Morita.	$ 1.351.442.648,13	23-ago	10
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	Ejecución de Tareas de Bacueo y Reparación de Pavimientos en el Partido de Ezeiza con Materiales, Maquinarias y Mano de Obra.	$ 355.000.000,00	23-ago	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Terminación de Paseo René Favaloro.	$ 108.515.802,50	23-ago	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Ejecución del Espacio Exterior- Veredas en Distintas Localidades del 2° Cordón del Partido de La Matanza.	Pliego: $ 153.966	23-ago	10
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Obra: Mantenimiento Correctivo y Preventivo del Sector Escuela de la Unidad Penitenciaria N° 6 de Dolores.	Pliego: $ 15.000	23-ago	11
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA	Construcción de 7.509 M2 de Pavimento Asfáltico en el Barrio Monoblock La Familia, localidad de Magdalena, partido de Magdalena.	$ 47.807.190,19	23-ago	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Obra: Ampliación y Remodelación del C.A.P.S. 17.	$ 40.586.660,14	23-ago	11
MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY	Contratación de Mano de Obra, Materiales, Maquinarias y Equipos para la Ejecución de la Obra: Construcción de 61 Cuadras de Cordón Cuneta en el Partido de Chivilcoy.	$ 197.428.612,62	23-ago	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la ejecución de la obra: Unidad Sanitaria.	$ 34.918.798,60	23-ago	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecución de la obra Hogar de Día para Adultos Mayores.	$ 271.711.955,77	23-ago	11
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS	Obras Urbanas y Espacios Públicos - Compra de Hormigón.	$ 176.400.000,00	23-ago	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra Calificada para la Ejecución de 11.335 m2 de Pavimento en Hormigón Simple y Reconstrucción de Pavimento Flexible de 13.667,44 m2 con Obras Complementarias.	$ 600.001.243,87	23-ago	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Puesta en Valor de Complejo Habitacional Villa Corina - Torres 79 y 80.	$ 103.654.413,12	24-ago	9
MINISTERIO DE SEGURIDAD	Construcción de Una Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales y su Conexionado a los Desagües.	$ 91.330.117,20	24-ago	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Contratar la Construcción de Ampliación Edificio Comunitario - Barrio La Paz para los barrios El Tala - La Matera.	$ 98.206.571,00	24-ago	10
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Obra de Pavimentación en Carpeta Asfáltica Etapa 5 en Distintas Calles del partido de José C. Paz.	$ 1.053.471.622,55	24-ago	10
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Pavimentación en Carpeta Asfáltica Etapa 6 en Distintas Calles del partido de José C. Paz.	$ 983.762.767,16	24-ago	10,3
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Pavimentación en Carpeta Asfáltica Etapa 7 en Distintas Calles del partido de José C. Paz.	$ 1.013.979.638,51	24-ago	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAS HERAS	Reparación Integral de Pavimentos en Casco Urbano.	$ 65.076.375,00	24-ago	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 4 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA	Construcción de 27672 m2 de Pavimento Asfáltico en la localidad de Bartolomé Bavio, Partido de Magdalena.	$ 423.000.000,00	24-ago	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción de la Escuela de Educación Especial N°503 de la localidad de Monte Grande y distrito de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires".	$ 720.308.564,05	24-ago	11
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Pavimentación en Carpeta Asfáltica Etapa 8 en Distintas Calles del partido de José C. Paz.	$ 975.800.984,30	24-ago	11,3
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM	Contratación de Alquiler de Camiones para Infraestructura.	$ 49.140.000,00	24-ago	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para Realizar Nuevas Paradas de Transporte Público en avenida Di Harce en la localidad de Pablo Nogués.	$ 28.969.850,00	24-ago	12
MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Herramientas y Fletes para la Ejecución de Movimiento de Suelo en Aduana Primaria Pehuajó.	$ 38.190.500,00	25-ago	8
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Puesta en Valor del Edificio Envión y Circo Municipal Etapa II - Promeba IV.	$ 245.116.893,29	25-ago	9
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Construcción de (58) Viviendas en el Barrio 30 de Mayo - Chascomús - SOBRE Nº 2.	$ 1.160.671.174,34	25-ago	10
MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO	Construcción Escuela Primaria en el Polo Educativo del Bo. Alcira de la Peña - 1º Etapa.	$ 75.259.217,32	25-ago	10,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Recuperación Urbana Barrio Lasalle, Partido de Merlo.	$ 1.553.330.806,61	25-ago	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Ejecución de la Obra de Equipamiento Comunitario SUM para la Comunidad en el Barrio 6 de Enero - Convenio de Financiamiento para la Mejora del Hábitat "Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat".	$ 62.753.621,35	25-ago	11
AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A.	Provisión y Montaje de Pasarelas y Refugios Peatonales. Iluminación del Distribuidor de Salida hacia Avenida 520 de la Ciudad de La Plata. Pintura de Columnas de Iluminación en Ramas de la Autopista Buenos Aires - La Plata.	$ 428.000.000,00	25-ago	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Red de Gas Natural de Media Presión: Extensión de la Red de Gas Natural Barrio Parque Alvear (MA 04758) - localidad Villa de Mayo.	$ 242.793.842,48	25-ago	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Construcción de 299 Viviendas, Locales y Equipamiento en Barrio Nuevo, partido de Merlo.	$ 5.082.539.015,53	25-ago	13
MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción y Terminación de 41 Viviendas del Programa Casa Propia.	$ 320.927.500,00	28-ago	8
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Puesta en Valor de Complejo Habitacional Villa Corina Torre 9 - 10 y 11.	$ 168.197.139,82	28-ago	9

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 4 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Reparar Pavimentos, Puesta en Valor Integral de las Avenidas General Juan Domingo Perón y Boulevard Buenos Aires del Partido de Esteban Echeverría, plan "Argentina Hace".	$ 200.000.005,88	28-ago	10
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	Ejecución de Tareas de Recambio de Luminarias a LED en el Partido de Ezeiza, con Materiales, Maquinarias y Mano de Obra.	$ 175.000.000,00	28-ago	10
MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS (EMSUR)	Construcción Sector "A" Módulo 2 del Centro de Disposición Final de Residuos.	$ 677.431.264,02	28-ago	10
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de Adecuaciones Varias - Sucursal Carmen de Patagones.	$ 32.793.901,25	28-ago	11
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Programa de Infraestructura Vial Productivo - Fase III Préstamo BID 5378/OC-AR. Obra: Camino Rural Tramo R.N. N° 33 (Casbas) - Paraje Casey. Municipalidad de Guaminí. Lote 1 Lote 2	$ 1.035.295.111,95 $ 1.003.343.679,21	28-ago	12
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Hidráulica Moctezuma.	$ 83.700.000,00	29-ago	9,3
MUNICIPALIDAD DE SALTO	Contratación de la Obra Carpeta Asfáltica en Barrio El Salvador de la ciudad de Salto (B).	$ 111.038.511,26	29-ago	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Tareas de Reparación en la E.E.E. Nº 504, ubicada en la calle San Martín e Italia, San Antonio de Padua.	$ 46.434.537,22	29-ago	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Remodelación Integral de Edificio Entre Ríos 3058 (Fachada - Oficina Planta Baja - Patio - Escalera y Circulación 1° Piso) San Justo.	Pliego: $ 18.759	29-ago	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Puesta en Valor de Plaza Pachamama.	$ 30.142.826,08	29-ago	12
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Red Cloacal Integral y Planta de Tratamiento de Efluentes - Barrio Once, partido de Berazategui.	$ 5.455.070.913,65	29-ago	15
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso al Sistema Portuario de Bahía Blanca y Dragado en el Canal de Acceso a la Base Naval Puerto Belgrano.	USD 13.535.562 + IVA	30-ago	11
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	"Construcción de 139 viviendas en Las Toninas, partido de La Costa", provincia de Buenos Aires.	$ 3.123.917.857,81	30-ago	12
PROGRAMA PROVINCIAL DE INCENTIVOS A LA GENERACION DE ENERGIA DISTRIBUIDA	"Construcción Edificio Sede del Centro de Energías Renovables PBA", a instalarse en el Campus Tecnológico de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) ubicado en Camino Parque Centenario, Gonnet, La Plata.- SOBRE Nº 1-.	Pliego $ 40.000	31-ago	13
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Construcción de Edificio Escuela E.E.S. N° 12 Distrito: Luján.	$ 532.182.164,44	4-sep	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del edificio de la Escuela de Educación Secundaría N°5 de la Localidad Guernica - Barrio San Pablo y Distrito Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires".	$ 639.618.382,55	5-sep	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 4 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Construcción del edificio de la Escuela Secundaría N°13 de la Localidad Pablo Nogues y Distrito Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires”.	$ 419.151.041,52	5-sep	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	”Construcción del edificio de la Escuela Primaría N°19 de la Localidad y Distrito Zárate, Provincia de Buenos Aires”.	$ 208.117.124,17	5-sep	13
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	Construcción del edificio de la Escuela Primaría N°6 de la Localidad y Distrito San Vicente, Provincia de Buenos Aires.	$ 442.437.052,96	5-sep	14
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	Construcción del edificio de la Escuela Primaría N°26 de la Localidad Alejandro Korn y Distrito San Vicente, Provincia de Buenos Aires.	$ 609.402.276,76	5-sep	15
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	Ampliación del edificio de la Escuela Secundaria N°14 de la Localidad Los Polvorines y Distrito Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires.	$ 92.365.076,42	6-sep	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	Ampliación y refacción del edificio de la Escuela Secundaria N°21de la Localidad José C. Paz – Barrio Vucetich y Distrito José C. Paz, Provincia de Buenos Aires.	$ 349.983.739,94	6-sep	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	Ampliación del edificio de la Escuela Secundaria N°34 (Etapa 1) de la Localidad de Castelar, Distrito de Morón, Provincia de Buenos Aires.	$ 190.540.213,35	6-sep	13
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	Ampliación edificio de la Escuela de Educación Especial N°518 de la Localidad Virrey del Pino y Distrito La Matanza, Provincia de Buenos Aires.	$ 166.707.108,23	6-sep	14
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Expansión del Servicio de Recolección de Desagües Cloacales - Redes Cloacales Zona Oeste.	$ 1.139.547.079,00	11-sep	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Obra Adecuación, Ampliación y Reforma de Oficinas del Comité de Cuenca del Río Luján (Comillu) en La Plata.	$ 41.387.306,55	11-sep	13
BUENOS AIRES GAS S.A.	Obra de Suministro de Gas a las Localidades de Del Carril y Polvaredas - Saladillo.	$ 820.290.376,00	13-sep	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	LPN : Centro de Interpretación y Monitoreo localidad de Luján.	$ 289.454.235,77	14-sep	13
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	“CONSTRUCCIÓN DE 141 VIVIENDAS, LOCALES E INFRAESTRUCTURA - BARRIO COSTA ESPERANZA, PARTIDO DE Gral. SAN MARTÍN”.	$ 3.716.520.639,46	15-sep	12