CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 06 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Obra: Refacción y Remodelación del Sector de Internación de Hombre, Pediatría y Maternidad en el 1º nivel - H.Z.D.A. "Dr. Mario V. Larrain.	$ 99.999.943,49	6-ene	9
MUNICIPALIDAD DE AZUL	Construcción de 56 Cuadras de Cordón Cuneta en el Partido de Azul.	$ 115.266.435,16	6-ene	10
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Construcción de Edificio de Escuela Secundaria N°7 , Punta Lara, Ensenada.	$ 234.601.167,01	6-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Servicio de Instalación de Puntos Lumínicos en Rotondas.	Pliego: $ 60.000	6-ene	11
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Construcción de 100 Viviendas en Barrio Memoria, Verdad y Justicia.	$ 1.451.617.415,21	6-ene	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Construcción de Edificio de EET N°1, Ensenada, Talleres.	$ 266.186.833,85	6-ene	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: "Puesta en Valor Calle Cantilo".	$ 213.191.703,00	6-ene	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL SAN MARTÍN	Ampliación 4 Aulas Sanitarios y Dependencias Administrativas - 1°etapa en el edificio del C.E.B .A.S N° 2, sito en la calle Av. Balbin 3200, de la localidad de Villa Bonich.	$ 33.215.824,22	6-ene	16
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Refacción EEM Nº 1 R. Scalabrini Ortiz.	$ 117.536.535,69	9-ene	9
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción de la E.E.S. N°6 de Santa Elena.	$ 299.526.897,71	9-ene	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	CDI Sarmiento 2. Dirección General Desarrollo Urbano.	$ 49.660.939,88	9-ene	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 14 Viviendas en Predio Maciel II.	$ 128.651.683,68	9-ene	10
MUNICIPALIDAD DE AZUL	Ejecución de la obra Centro de Desarrollo Infantil en el Partido de Azul según Convenio de Adhesión al Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil.	$ 48.854.592,84	9-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Limpieza y Desobstrucción de Sumideros de la Red Pluvial.	Pliego: $ 80.000	9-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Puesta en Valor de Centros Comerciales en Altos de San Lorenzo y Villa Elvira.	$ 189.161.717,00	9-ene	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la Obra "Puesta en Valor del Parque Independencia 3º Etapa".	$ 171.428.813,97	9-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Obra: Escuela Secundaria Número 70, Obra Nueva.	$ 332.264.490,87	9-ene	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Demarcación Horizontal en Ejes Viales con Prioridad Peatonal.	$ 60.682.500,00	9-ene	12
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Construcción de Centro de Desarrollo Infantil en 'ACUBA' - Lanus Oeste.	$ 61.764.417,14	9-ene	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL SAN MARTÍN	Reparación de Cubiertas y Aberturas en el edificio de la Escuela Primaria N°29, sito en la c alle República de Israel 3392, de la localidad de San Martín	$ 27.985.823,10	9-ene	12,3
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra de Mejoramiento de Calles.	$ 59.296.800,00	10-ene	9

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 06 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Mano de Obra y Materiales para Obra Hidraúlica en Canal El Molino, Tramo Comprendido entre Av. Dreyer y su descarga en Arroyo Ortega del Municipio de Esteban Echeverría.	$ 656.226.268,09	10-ene	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	"Pavimentación y Adecuación Alcantarillas sobre el Arroyo Las Tunas", Partido Malvinas Argentinas, Localidad: Ing. Pablo Nogués.	$ 779.744.020,00	10-ene	10
MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO	Ejecución de Cordón Cuneta y Mejorado en Cinco (5) Calles en la localidad de Castilla.	$ 21.700.000,00	10-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Ejecución de Pavimento y Equipamiento en calle Ayala, Barrio Acuba.	$ 75.225.773,00	10-ene	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Reformas y Ampliación en Escuela Nº 58.	$ 49.857.445,70	10-ene	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra de Pintura y Cartelería Vial.	$ 56.703.000,00	10-ene	10
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Carpeta Asfáltica como Base para Material Sintético - Pista de Atletismo Polideportivo Municipal.	$ 29.867.044,00	10-ene	10
MINISTERIO DE SALUD H.Z.G.A. HÉROES DE MALVINAS	Contratación del Servicio de Reparaciones Edilicias para cubrir el Período de 01/01/2023 al 31/12/2023, solicitado por el jefe de servicio del Hospital H.Z.G.A. Héroes de Malvinas	$ 22.016.407,00	10-ene	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Alquiler de Equipos Viales para Realizar Alteo y Construcción de Cuneta en Camino 78-2-12 Km. 335.	$ 46.200.000,00	10-ene	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Pavimento Articulado Barrio 4 de Febrero.	$ 30.971.231,88	10-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Refacción de Edificio Escuela E.P. N°9 y 507.	$ 120 .751.411,25	10-ene	11,3
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Reconstrucción de Veredas en Centro Comercial Calle Ituzaingó.	$ 22.027.500,00	10-ene	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Cocinas para Mercado y Polo Gastronómico Municipal.	$ 198.099.495,39	10-ene	12
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – GRUPO 2 – LOTES 1, 2 Y 3.	$ 69.533.536,00	10-ene	14
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Ampliación de Edificio Escuela E.P. N°26.	$ 38.224.933,49	11-ene	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCION CAPS LA ESMERALDA - GRUPO 10. 6	$ 210.416.734,00	11-ene	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Ampliación de Edificio Escuela E.P. N°26.	$ 38.224.933,49	11-ene	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Nueva Sala de Internación en la Maternidad Santa Rosa.	$ 168.544.330,00	11-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra de Refacción y Ampliación Edilicia Centro de Monitoreo.	$ 89.453.615,21	11-ene	10
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Defensa Costera - Tramo Escalinatas- SOBRE Nº 1-.	$ 147.582.899,29	11-ene	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 06 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCION CAPS LA ESMERALDA - GRUPO 10. 6.	$ 210.416.734,00	11-ene	10
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO GONZALES CHAVES	Puesta en Valor Palacio Municipal de Adolfo Gonzales Chaves.	$ 23.991.401,71	11-ene	11
MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY	Contratación de Mano de Obra con Provisión de Materiales y Equipos para Ejecutar la Obra: Puesta en Valor Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Chivilcoy.	$ 54.275.203,03	11-ene	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	READECUACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL CARRILLO.	$ 273.565.296,00	11-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Refacción de Edificio Escuela E.E.T. N°2.	$ 160.358 .979,96	11-ene	11,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL SAN MARTÍN	Ampliación de Edificio - Primer etapa en el edificio de la Escuela Secundaria N°26, sito en la calle 9 de Julio, de la localidad de J. L. Suárez	$ 29.969.862,56	11-ene	11,3
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Remodelación y Ampliacion en E.P. N°62 - Etap a N°1 - Monte Chingolo - Lanús.	$ 59.058.121,50	11-ene	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas de Pavimentación en Calles	$ 526.711.106,17	11-ene	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	El Programa de Emergencia Educativa Edilicia: Servicio de Refacción Integral de Sanitarios y Reparaciones Generales (Cubiertas,Reparación de Revoques, Pintura) Destinado al E.P. N°5	$ 25.652.292,01	12-ene	9
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Programa de Emergencia Educativa Edilicia - Servicio de Refacción General (Refacción de Cubierta y Cielorrasos, Adecuación de Instalación Sanitaria y Eléctrica, Reparación de Solados, Instalación de Acondicionamiento Térmico y Pintura, entre otras) destinado al EP N°16	$ 17.236.180,02	12-ene	9,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Programa de Emergencia Educativa Edilicia,- Contratación de Servicio de Refacción Sanitarios destinado al EP N°55	$ 6.086.223,85	12-ene	10
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Nueva Travesía de Mercedes y Construcción de Autopista en Ruta Nacional N°5, entre fin distribuidor R.P. N°41 (km 96,3) - km 104,0 - Provincia de Buenos Aires.	$ 3.499.799.853,76	12-ene	10
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Demolición de Pavimento y Saneamiento de Base para Bacheo.	$ 518.015.052,18	12-ene	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Construcción de 70 Viviendas en Santo Domingo - Sector 4.	$ 833.467.271,87	12-ene	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Pavimentación de Calle Necochea entre Cambaceres y Jorge Newbery.	$ 315.990.400,00	12-ene	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Puesta en Valor Plaza Soldado Argentino.	$ 58.500.000,00	12-ene	10
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Programa de Emergencia Educativa Edilicia - Servicio de Refacciones Generales (Adecuación Instalación Eléctrica y Sanitaria, Pintura) - 2°Etapa destinado al EP N° 71/EES N°71	$ 16.091.402,80	12-ene	10,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 06 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Servicio de Refacciones Generales (reparación de Filtraciones, Revoques y Pintura. Adecuación Instalación Sanitaria, de Agua y Gas - 2°Etapa, destinado al E P N° 77	$ 18.015.406,58	12-ene	11
MUNICIPALIDAD DE COLÓN	Obra: Refacción y Construcción de Baños, Revoques y Cambio de Aberturas en E.P. Nº 4.	$ 29.538.428,45	12-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor Centros Comerciales Arturo Seguí.	$ 96.374.625,00	12-ene	11
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Pavimentación de distintas calles en las localidades de Grand Bourg Sur (Grand Bourg Zona 1) en el Partido de Malvinas Argentinas.	$ 600.000.000,00	12-ene	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL GUIDO	Construcción para Edificio Cuartel de Bomberos Labarden - SEGUNDO LLAMADO	$ 15.836.814,37	12-ene	11
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Servicio de Refaciones Generales (Reparación de Filtraciones, Reparación de Carpinterías, Adecuación Instalación de Gas, Sanitaria y Eléctrica)- 2°Etap a, destinado al EP N°84	$ 13.875.768,69	12-ene	11,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Servicio de Ampliación de Cocina, Adecuación Instalación de Agua)- 2°Etapa, destinado al EES N°3	$ 16.602.744,42	12-ene	12
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Ejecución de Solado Antigolpes In Situ en Plazas Güemes y Almafuerte.	$ 22.000.000,00	12-ene	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Contratación de Servicio Refaciones Generales (Reparación de Filtraciones y Revoques y Pintura, Refacción de Sanitarios) de Ampliación de Cocina, Adecuación Instalación de Agua)- 2°Etapa destinado al EES N°11	$ 2.259.325,98	12-ene	12,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Contratación de Servicio Refaciones Generales (Reparación de Filtraciones y Revoques y Pintura, Refacción de Sanitarios) 2°Etapa, destinado al EES N° 21	$ 19.160.919,53	12-ene	13
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obras de Puesta en Valor en San Antonio de Padua.	$ 672.477.716,80	12-ene	13
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Contratación de Servicio Refaciones Generales (Reparación de Filtraciones y Revoques y Pintura, Refacción de Sanitarios) -2°Etapa, destinado al EE S N° 65	$ 17.154.021,88	12-ene	13,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Contratación de Servicio de Reparación de Sanitarios, Adecuación Instalación de Gas, Sanitaria y de Agua)- 2°Etapa, destinado al EES N°74	$ 5.416.601,11	12-ene	14
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Contratación de Servicio de Refacciones Generales -2° Etapa, destinado al EC N°502	$ 18.327.022,32	12-ene	14,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Contratación de Servicio de Refacción de Cubierta e Instalación Eléctrica - 2°Etapa destinado al EES N°506	$ 15.602.623,53	12-ene	15
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Contratación de Servicio de Ejecución de Platea para Aula Modular - 2°Etapa destinado al EP N°48	$ 1.390.277,78	13-ene	9
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Contratación de Servicio de Ejecución de Platea Para Aula Modular - 2°Etapa, destinado al EP N°82	$ 1.390.277,78	13-ene	9,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 06 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Materiales e Insumos para Ejecutar la Obra de Construcción de un Natatorio Semi-Olímpico en el Barrio Santa Catalina de nuestro Distrito.	$ 24.000.000,00	13-ene	9,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Contratación de servicio de Ejecución de Platea Para Aula Modular - 2°Etapa destinado al EES N°43;	$ 581.914,97	13-ene	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra Pavimentación de Avenida Dasso para su Vinculación con Ruta N°3.	$ 33.650.000,00	13-ene	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Ejecución de Nueva Unidad Coronaria en el Hospital Dr. Bernardo A. Houssay.	$ 81.229.065,66	13-ene	10
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Defensa Costera - Tramo Escalinatas- SOBRE Nº 2-.	$ 147.582.899,29	13-ene	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra:Tendido de LAMT + Montaje de Dos Puestos Aéreos Plataforma 250 KVA - Tendidos LABT OS 11201 Edes e Iluminación de Barrio Costa Blanca con Colocación Brazos Económicos de Alumbrado Público con Artefactos LED.	$ 66.128.991,08	13-ene	10,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Contratación de Servicio de Ejecución de Platea para Aula Modular - 2°Etapa, destinado al E .E.S. N°50	$ 1.379.834,95	13-ene	10,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Contratación de Servicio de Ejecución de Platea para Aula Modular -2°Etapa, destinado a las ES N°67/EP N°15	$ 4.570.492,31	13-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obras Nueva Escuela Secundaria Número 4.	$ 355.201.708,70	13-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Accesibilidad y Puesta en Valor del Teatro Municipal Trinidad Guevara.	$ 23.989.621,09	13-ene	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	Haciendo Escuela	$ 10.074.035,53	13-ene	11
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Contratación de Servicio de Ejecución de Platea para Aula Modular - 2°Etapa, destinado a la s EES N°80	$ 1.410.547,03	13-ene	11,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Contratación de Servicio de Ejecución de Platea para Aula Modular- 2°Etapa, Destinado a las E.E.S. N°8 1	$ 1.304.811,14	13-ene	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en valor Plaza El Gaucho y Catamarca.	$ 65.153.631,19	13-ene	12
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Mejoramiento Habitacional de 26 Viviendas en Barrio Néstor Kirchner.	$ 100.859.309,29	13-ene	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Ejecución de la Mejora a los Accesos a las calles Batalla de Maipú y José Verdi.	$ 33.794.525,15	13-ene	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Contratación de Servicio de Ejecución de Platea para Aula Modular - 2°Etapa, destinado a las E.E.S. N° 84	$ 2.104.982,25	13-ene	12,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Contratación de Servicio de Ejecución de Platea Para Aula Modular - 2°Etapa, destinado a las EES N°86	$ 1.390.277,78	13-ene	13

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 06 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Contratación de Servicio de Ejecución de Muro Perimetral - 2°Etapa, destinado a la JI N°911	$ 6.545.315,94	13-ene	13,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ampliación y Remodelación de la Escuela Secundaria N° 34.	$ 127.738.959,33	16-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Red de Agua Potable, Cloacal, Desagües Pluviales, Alumbrado, Red Vial y Peatonal - Acuba 1.	$ 332.026.700,48	16-ene	10
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra Ampliación de Aulas en la Escuela de Educación Especial Nº 501 - San Vicente.	$ 160.017.295,41	16-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor Centros Comerciales Los Hornos y Villa Elisa.	$ 151.543.201,00	16-ene	11
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Provisión de Mano de Obra y Materiales, para la Realización de la Obra Pavimentación en la Ciudad Cabecera de Benito Juárez.	$ 95.383.093,83	16-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Red de Agua Potable, Cloacal, Desagües Pluviales, Alumbrado, Red Vial y Peatonal - Acuba 2.	$ 236.824.792,86	16-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Ampliación y Refacción de Edificio Escuela: E.S. N° 53 - E.P. N°33.	$ 232.344.821,34	16-ene	11,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Puesta en Valor Centros Comerciales Abasto y Romero.	$ 143.292.668,00	16-ene	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor del Jardín Provincial 905.	$ 20.683.188,19	16-ene	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Sistema de Iluminación e Instalación Eléctrica para Mercado y Polo Gastronómico Municipal.	$ 90.648.783,64	16-ene	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Renovación de la Instalación de Gas Natural en el Edificio del Polo Sanitario.	$ 23.128.284,48	16-ene	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Integral Urbano, Rutas, Veredas, Recolección y Limpieza Residuos No Domiciliarios. Zonas I, II, III, IV. Partido de Merlo.	$ 44.334.000,00	16-ene	13
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Obra: Construcción Nuevo Edificio Etapa 1 Jardín de Infantes Jirimm N°6 Gerónimo Cossi de la Ciudad de Baradero.	$ 47.643.076,77	17-ene	9
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Obra: Construcción Nuevo Edificio Etapa 1 Jardín de Infantes N°907 Juana Manso de la Ciudad de Baradero.	$ 46.333.740,35	17-ene	9,3
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Asfalto de Barrio 30 de Mayo - Etapa I.- SOBRE Nº 1-	$ 79.968.943,00	17-ene	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Obra de Desagüe Pluvial Cuartel V Norte.	$ 1.140.037.184,82	17-ene	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Accesos para Mercado y Polo Gastronómico Municipal.	$ 100.983.556,46	17-ene	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Ampliación CAPS N°7 - Ba rrio Independencia.	41.092.266.31	17-ene	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Construcción de 48 Viviendas en el Barrio Santo Domingo - Sector 3.	$ 484.605.077,87	17-ene	10
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Ejecución de Carpeta Deportiva Sintética para la Pista de Atletismo del Polideportivo Municipal.	$ 81.806.820,00	17-ene	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 06 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Pavimentación de Cuadras Varias en Barrios Periféricos.	$ 153.385.180,45	17-ene	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Urbano. Tareas de Mantenimiento y Conservación de Vía Pública en Merlo Centro Zonas I, II, III.	$ 54.600.000,00	17-ene	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Contratación de Materiales, Mano de Obra y Equipos, para la Construcción del Centro de Desarrollo Infantil N°2 de Tigre.	$ 74.164.879,65	17-ene	11
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Abastecimiento y Almacenamiento de Agua Potable en Sector Comprendido por Calle Marquez, Vicente Bahía, Dorrego, y Sargento Cabral.	$ 29.000.368,81	17-ene	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Ejecución de Red Peatonal y Alumbrado Público para los Barrios Puente Roca, Puente Roca II y Pages, ubicados en la ciudad de Moreno.	$ 377.359.717,64	17-ene	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR CASONA HISTÓRICA CONJUNTO HABITACIONAL LAS CATONAS.	$ 96.400.361,31	17-ene	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Ejecución de Espacio Recreativo para los Barrios Puente Roca, Puente Roca II y Pages, ubicados en la ciudad de Moreno.	$ 101.681.671,07	17-ene	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	NUEVA ET MAR DEL SUR 33/13,2 KV - 1 X 2,5 MVA Y VINCULACIÓN.	$ 200.360.550,00	17-ene	12
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI	Obra de Refacción General Establecimiento Educativo Jardín de Infantes N°902 - Segunda Etapa.	$ 47.220.495,12	17-ene	12,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Integral Urbano, Rutas, Veredas, Recolección y Limpieza Residuos No Domiciliarios. Zonas I, II, III, IV. Partido de Merlo.	$ 44.334.000,00	17-ene	13
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI	Obra de Ampliación de Aulas Establecimiento Educativo Escuela de educación Técnica N°1 - Segunda Etapa.	$ 49.085.895,08	17-ene	13
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Urbano. Tareas de Mantenimiento y Conservación de Vía Pública en Merlo Centro Zonas IV, V, VI.	$ 54.210.000,00	17-ene	15
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Materiales, Insumos y Equipos para Ejecutar la Obra: Red Peatonal.	$ 112.525.515,67	18-ene	9,3
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Obra Construcción de Cordón Cuneta y Badén - Etapa I Calles del Bo. Molina Campos, Las Acacias y San Agustín, de la ciudad de Bahía Blanca.	$ 125.408.290,00	18-ene	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra Construcción de Cordón Cuneta y Badén - Etapa II - Calles de los Barrios Nueva Belgrano, Latino y Villa Irupe.	$ 108.131.010,00	18-ene	10,3
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Servicio de Mantenimiento, Conservación y Remodelación del Alumbrado Público del Partido de Tigre.	$ 3.730.397.040,00	18-ene	11
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Construcción Cordón Cuneta y Badén Etapa III Calles de los Barrios San Miguel, Las Cañitas, Moresino y Noroeste.	$ 77.229.890,00	18-ene	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 06 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Materiales, Insumos y Equipos para Ejecutar la Obra Red de Desagüe Cloacal, en el Marco del Convenio Especifico para la Implementación de un Proyecto con financiación del Fondo de Integración Socio Urbana - Línea de Acción Integración Socio Urbana de Barrios Populares RENABAP- Barrio Martín Fierro.	$ 194.376.076,75	18-ene	11,3
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Reconversión a Led del Parque Semafórico Completo del Municipio de Lomas de Zamora.	$ 459.458.662,58	18-ene	11,3
MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS	Pavimentos Flexibles en el Partido de Cañuelas - Programa 3.	$ 499.968.400,00	18-ene	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RECAMBIO DE CAÑERÍAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE LA PLATA.	$ 5.753.846.822,00	18-ene	14
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra Iluminación de la Autopista Presidente Perón - Tramo Barrio Esperanza Prox. a RN Nº 3 - Cruce Blas Parera - Sección km 32,600 - km 37,455 - Ubicación Partido de La Matanza - Partido de Ezeiza.	$ 127.800.000,00	18-ene	18
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Asfalto de Barrio 30 de Mayo - Etapa I.- SOBRE Nº 2-	$ 79.968.943,00	19-ene	10
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Repavimentación de Calzada en Camino Sec. 011-06 - Acceso a Pirovano.	$ 518.015.052,18	19-ene	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de Veredas en Centro Comercial de Cuartel V.	$ 27.573.480,00	19-ene	10
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Remodelación y Puesta en Valor del Sector UTPR, Partos y Obstetricia del Hospital Zonal de Agudos Magdalena V. Martínez.	$ 51.700.069,37	19-ene	10
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Provisión de Mano de Obra y Materiales, para la Refacción y Ampliación del Hotel de las Sierras de Villa Cacique Barker, en el Partido de Benito Juárez.	$ 74.004.515,86	19-ene	10
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Pavimento en Villarino - FIM 2022.	$ 64.904.954,40	19-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Instalación de Caseta de Seguridad.	$ 63.241.929,68	19-ene	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	HIGA SAN ROQUE - INSTALACIÓN ELÉCTRICA – GONNET – LA PLATA.	$ 149.352.978,00	19-ene	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Reacondicionamiento y Puesta en Valor de Jardín N° 913.	$ 149.315.862,14	19-ene	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Refuncionalización Rambla Avenida 60.	$ 96.827.517,23	19-ene	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Refuncionalización Rambla Diagonal 74 de Boulevard 83 a Plaza Alsina.	$ 64.041.636,64	19-ene	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Puesta en Valor Centros Comerciales Sicardi.	$ 193.574.610,00	19-ene	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RENOVACIÓN EDILICIA Y MUSEOGRÁFICA MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES EMILIO PETTORUTI – LA PLATA.	$ 89.175.634,17	19-ene	12
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN	Remodelación de la sede PERÚ.	http://convocatorias-publicas.unsam.edu.ar	19-ene	13

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 06 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR COMPLEJO MUSEOGRÁFICO ENRIQUE UDAONDO - LUJÁN.	$ 92.414.482,99	19-ene	13
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Pavimentación en Concreto Asfáltico, para el Mantenimiento de Accesibilidad Vial en Barrios de Esteban Echeverría, en el marco del Convenio “Fondo de Infraestructura Municipal”.	$ 233.772.155,87	20-ene	10
MUNICIPALIDAD DE AZUL	Señalética Urbana en la Ciudad de Azul, Provincia de Buenos Aires - Plan Argentina Hace	$ 39.978.050,34	20-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Puesta en valor Centros Comerciales Gorina y Gonnet.	$ 154.137.497,00	20-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Obra: Construcción de Anexo Escuela Primaria Nº 119.	$ 99.724.483,53	20-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Puesta en Valor Centros Comerciales San Carlos.	$ 132.551.056,00	20-ene	11
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Materiales, Insumos y Equipos para Ejecutar la Obra Red Vial, en el Marco del Convenio Específico para la Implementación de un Proyecto con Financiación del Fondo de Integración Socio Urbana -Línea de Acción Integración Socio Urbana de Barrios Populares RENABAP- Barrio Martín Fierro.	$ 368.314.713,02	20-ene	11,3
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Reacondicionamiento y Puesta en Valor de EP N°50.	$ 251.422.553,57	20-ene	12
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Ejecución de Pavimento Flexible ITZ 14/22.	$ 400.000.796,86	20-ene	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Centro de Desarrollo Infantil II.	$ 70.517.295,00	20-ene	12
MUNICIPALIDAD DE GUAMINÍ	Construcción Calles Colectoras R. N. N°33.	$ 313.027.000,00	20-ene	12
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Ejecución de Solado Antigolpes In Situ en Plaza La Paz y D. F. Sarmiento.	$ 22.500.000,00	20-ene	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS - CARLOS CASARES.	$ 215.531.297,00	20-ene	13
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Construcción de Cerco Perimetral en las Instituciones Educativas siguientes: Jardín de Infantes Nº 910, Escuela Primaria Nº 48 y Escuela Secundaria Nº 18 del Partido de Pilar.	$ 57.239.175,40	22-ene	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 14 Viviendas en Villa Inflamable - Predio Raizen - Etapa 1 (Manzana 2).	$ 132.813.436,98	23-ene	10
MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS	Contratación de Mano de Obra y Adquisición de Materiales con destino a la Obra Construcción Edificio Jardín de Infantes Nº 919 en el Balneario Reta - Partido de Tres Arroyos.	$ 145.269.073,84	23-ene	10
MUNICIPALDAD DE TIGRE	Servicio de Mantenimiento, Conservación, Parquización de Espacios Verdes y Forestación Urbana del Partido de Tigre.	$ 3.360.000.000,00	23-ene	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 06 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales, Mano de Obra y Equipos para la Construcción del Nuevo Circuito Aeróbico del Sur y Postas Saludables.	$ 92.597.588,68	23-ene	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Colocación de Columnas e Instalación de Artefactos Led para la Vía Pública.	$ 30.881.177,00	23-ene	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Pavimentación e Hidráulica de la calle Stephenson entre Costa Rica y Arroyo Claro, de la localidad de El Triángulo	$ 231.612.563,81	23-ene	12
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	Contratar la Construcción de Red de Alumbrado Público Barrio Numancia Norte Vial Calle Mansilla para el Barrio Numancia Norte, ubicado en Guernica, Municipalidad de Presidente Perón.	$ 169.754.385,43	24-ene	10
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecución de las Tareas: Desagües Pluviales Barrio Villa Nueva	$ 526.496.108,88	24-ene	10
MUNICIPALIDAD DE BALCARCE	Contratación de Mano de Obra de Albañilería, Plomería, Electricidad y Terminaciones para la Ejecución de Plan de Reacondicionamiento Edilicio en el Área de Internación delHospital Municipal Subzonal Dr. Felipe A. Fossati. - SEGUNDO LLAMADO	$ 33.824.443,66	24-ene	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecución de las tareas: Desagües Pluviales Barrio Malvicino	$ 444.042.252,96	24-ene	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, GRUPO 3.	$ 188.189.978,00	24-ene	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDÓN	Construcción de Cordón Cuneta.	$ 15.069.000,00	24-ene	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS – MUNICIPIO DE GENERAL VIAMONTE.	$ 158.422.716,50	24-ene	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Construcción del Complejo Habitacional de 44 Viviendas correspondientes al Proyecto “Nodo Urbano Etapa II” ubicado en la Intersección de las Calles Fray Luis Beltrán entre Calle Ventura Coll, Calle Juan Cruz Varela y Calle a Ceder en la Ciudad Tierras Altas de la Municipalidad de Malvinas Argentinas.	$ 547.474.050,79	24-ene	12
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obras de Gas en Barrio San Martín y Agote.	$ 79.721.910,00	25-ene	10
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	Construcción del Edificio de la Escuela Secundaria Nº 6 ubicada en la calle Liniera e/ Moreno e hipólito Yrigoyen de la localidad y distrito: General Rodríguez.	$ 289.098.268,30	25-ene	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Puesta en Valor Entorno a la Estación Olivos	$ 158.000.000,00	25-ene	10
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Ampliación y Rehabilitación del Edificio del Centro de Formación Laboral N°1 ubicado en calle Belgrano N°1268 de la localidad y distrito de San Fernando".	$ 220.506.328,86	25-ene	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 14 Viviendas en Villa Inflamable - Predio Raizen - Etapa 1 (Manzana 1).	$ 133.549.795,35	25-ene	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 06 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Recuperación y Puesta en Valor de Silos Existentes en Auditorio y Centro de Eventos Municipal en Parque Museo del Fútbol.	$ 95.337.705,29	25-ene	11
MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY	Contratación de Mano de Obra, Materiales, Maquinarias y Equipos para la Ejecución de la Obra: Construcción de Cordón Cuneta en 31 Cuadras de la Ciudad de Chivilcoy.	$ 58.483.076,10	25-ene	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN 20 COMPAÑÍAS ESCUELA DE POLICÍA J. VUCETICH.	$ 3.938.533.175,32	25-ene	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Ampliación del Edificio de la Escuela Primaria N°2 02 "Ernesto Guevara" ubicada en calle Villarroel y Campana de la localidad de Virrey del Pino y distrito de La Matanza".	$ 35.292.809,82	25-ene	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Plaza República.	$ 36.274.937,40	25-ene	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PROYECTO NUEVA ET EL TRIUNFO 33/13,2 KV 1X2.5 MVA Y LMT DE 33 KV LINCOLN – EL TRIUNFO.	$ 600.641.667,00	25-ene	12
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI	Obra de Ampliación de Aulas Establecimiento Educativo Escuela de Educación Agraria N°1.	$ 32.292.949,28	25-ene	13
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Ampliación del Edificio de la Escuela Primaria N° 40 ubicada en la calle Los Caldenes N°1385 entre Juju y y Misiones, de la localidad de Tortuguitas y distrito de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires".	$ 161.903.941,68	25-ene	14
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Eje Av. Rivadavia.	$ 222.845.126,61	25-ene	14
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Plan de Reconversión Lumínica.	$ 27.779.735,22	26-ene	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 14 Viviendas en Villa Inflamable - Predio Raizen - Etapa 1 (Manzana 4).	$ 132.738.716,04	26-ene	10
MUNICIPALIDAD DE PILAR	Construcción del Edificio que se anexará a la Escuela Secundaria Nº 31, ubicada en el Barrio Monterrey del Partido Del Pilar	$ 189.721.541,71	26-ene	10
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Ampliación de la Red de Desagües Cloacales en la Localidad de Benito Juarez, sobre la ciudad Cabecera.	$ 17.819.500,00	26-ene	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Plaza la Amistad.	$ 26.872.766,10	26-ene	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Plan de Plazoletas Etapa II.	$ 60.195.321,15	26-ene	12
MUNICIPALIDAD DE PILAR	Construcción del Edificio que se anexará a la Escuela Secundaria Nº 24, ubicada en el Barrio Luchetti del Parido Del Pilar	$ 247.254.898,52	26-ene	13
MUNICIPALIDAD DE PILAR	Construcción del Edificio que se anexará a la Escuela Secundaria Nº 38, ubicada en la Localidad de Presidente Derqui del Partido Del Pilar	$ 247.254.898,52	27-ene	13
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Red de Fibra Óptica Punto a Punto y FTTX.	$ 97.992.000,00	27-ene	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 14 Viviendas en Villa Inflamable - Predio Raizen - Etapa 1 (Manzana 5).	$ 132.390.154,31	27-ene	10
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Ampliación Escuela Técnica N°4, calle 111 e/18 y 1 9, Berazategui - Fondo Educativo.	$ 39.353.357,02	27-ene	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 06 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Red Secundaria de Agua Potable y Red Secundaria Cloacal para Viviendas en Barrio Alianza - Maciel Resto.	$ 84.312.813,84	27-ene	11
MUNICIPALIDAD DE MORON	Ejecución de la Obra: "Proyecto de Ampliación del CEIM Nº 2, Barrio Ibañez", ubicado entre las calles Burgos, Alessandri, Santa Teresa y Av. Don Bosco, Morón Sur, Partido de Morón	$ 347.842.943,83	27-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Consolidado de Calles de Tierra en Distintas Localidades del Partido, Etapa III - 2022	Pliego: $41.466	27-ene	11,3
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Plaza Antártida Argentina.	$ 31.590.166,58	27-ene	12
MUNICIPALIDAD DE PILAR	Construcción del Edificio que se anexará a la Escuela Secundaria Nº 22, ubicada en el Barrio Pilarica del Partido Del Pilar	$ 189.721.541,71	27-ene	13
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Plan de modernización de semáforos Etapa I.	$ 25.455.261,00	27-ene	14
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Proyecto de Ampliación del Club Municipal, Paseo y Plaza - Morón, Barrio Pte. Ibañez, ubicado entre las calles Burgos, Alessandri, Santa Teresa y Av. Don Bosco, Morón Sur , Partido de Morón	263.846.140,83	27-ene	14
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Construcción del Edificio que se anexará a la Escuela Secundaria Nº 20, ubicada en el Barrio Manzanares del Partido Del Pilar	$ 247.254.898,52	27-ene	15
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Infraestructura para 28 Viviendas en La Odisea, Arroyo Las Piedras.	$ 163.182.032,66	30-ene	10
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Regulación de la Laguna San Luis del Partido de Bolívar.	$ 261.776.076,04	30-ene	10
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Obra Ampliación de la Escuela Primaria Nº 14 - Etapa 2.	$ 38.240.779,70	30-ene	10
MUNICIPALIDAD DE PILAR	Construcción del Edificio que se anexará a la Escuela Secundaria Nº 29, ubicada en la localidad Manuel Alberti del Parido Del Pilar	$ 256.836.928,49	30-ene	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL BELGRANO	Construcción de Dormitorios y Sanitarios en C.E.P.T. N°1 - Paraje La Colonia	$ 19.738.954,41	30-ene	10
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Provisión de Juegos Infantiles, Puestos en Obra, para Distintos Espacios Públicos del Partido de Tigre.	$ 329.200.142,40	30-ene	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Construcción del Museo del Automotor.	$ 184.137.296,01	30-ene	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Sendero.	$ 61.999.687,94	30-ene	14
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Obra CDI en Los Cardales.	$ 41.416.862,06	31-ene	10
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Contratación de Mano de Obra, Materiales y Equipos para Obras de Pavimentación de Concreto Asfáltico en Distintos Lugares del Partido de Tigre.	$ 436.109.766,21	31-ene	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	"Desagües Cloacales del Barrio Villa Vengochea - Zona 4Bis - Partido Gral. Rodríguez".	$ 630.233.915,00	31-ene	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 06 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO GONZALES CHAVES	Pavimento Varios A. G. Chaves - Etapa I	$ 213.644.813,24	31-ene	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Pavimento Evita Etapa III.	$ 68.907.089,00	31-ene	12
COMITÉ DE CUENCA DEL RICOMITÉ DE CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA (COMIREC)	Recuperación Socio - Ambiental Espacios Urbanos Parque del Bicentenario y Plaza Eucaliptus	$ 215.393.600,00	31-ene	13
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Eje Juan Manuel de Rosas.	$ 72.891.189,88	31-ene	14
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Construcción de Estructura de Hormigón, Mampostería y Cubierta para el Teatro Don Torcuato	$ 112.492.150,00	1-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Pavimentación y Adecuación de Alcantarillas sobre Arroyo Las Tunas.	$ 779.744.020,00	1-feb	12
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS	MHN MUSEO DE LA PLATA- PUESTA EN VALOR DE LA ENVOLVENTE EDILICIA.	https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas	6-feb	12
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO GONZALES CHAVES	Construcción de Edificio Jardín de Infantes Nº 903 del Distrito de Adolfo Gonzales Chaves.	$ 117.793.960,52	8-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Obra “Rehabilitación acueducto calle Brandsen, Localidad de Bahía Blanca”, partido de Bahía Blanca.	$ 2.101.132.931,00	8-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Recambio e Instalacion de Acueducto D315 Localidad de Punta Alta – Partido de Coronel Rosales.	$ 369.495.624,00	8-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PROYECTO NUEVA ET GUAMINI 132 33 13.2 KV 2X30 30 20 MVA Y VINCULACION AL SISTEMA DE 132KV.	$ 4.238.825.547,56	9-feb	12
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Construcción de Escuela N°56 - Barrio 30 de Mayo.- SOBRE Nº 1-	$ 295.295.015,85	14-feb	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RESERVA NATURAL URBANA RÍO RECONQUISTA - PARTIDO DE ITUZAINGÓ.	$ 276.998.493,00	14-feb	12
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANAORGANISMO PROVINCIAL DE INTE	Ejecución de una Serie de Obras en el marco de Intervención Integral Villa Porá - Etapa 1 del Municipio de Lanús.		14-feb	14
	LOTE 1: Pinto	$ 719.181.116,71		
	LOTE 2: Maure	$ 592.426.366,42		
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Servicio de Inspección Técnica y Socio-Ambiental de la Obra: Proyecto Nueva ET Guaminí 132/33/13,2 kV - 2x30/30/20 MVA y Vinculación al Sistema de 132 kV.	$ 153.521.472,50	15-feb	12
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Construcción de Escuela N°56 - Barrio 30 de Mayo.- SOBRE Nº 2-	$ 295.295.015,85	16-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Construcción del Polo Científico Tecnológico.	Pliego: $ 1.170.000	24-feb	10