CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 6 de DICIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Solicita la Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Renovación y Puesta en Valor de Espacios Públicos con destino Plaza Santa Rosa de Lima del partido de Esteban Echeverría, Primera Etapa; en el Marco del Convenio "Plan Argentina Hace".	$ 483.802.599,40	6-dic	10
MUNICIPALIDAD DE SALTO	Ejecución de la Obra Carpetas Asfálticas en Barrio 1 y diversas arterias de la ciudad de Salto.	$ 142.999.645,77	6-dic	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 12 Viviendas en el Predio Maciel IV - Etapa II.	$ 210.643.738,81	6-dic	10
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Construcción del Jardín de Infantes ubicado en la Ampliación Urbana en la localidad de Trenque Lauquen.	Consultas: Tel. (02392) 410501/05 Int. 122/123. E-mail: licitaciones@trenquelauquen.gov.ar.	6-dic	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. EVITA	Contratación del Servicio de Reparaciones Edilicias con Provisión de Materiales: Readecuación del Tomógrafo para cubrir el Período Diciembre del Ejercicio 2023, solicitado por la Dirección del Hospital Interzonal Gral. de Agudos Evita de la ciudad de Lanús.	$ 78.537.110,75	6-dic	10
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del Edificio del Instituto Superior de Formación Docente N°54 ubicado en la Diagonal Granaderos de S. Martín, Guemes y Calle Solís de la localidad y distrito de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires".	$ 514.771.217,70	6-dic	11
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. EVITA	Contratación del Servicio de Reparaciones Edilicias con Provisión de Materiales: Readecuación del Resonador para cubrir el Período Diciembre del Ejercicio 2023, solicitado por la Dirección del Hospital Interzonal Gral. de Agudos Evita de la ciudad de Lanús.	$ 49.582.494,36	6-dic	11
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Red Eléctrica Media Tensión - Sector Industrial Planificado - Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales.	$ 72.409.028,18	6-dic	11
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Pavimento Flexible - Sector Industrial Planificado - Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales.	$ 37.880.777,41	6-dic	11,3
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del edificio de Escuela Secundaria A/C – Orientación Educación Física ubicado en calle Matheu y Manuel Robledo de la localidad de y distrito de General Villegas, provincia de Buenos Aires".	$ 533.339.521,45	6-dic	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del edificio de Jardín de Infantes A/C N°908 ubicado en calle DR. R. Ameijeiras y Fadini de la localidad de América y distrito de Rivadavia, provincia de Buenos Aires".	$ 362.487.815,77	6-dic	13
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Ampliación del edificio de la Escuela Primaria N°28 ubicado en Patagonia 7493, barrio Loma Hermosa de la localidad de José León Suarez y distrito de General San Martín, provincia de Buenos Aires".	$ 107.291.909,03	6-dic	14
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Ampliación del edificio de Escuela Primaria N°30 ubicada en calle La Crujia 4664 barrio Villa Bonich de la localidad de B° Parque General San Martín y distrito de General San Martín, Provincia de Buenos Aires".	$ 118.505.549,08	6-dic	15
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO	Refuerzo de Sistema de Producción y Almacenamiento en la localidad de Gouin, en Carmen de Areco Barrio Norte, Barrio Marín.	$ 314.597.938,92	7-dic	8,3
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Puesta en Valor Escuela N° 501.	$ 220.000.000,00	7-dic	9
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	Programa de Emergencia Educativa Edilicia (PEED). Objeto: Terminación del Edificio de la Escuela Secundaria Nº 11 - 4ta Etapa.	$ 44.409.596,64	7-dic	9
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Puesta en Valor y Ampliación Escuela Secundaria N° 26.	$ 320.000.000,00	7-dic	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 6 de DICIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. EVITA	Contratación de la Adecuación del Sistema de Climatización Central, para el Servicio de Unidad Coronaria y Terapia Intensiva (UCO - UTI).	$ 49.680.500,00	7-dic	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Mano de Obra y Materiales para trabajos a realizarse en Plaza Caledago - Calle Cadelago Esquina Panama y Santo Domingo.	$ 31.033.794,90	7-dic	11
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Puesta en Valor y Ampliación Escuela N° 4.	$ 550.000.000,00	7-dic	11
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	Programa de Emergencia Educativa Edilicia (PEED). Objeto: Terminación de Obra en el Anexo I de la E.S. Nº 2 - 3ra. Etapa.	$ 50.036.161,43	7-dic	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Mano de Obra y Materiales para Obras a realizarse en Plaza San Eduardo - Calle Jose Martí Esquina Feval.	$ 31.546.614,61	7-dic	12
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Puesta en Valor y Ampliación Escuela N° 15.	$ 390.000.000,00	7-dic	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDÓN	Refacción Cubiertas, Impermeabilización de Cubierta Plana - 2° Etapa con destino a la E.P. 6 del partido de General Pueyrredón.	$ 36.180.452,73	7-dic	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDÓN	Reemplazo de Cubiertas de Aulas con destino a la E.P. 12 del partido de General Pueyrredón.	$ 29.183.567,52	7-dic	12,3
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	Programa de Emergencia Educativa Edilicia (PEED). Objeto: Refacción, Adecuación de Cubiertas en E.S. Nº 2.	$ 55.860.234,77	7-dic	13
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para realizar Obras de Infraestructura de Red Cloacal y Conexiones Domiciliarias con destino a Barrio El Gaucho y El Gauchito, convenio de Integración Socio Urbana de Barrios Populares RENABAP.	$ 3.821.785.321,55	11-dic	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Red de Agua y Conexiones Domiciliarias - B° San Cayetano - Kilómetro 13 - Papa Francisco - Nueve de Agosto - Los Pinos.	$ 537.702.304,99	11-dic	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la obra Readecuación Baño de PA, Refuerzo Estructural y Pta. en Valor Fachada de Jardín Maternal N° 15 - Diferido 2024.	$ 46.200.000,00	11-dic	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos Complementarios en Oficinas - Delegación La Tablada - Av. Crovara 3253/3255. Partido de La Matanza.	Pliego $ 14.652	11-dic	10
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Cordón Cuneta y Pavimento de Hormigón en Calles de Barrios Boulevard y El Saladero.	http://puertobahiablanca.com/licitaciones.html.	11-dic	11
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDÓN	Ampliación 1º Etapa con destino a la E.P. Nº 24 y E.E.S. Nº 71 del Partido de General Pueyrredón.	$ 57.078.606,08	11-dic	11
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDÓN	Construcción de Edificio Nuevo 1º Etapa con destino a la E.S. Nº 68 Anexo del partido de General Pueyrredón.	$ 62.525.705,60	11-dic	12
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Terminación de 56 Viviendas con destino Barrio Juan Pablo II, Programa Reconstruir.	$ 403.925.154,84	11-dic	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MALVINAS ARGENTINAS	Establecimiento: E.P. 17 - Segunda Etapa.	$ 97.080.904,11	11-dic	13
MUNICIPALIDAD DE NAVARRO	Contratación de Materiales y Mano de Obra para obra Construcción de SUM de la comunidad del partido de Navarro.	$ 136.687.809,94	12-dic	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 6 de DICIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Renovación de Alumbrado Público calle Viedma e/C. de La Ribera y Sapaleri, Sapaleri e/C. de La Ribera y Av. Constituyentes y Av. Constituyentes e/Sapaleri y Salvadores, Mariano Acosta, Partido de Merlo.	$ 81.211.200,00	12-dic	11
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Ampliación del Edificio de Defensa Civil Etapa II.	$ 113.222.590,14	12-dic	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CUARTEL CENTRAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ETAPA 1: RESTAURACIÓN DE FACHADAS Y CUBIERTA.	$ 119.128.377,00	12-dic	12
MINISTERIO DE SALUD H.I.E. PSIQUIATRÍA DR. JOSÉ ANTONIO ESTEVES	Contratación del Servicio de Mantenimiento Integral Edilicio, solicitado por el Hospital Interzonal José A. Esteves.	$ 51.551.880,00	13-dic	9
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Obra de Pavimentación en Carpeta Asfáltica para el Programa “Municipios a la Obra” en Distintas Calles del Partido de José C. Paz.	$ 660.804.796,97	13-dic	10
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra: Duplicación de Calzada, Ruta Nacional Nº 205, Tramo: Cañuelas-Lobos, Km. 73,7 a Km. 102,53 - Provincia de Buenos Aires.	$ 35.649.540.299,50	13-dic	10
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO	Realización de Infraestructura Quinta Gioja.	$ 111.453.304,52	13-dic	10
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Refacción del Edificio de la Exterminal de Ómnibus en el que se erigirá el Centro Universitario Regional de la ciudad de San Pedro.	Pliego: $ 62.954,16	13-dic	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Construcción de 300 Viviendas en Barrio Juan Manuel de Rosas.	$ 3.896.520.284,16	13-dic	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Centros de Atención Primaria de La Salud - Grupo 3.	$ 189.386.946,32	13-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Pavimentación en Barrio General Belgrano.	23.401.644,84,00	13-dic	12
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Convenio Tripartito Construcción de Edificio E.E.S. Nº 1.	$ 570.549.936,47	14-dic	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Pavimentación en Sector Industrial Planificado.	$ 65.508.570,70	14-dic	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Adecuación de Instalación Eléctrica e Iluminación en Talleres de la Escuela Secundaria Técnica N° 4 -Diferido 2024.	$ 32.800.000,00	14-dic	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Contratación de Un Servicio de Mantenimiento para la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales, por un Período de 6 (Seis) Meses, Ejercicio 2024.	$ 36.600.000,00	14-dic	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Ejecución de la Obra Pública: Refacción de Fachada Teatro Municipal Coliseo Podestá.	$ 36.654.327,35	14-dic	11
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Obra Construcción Pista de Patinaje.	$ 63.500.000,00	14-dic	13
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	Ejecución de los Trabajos de Fabricación, Transporte y Ubicación de Cuatro Módulos con Cajas de Seguridad para la Sucursal Ciudadela (BA).	www.bna.com.ar	14-dic	13
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	Ejecución de los Trabajos de Construcción de Nuevo Edificio para la Sucursal General Rodríguez (BA).	www.bna.com.ar	14-dic	14
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra: Repavimentación RN N° 33 y Construcción de Rotonda en Intersección con RN N° 188 - Ruta Nacional N° 33 - Tramo: Trenque Lauquen - General Villegas - Sección: Km. 417,18 (Est. Don Juan) - Km. 437,08 (Emp. RN N° 188) - Provincia de Buenos Aires.	$ 3.011.936.433,03	15-dic	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Ejecución de Nuevas Divisiones - Paneles Móviles Acústicos para Aulas del 1° piso del C.U.D.I. localidad de González Catán.	Pliego: $ 24.394	15-dic	10
MUNICIPALIDAD DE MONTE	Construcción de Cubierta de 710 m2 con Mano de Obra y Materiales incluidos para Pileta Climatizada que se emplazará en el Polideportivo Municipal Ubaldo Matildo Fillol	$ 28.400.000,00	15-dic	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 6 de DICIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Materiales, Mano de Obra y Equipos para la Construcción de Red de Agua Corriente y Conexiones Domiciliarias - Obras para Barrio Calabria - Etapa 2.	$ 37.436.800,37	15-dic	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Materiales, Mano de Obra y Equipos para la Construcción de Tendido Eléctrico para Loteo 91 y 4.	$ 166.117.017,32	15-dic	11
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Refuerzo de Sistema de Producción y Almacenamiento - Barrios San Pedro, Santa Marta, Centro Einstituto Alvear.	$ 424.017.157,28	15-dic	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Ampliación de edificio de la Escuela Secundaria N°10 ubicada en calle Curupaytí y Santa Eulalia de la localidad Manuel Alberti y distrito Pilar, Provincia de Buenos Aires".	$ 407.891.022,04	18-dic	11
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de remodelación integral - Sucursal José Ingenieros.	$ 570.916.707,00	18-dic	11
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Cordón Cuneta y Pavimento de Hormigón en calles de Barrios Boulevard y El Saladero.	http://puertobahiablanca.com/licitaciones.html	18-dic	11
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Provisión de Mano de Obra y Materiales, para la realización de la Obra Pavimentación en la localidad de Villa Cacique Barker, partido de Benito Juárez.	$ 179.432.719,38	18-dic	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Obra: Renovación y Puesta en Valor de la Plaza en Barrio Asunción - Mosconi - afectado al Fondo para el Desarrollo Comunitario.	$ 119.450.000,00	18-dic	11
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de Remodelación Integral - Sucursal José Ingenieros.	$ 570.916.707,00	18-dic	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Consolidado de Calles de Tierra en distintas localidades del partido, Etapa I - 2023.	Pliego $ 109.381	18-dic	11
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDÓN	Ampliación de Tres Aulas con destino a la E.P. 40 del partido de General Pueyrredón.	$ 55.580.353,66	18-dic	11
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de remodelación integral para relocalización - Sucursal Parque Industrial Pilar.	$ 309.114.614,00	18-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Alquiler de Vehículos tipo Camionetas, por un Periodo de 6 (Seis) Meses, Ejercicio 2024.	$ 29.760.000,00	18-dic	11,3
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de Remodelación Integral para Relocalización - Sucursal Parque Industrial Pilar.	$ 309.114.614,00	18-dic	11,3
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Ampliación de edificio de la Escuela Primaria N°39 ubicada en calle Lima N°3665 Barrio Sol y Verde de la localidad y distrito Jose C. Paz, Provincia de Buenos Aires".	$ 355.383.179,37	18-dic	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE POSTAS POLICIALES EN MAR AZUL, MAR DE LAS PAMPAS Y VILLA GESELL.	$ 262.282.750,00	18-dic	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Ampliación y refacción de edificio de la Escuela Secundaria N°33 ubicada en Juan Ramón Jiménez y Chacabuco de la localidad y distrito de José C. Paz, Provincia de Buenos Aires".	$ 206.766.375,07	18-dic	13
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del Edificio de la Escuela de Educación Secundaria N°4 ubicada en la Avenida 25 de Mayo entre Wallace y José Marmol de la Localidad y Distrito de General Alvear, Provincia de Buenos Aires".	$ 714.198.738,56	18-dic	14
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Excavación de Caja y Ejecución de Sub-Base de Suelo Cal para Pavimento en Barrio Esperanza - Etapa 2.	$ 33.727.680,00	19-dic	10
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Construcción 40 Viviendas en la localidad de Huanguelén, partido de Coronel Suárez.	$ 762.655.961,52	19-dic	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Excavación de Caja y Ejecución de Sub-Base de Suelo cal para Pavimento en Barrio Esperanza.	$ 38.786.832,00	19-dic	10
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Alquiler de Camiones tipo Volcadores e Hidrogrúa, por un Período de 6 (Seis) Meses, Ejercicio 2024.	$ 42.780.000,00	19-dic	10,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 6 de DICIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Vinculación de Fibra Óptica. Ingeniero White - Puerto Galván.	Pliegos http://puertobahiablanca.com/licitaciones.html	19-dic	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Consolidado de Calles de Tierra en Distintas Localidades del Partido, Etapa II - 2023.	Pliego $ 109.381	19-dic	11
MUNICIPALIDAD DE CORONEL ROSALES	Obra Nueva Instalación Eléctrica en Jardín de Infantes Nº 903.	Pliego: $ 23.870,00	19-dic	11
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Vestuario Club Municipal.	$ 63.942.053,66	19-dic	11
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Cerco Perimetral Tipo Olímpico - Sector Industrial Planificado - Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales	$ 22.152.351,84	19-dic	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Construcción de Microestadio La Torcaza.	$ 886.531.083,23	19-dic	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS SANTA INÉS – GRUPO 9.2 – SAN VICENTE.	$ 308.524.015,23	19-dic	12
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales, Mano de Obra y Equipos para la Ejecución de Obras Urbanas ITZ II - Demarcación Horizontal.	$ 24.813.841,19	19-dic	13
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Acondicionamiento de Veredas en Establecimientos Educativos de Gestión Estatal del partido de San Miguel.	$ 98.354.759,99	20-dic	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión de Hormigón Elaborado.	$ 54.746.370,00	20-dic	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Materiales para la Reposición y Mantenimiento del Alumbrado Público del Partido de Merlo.	$ 5.443.654.750,00	20-dic	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos de Demarcación de Seguridad Vial - Vehicular y Peatonal en zonas de la localidad de Villa Luzuriaga - San Justo y Ramos Mejía - Partido de La Matanza.	Pliego $ 22.301	20-dic	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la obra Puesta en Valor del Patio en el Jardín de Infantes N° 918 - Diferido 2024.	$ 35.000.000,00	20-dic	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Consolidado de Calles de Tierra en Distintas Localidades del partido, Etapa III - 2023.	Pliego $ 109.381	20-dic	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Centros de Atención Primaria de la Salud - Grupo 1.	$ 217.991.199,81	20-dic	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Consolidado de Calles de Tierra en Distintas Localidades del partido, Etapa III - 2023.	Pliego: $ 109.381	20-dic	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Obra Ampliación Jardín de Infantes N° 924, calle 111 N° 1868, Berazategui - Fondo Educativo Nacional (Ley 14982 art. 46/18).	$ 20.610.138,86	20-dic	11
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la obra Infraestructura Eléctrica Interna en Viviendas del Barrio Las Flores.	$ 70.775.690,00	20-dic	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Ejecución de Estudios y Pliegos de Obras de Infraestructura de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires en 132 kV.	$ 905.883.742,50	20-dic	13
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra Refaccion Integral de Sanitarios y Desagües en J.I. N° 905.	$ 25.625.610,24	21-dic	9,3
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Conexiones Cloacales Secretaría de Obras e Infraestructura Pública de la Municipalidad de San Fernando.	Pliego: $ 15.000,0	21-dic	10
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Reacondicionamiento de Veredas en E.E.E. Nº 501 - E.E.P. Nº 1 - E.E.S. Nº 24.	$ 41.729.820,00	21-dic	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Obra Construcción de Tres Playones Multideportes - Convenio con Ministerio de Desarrollo Social de la Nación - Proyecto: Playones Deportivos.	$ 71.979.210,00	21-dic	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Ampliación del edificio del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°135, ubicada en Francisco Alvarez de Toledo N° 2650, de la localidad y distrito de Saladillo, provincia de Buenos Aires".	$ 230.471.890,29	21-dic	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 6 de DICIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos de Pintura Exterior e Impermeabilización de Terrazas del Palacio Municipal y Anexo de la localidad de San Justo.	Pliego $ 30.366	22-dic	10
MUNICIPALIDAD DE MONTE HERMOSO	Completamiento de Infraestructura Vial en Zona Céntrica - Monte Hermoso.	$ 98.143.500,00	22-dic	11
MUNICIPALIDAD DE LA COSTA	Mantenimiento de Alumbrado Público.	Pliego $ 1.000	26-dic	14
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	“AULARIO ETAPA1” - Facultad de Ciencias Veterinarias.	$ 507.395.473,00	27-dic	10
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Obra: Reforma de la Comisaría Segunda Quequén y Ampliación Destacamento Policial Parque.	$ 74.049.800,00	27-dic	10
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra de Puesta en Valor y Adecuación de las Instalaciones en E.P. N° 39/E.S. N° 37 - Lanús Este	$ 67.747.464,00	28-dic	10
AGENCIA DE RECAUDACIÓN	Obra de Reparación, Cambio de Cubierta y Readecuaciones Menores en Dependencias de la Gerencia de Coordinación Interior, ubicadas en los partidos de Necochea, Mar del Plata, Mercedes, Junín y Carmen de Areco, pertenecientes a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.	$ 43.873.161,60	28-dic	11
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra de Ampliación Aula Nueva en E.P.B. N° 19 - Lanús Oeste.	$ 37.133.713,00	28-dic	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Provisión y Colocación de Nomencladores Urbanos para Colocación en Pescante de Semáforos en calles o Avenidas del Partido de la Matanza - Etapa 2.	Pliego: $ 104.381	28-dic	11
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de Remodelación Integral - Sucursales Vicente López, Villalonga y Arrecifes. Ítem 1 - Sucursal Vicente López Ítem 2 - Sucursal Villalonga Ítem 3 - Sucursal Arrecifes	$ 739.341.152 $ 572.822.007 $ 741.536.911	28-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Mano de Obra y Materiales para Reconstrucción de Losas de Hormigón en Calle 25 de Mayo entre Av. Echeverry e Ing. Chapearrouge.	$ 39.850.000,00	28-dic	12
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra de Adecuación Cocina C.E. N° 4 - Lanús Oeste.	$ 18.122.568,00	28-dic	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Mano de Obra y Materiales para Pavimentaciones Urbanas de Hormigón Simple, en barrios de Libertad, Merlo Centro, Pompeya, Merlo Norte, San Antonio de Padua Norte.	$ 742.558.825,00	28-dic	14
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Puesta en Valor Sanitarios y Ampliación de Aula Nueva en E.P. N° 17 - Lanús Oeste.	$ 54.159.902,00	29-dic	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas Preliminares para Nuevo Museo Audiovisual Municipal.	$ 362.149.066,03	29-dic	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Mano de Obra y Materiales para la Realización de Varias Tareas de Mejora dentro del Establecimiento Educativo Primaria N° 35 ubicada en la calle Jufre 1505-B° El Golf, partido de Merlo.	$ 30.453.313,00	29-dic	11
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Ampliación Aula Nueva en E.E.S. N° 26 - Lanús Este.	$ 26.432.146,00	29-dic	11
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Ampliación Aula Nueva en E.S. N° 18 - Villa Caraza.	$ 36.170.878,00	29-dic	12
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Instalación Pluvial, Impermeabilización y Refuerzo Estructura E.P. N° 35 - Lanús Oeste.	$ 25.106.959,00	2-ene	10
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Prosecución de los Trabajos de Remodelación Integral - Sucursal Salto.	$ 466.807.237,00	2-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra de Realización de Aula y Baño de Discapacitados Nuevos - Puesta en Valor de los Baños y de la Biblioteca en E.P. N° 70 - Lanús Oeste.	$ 31.713.909,18	2-ene	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 6 de DICIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de Remodelación Integral - Sucursales Vicente López, Villalonga y Arrecifes. Ítem 1 - Sucursal Vicente López: $ 739.341.152 Ítem 2 - Sucursal Villalonga: $ 572.822.007 Ítem 3 - Sucursal Arrecifes: $ 741.536.911	$ 2.053.700.070,00	2-ene	11,3
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra de Adecuación de Cocina y División de Aulas en E.P.N. N° 69 - Lanus Oeste.	$ 20.680.045,00	2-ene	12
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Puesta en Valor Baños y Dependencias en E.E.S. N° 9 - Lanús Oeste.	$ 17.683.065,00	3-ene	10
AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A.	Obra Hidráulica en el Distribuidor de la Av. 520 de La Plata.	$ 200.000.000 + IVA	3-ene	12
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Centro Educativo para la Ciencia y la Tecnología - Quilmes TEC.	$ 757.700.354,04	4-ene	10
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Conservación Mejorativa Ruta Nacional N° 3 - Provincia del Buenos Aires - Tramo: - Sección: km 588,70 - km 608,00 - Longitud: 19,61 km.	$ 308.338.000,00	4-ene	13
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Mano de Obra y Materiales para obras de Demolición y Reconstrucción de Losas de Pavimento en B° Loma Grande y B° Reconquista.	$ 198.825.000,00	5-ene	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Mano de Obra y Materiales para Demolición y Reconstrucción de Losas de Hormigón en Av. San Martín - Barrio Parque San Martín.	$ 279.298.890,00	5-ene	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Mano de Obra y Materiales para Demolición y Reconstrucción de las Losas de Hormigón.	$ 146.580.000,00	5-ene	13
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Mano de Obra y Materiales para la Renovación del Alumbrado Público en Ruta N° 21 desde Curva La Teja hasta Calle Espejo (Pontevedra).	$ 88.737.056,00	8-ene	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Mano de Obra y Materiales para Demolición y Reconstrucción de Losa de Hormigón en Calles Santiago del Estero entre Guardia Vieja y Saavedra, Mariano Acosta entre Palmar y Palpa, Bertole entre Mariano Acosta y Lacoste, Mariano Acosta esquina Virrey del Pino, Mariano Acosta esquina Curie y Av. Yrigoyen esquina Pedriel, partido de Merlo (Libertad).	$ 107.250.000,00	8-ene	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de las Losas de Hormigón para recuperar la Seguridad del Tránsito Vehicular, en Calles Jufre esquina México, esquina Misiones, Jufre esquina Tierra del Fuego, Jufre esquina Chascomús, Jufre esquina Sivori, Jufre esquina Medina y Calle Jufre esquina Medina y Bulogne Sur Mer (Merlo).	$ 63.415.000,00	8-ene	13
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Mano de Obra y Materiales para Reconstrucción de Losas de Hormigón en Calle Chutro esquina Gamboa, Calle Malvinas esquina Colombia y Nicaragua, Calle Malvinas esquina Honduras y Primera Junta, Calle Jufre esquina Misiones, Calle Jufré esquina México, Calle Quito esquina Zapiola y Víctor Hugo, Calle Sivori esquina Olleros, Calle Sivori esquina Olleros y Zabala.	$ 142.670.000,00	9-ene	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Mano de Obra y Materiales para Reconstrucción de Losas de Hormigón en calle Montalvo esquina Quirno Costa, calle Iturri esquina B. Mitre y Pellegrini, Calle Beltrán esquina Magallanes.	$ 33.495.000,00	9-ene	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 6 de DICIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Mano de Obra y Materiales para la Demolición y Reconstrucción de Losas de Hormigón en calle Freire esquina Bach y Moure, Bocacalle de Freire y Moure, calle Moure esquina Freire y Nervo y Bocacalle de Moure y Nervo	$ 137.500.000,00	9-ene	13
Universidad Nacional de General San Martín	"CONSTRUCCION DEL CENTRO TECNOLÓGICO UNSAM INNOVA - PROGRAMA FEDERAL CONSTRUIR CIENCIA" SEGUNDO LLAMADO.	compras@unsam.edu.ar	9-ene	13