CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 07 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD AVELLANEDA	Provisión de M3 de Hormigón Elaborado H30.	$ 80.344.000,00	7-dic	9
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Obra Carpeta Asfáltica Barrio Las Margaritas Baradero.	$ 40.080.006,68	7-dic	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Red Secundaria de Agua Potable, Red Secundaria Cloacal, Pavimentación, Red de Desagüe Pluvial, Red de Alumbrado Público, Red Peatonal y Playón de Juegos en el Barrio Isla Maciel	$ 124.086.993,82	7-dic	9,3
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Mantenimiento Rutinario Alteo y Reconformado de los Caminos Rurales del Partido de Olavarría		7-dic	10
	ÍTEM I (ZONA I)	$ 70.156.800,00		
	ÍTEM II(ZONA II)	$ 93.542.400,00		
	ÍTEM III (ZONA III)	$ 70.156.800,00		
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	CDI Sarmiento 1.	$ 48.121.065,78	7-dic	10
MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA	Ejecución de la obra: Remodelación Unidad Sanitaria Pampa Central.	$ 19.443.007,98	7-dic	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Red Vial, Red Peatonal y Desagüe Pluvial - Calle D - Villa Tranquila.	$ 74.357.931,15	7-dic	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Obra: Construcción de Edificio - ISFD N° 41, del Distrito de Almirante Brown.	$ 486.927.141,52	7-dic	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra: Construcción, Readecuación y Puesta en Valor del Área Central Morón, ubicada sobre la calle 25 de Mayo desde Av. Rivadavia hasta Ntra. Sra. Del Buen Viaje, Partido de Morón.	$ 73.045.956,34	7-dic	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Readecuación Predio Centenario entre 418 y 419 Villa Elisa.	Pliego:$ 50.000	7-dic	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Ejecución de Bacheo en Hormigón Simple ITZ 05/2022.	$ 100.000.045,85	7-dic	11
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Obra: Repavimentación (Segunda Etapa) y señalización del Acceso a la Localidad de Gobernador Castro, Partido de San Pedro.	Pliego $ 34.997,69	7-dic	11
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Obra: Nueva Construcción de la Escuela Secundaria N° 35 - Ministro Rivadavia.	$ 154.597.675,60	7-dic	12
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Servicio de Mantenimiento y Recuperación de Sistemas Constructivos en Edificios Escolares - Zona D.	$ 20.995.095,00	7-dic	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Mantenimiento Urbano, Calles y Veredas en Zonas IV, V y VI de Merlo Centro.	$ 43.709.520,00	7-dic	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento de Intersecciones Semafóricas en Accesos, Rutas y Merlo Centro.	$ 22.200.000,00	7-dic	12
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Ejecución de Encarpetado en Concreto Asfáltico ITZ 05/2022.	$ 100.002.436,43	7-dic	12
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ	Construcción Edificio Escuela Secundaria N° 4 en la localidad de Loma Verde, Pdo. General Paz.	$ 237.043.636,45	7-dic	12
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Ejecución de Pavimento Flexible ITZ 14/2022.	$ 400.000.796,86	7-dic	13

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 07 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Urbano Calles y Veredas, Recolección de Residuos No Domiciliarios.	$ 42.868.584,00	7-dic	14
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Obra Construcción del Establecimiento Educativo J.I. N° 914, de la Ciudad de San Pedro, Materiales y Mano de Obra.	Pliego $ 117.328,03	9-dic	11
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Pavimentación en Concreto Asfáltico - Etapa 2, para el Mantenimiento de Accesibilidad Vial en Barrios de Esteban Echeverría, en el marco del Convenio Plan Argentina Hace, celebrado entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y el Municipio de Esteban Echeverría	$ 98.426.267,93	12-dic	8
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Pavimentación en Hormigón Simple - Etapa 3, para el Mantenimiento de Accesibilidad Vial en Barrios de Esteban Echeverría, en el marco del Convenio Plan Argentina Hace, celebrado entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y el Municipio de Esteban Echeverría	$ 120.000.000,00	12-dic	9
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Jardín de Infantes - Obra Externa.	$ 17.192.012,30	12-dic	9
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Obra Centro Municipal de Exposiciones.	$ 98.868.659,26	12-dic	9
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Calles de Distintas Localidades del Partido, Etapa 9 - 2022.	Pliego: $ 216.466	12-dic	9,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDON	Ampliación de Aulas y Acceso con Destino a la E.S. 34 del Partido de General Pueyrredón	$ 38.038.869,38	12-dic	9,3
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para ejecutar obra por Lotes de Refacción, Puesta en Valor y Ampliación de Predio Municipal destinado al funcionamiento del Mercado Fijo de Alimentos Bonaerenses de Marcos Paz.	$ 62.966.650,00	12-dic	9,3
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Construcción del Jardín de Infantes ubicado en la Ampliación Urbana en la Localidad de Trenque Lauquen.	Consultas: Tel. (02392) 410501/05 Int. 122/123. E-mail: compras@trenquelauquen.gov.ar	12-dic	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Pavimentación en Concreto Asfáltico - Etapa 4, para el Mantenimiento de Accesibilidad Vial en Barrios de Esteban Echeverría, en el marco del Convenio Plan Argentina Hace, celebrado entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y el Municipio de Esteban Echeverría	$ 101.573.653,22	12-dic	10
MUNICIPALIDAD DE TRES LOMAS	Proyecto y Construcción del Centro de Desarrollo Infantil I, en la Localidad de Tres Lomas.	$ 52.455.194,79	12-dic	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Intervención en Espacio Público - Barrio La Unión.	Pliego: $1.000.000,00	12-dic	10
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Puesta en Valor Edificio Primaria Nº 5 y Secundaria Nº 19.	$ 72.163.070,00	12-dic	10
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS DE GILES	Construcción de Ampliación de Establecimiento Educativo E.E.S.A/C en Barrio Kaufmann (Etapa II).	$ 33.118.942,95	12-dic	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 07 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Construcción Rotonda en Intersección de Calles Rincón y El Gualeguay.	$ 78.091.390,00	12-dic	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Calles de Distintas Localidades del Partido, Etapa 10 - 2022.	Pliego: $ 216.466	12-dic	10,3
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra a Construir: Escuela Secundaria Nº 10 - San Vicente.	$ 270.506.030,35	12-dic	11
MINISTERIO DE SEGURIDAD	Prestación del Servicio de Adecuación, Mantenimiento y Puesta en Valor de Estructuras Soporte de Antenas del Sistema Integral de Comunicaciones.	https://pbac.cgp.gba.gov.ar	12-dic	11
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Repavimentación en Asfalto de Bernal Centro - Etapa I.	Pliego $1.000.000,00	12-dic	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Calles de Distintas Localidades del Partido - Etapa 4 - 2022.	Pliego $ 216.466	12-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra: Terminación de 46 Viviendas en Barrio La Maquinita.	$ 437.709.692,00	12-dic	12
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Renovación y Puesta en Valor de Espacios Públicos Etapa 2: Plaza Alfaro Skatepark, en el marco del Convenio Plan Argentina Hace, celebrado entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y el Municipio de Esteban Echeverría.	$ 350.000.000,00	12-dic	12
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Obras de Integración Socio Urbana - Barrio Villa Azul.	$ 159.880.768,95	12-dic	12
AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A.	"Construcción de Distribuidor en el Km 51,5 de la Autopista Buenos Aires - La Plata (BALP)".	$ 817.000.000 + IVA	12-dic	14
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Calles de Distintas Localidades del Partido - Etapa 7 - 2022.	Pliego: $ 216.466	13-dic	9,3
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Mejoras de Instalaciones Eléctricas en Diferentes Establecimientos Educativos - J.I. N° 909, J.I. N° 904, J.I. N° 905, E.P. N° 12, J.I.C N° 01, J.I. N° 917, J.I. N° 921, J.I. N°922, J.I. N° 912, J.I. N° 918.	$ 21.109.320,62	13-dic	9,3
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Obra de Pavimentación en Hormigón con Obra Hidráulica (Etapa 1) en distintas calles del partido de José C. Paz.	$ 546.823.863,02	13-dic	9,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS – MIRAMAR -GENERAL ALVARADO.	$ 154.306.313,00	13-dic	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Refacción de la Escuela Primaria N° 47.	$ 15.664.543,39	13-dic	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Repavimentación con H° S° en Avda. Avellaneda - 2° etapa.	$ 102.000.000,00	13-dic	10
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Obra: Luces del Estadio Municipal General San Martín - Tandil.	$ 23.213.766,08	13-dic	10
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Obra de Pavimentación en Hormigón con Obra Hidráulica en distintas calles del partido de José C. Paz.	$ 433.431.085,49	13-dic	10
DVBA- DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Obra: Rehabilitación y Conservación de Rutas Provinciales, Bacheo de Pavimento Flexible, en Jurisdicción del Departamento Zona II (Morón), Partidos de Hurlingham, Tres de Febrero, General San Martín, San Andrés de Giles, Marcos Paz, Merlo y La Matanza.	$ 923.272.464,49	13-dic	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 07 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DVBA- DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Obra: Rehabilitación y Conservación de Rutas Provinciales, Bacheo de Pavimento Flexible, en Jurisdicción del Departamento Zona III (Ensenada), Partidos de Avellaneda, Berazategui, Berisso, Florencio Varela, Lanús, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente.	$ 680.609.184,47	13-dic	10
DVBA- DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Obra: Rehabilitación y Conservación de Rutas Provinciales, Bacheo de Pavimento Flexible, en Jurisdicción del Departamento Zona IV (Junín), Partidos de Lincoln, Ameghino, General Pinto y General Villegas.	$ 1.507.389.619,82	13-dic	10
DVBA- DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Obra: Bacheo R.P. Nº 24, Partidos de Malvinas Argentinas, José C. Paz y Tigre.	$ 46.461.286,67	13-dic	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Calles de Distintas Localidades del Partido, Etapa 8 - 2022.	Pliego: $ 216.466	13-dic	10,3
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Obra de Pavimentación en Hormigón con Obra Hidráulica (Etapa 3).	$ 624.737.049,10	13-dic	10,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD MENTAL – MUNICIPIO DE LUJÁN.	$ 117.172.157,00	13-dic	11
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Servicios de Higiene Urbana y Complementarios.- SOBRE Nº 1-	$ 16.247.000.000,00	13-dic	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Repavimentación de Calle Rubén Darío entre Calles Miero y Argentinidad.	$ 498.464.726,68	13-dic	11
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Carpeta Asfáltica como Base para Material Sintético - Pista de Atletismo Polideportivo Municipal.	$ 29.867.044,00	13-dic	11
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Obra de Pavimentación en Hormigón con Obra Hidráulica (Etapa 2).	$ 620.834.202,86	13-dic	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Calles de Distintas Localidades del Partido, Etapa II - 2022.	Pliego: $ 216.466	13-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Intervención integral B° Barrufaldi - Pavimento calle Tapalqué.	$ 69.625.000,00	13-dic	11,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS EN MUNICIPIO DE AZUL.	$ 141.608.529,00	13-dic	12
MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS	Obra: H.S.E. Dr. Dardo Rocha.	$ 98.639.449,17	13-dic	12
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Terminación de 42 Viviendas en Barrio Maquinita.	$ 328.567.907,50	13-dic	12
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Repavimentación de Caminos Laterales al Arroyo Los Perros.	$ 771.464.574,65	13-dic	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDON	Ampliación de SUM, Dependencias Administrativas y Refacción Sanitarios con destino a la J.I. 925 del Partido de General Pueyrredón	$ 27.982.318,96	13-dic	12
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Obra: Refacción y Remodelación del Sector de Internación de Hombre, Pediatría y Maternidad en el 1º Nivel - H.Z.D.A. Dr. Mario V. Larraín.	$ 99.999.943,49	14-dic	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de 5 Viviendas en el Predio Malvinas Argentinas.	$ 43.175.950,02	14-dic	9
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Pavimento de Calle Jujuy y Brumana.	$ 185.115.000,00	14-dic	9,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 07 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Calles de Distintas Localidades del Partido, Etapa 12 -2022.	Pliego: $ 216.466	14-dic	9,3
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Obra en Jardín Comunitario Mi Ilusión.	$ 19.546.961,65	14-dic	10
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Obra: Reparación Pozos de Agua Nº 1, 7, y 18.	$ 14.700.000,00	14-dic	10
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO	Ejecución de Pavimentos Flexibles en Barrios de la Ciudad de Pergamino - Primera Etapa Año 2023.	$ 210.000.000,00	14-dic	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra Intervención Urbana Área Centro.	$ 144.917.499,65	14-dic	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Repavimentación y Puesta en Valor de la Av. 12 de Octubre entre Camino Gral. Belgrano y Av. Calchaquí.	Pliego $1.000.000	14-dic	10
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Pavimentación en Barrio Piria.	$ 44.873.947,66	14-dic	11
MUNICIPALIDAD DE BALCARCE	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en Balcarce.	$ 61.764.417,14	14-dic	11
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Soterramiento de Servicios Centro de San Miguel.	$ 67.587.000,00	14-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos de Provisión y Colocación de Defensas Metálicas en Acceso Sobre El Pindo, desde Au. Ricchieri hasta J.M. Bevilaqua - Localidad Ciudad Evita.	Pliego: $ 26.723	14-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Construcción de Escuela Primaria A/C, calle 142 entre 56 y 56 A, Barrio San Marcos, G. E. Hudson - Convenio Tripartito de Administración de Fondos.	$ 231.080.202,02	14-dic	12
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Red de Media Tensión para 161 Viviendas, Barrio ACUBA.	$ 25.785.939,00	14-dic	12
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Pavimento Calle Río Iguazú.	$ 29.084.000,00	14-dic	13
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Cordón Cuneta Calle Chaperouge.	$ 65.330.000,00	15-dic	9
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para Ejecutar la Obra de Construcción de Dos Playones Multideportivos Accesibles.	$ 21.875.097,36	15-dic	9,3
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra Intervención Urbana Barrio Villa Mitre Av. Falucho (entre Maipú y Caseros) y Av. Naposta (entre Av. Falucho y Chubut).	$ 82.566.647,85	15-dic	10
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Materiales, Mano de obra, Herramientas para Construcción de Centro de Desarrollo Infantil.	$ 62.064.292,25	15-dic	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Señalización Horizontal y Vertical en el Partido de La Plata.	$ 283.659.273,44	15-dic	10,3
MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES	Adquisición de Mano de Obra y Materiales para la Obra Repavimentación de Avenida Belgrano.	$ 57.800.000,00	15-dic	11
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO GONZALES CHAVES	Construcción de Edificio Jardín de Infantes Nº 903 del Distrito de Adolfo Gonzales Chaves.	$ 117.793.960,52	15-dic	11
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Mejoras de Instalaciones Eléctricas en Diferentes Establecimientos Educativos - J.I. Mun Sede, E.P. N° 6, E.P. N° 7, E.P. N° 18, E.S. N° 11, E.S. N° 12, E.S. N° 18, E.S. N°24, E.S. N° 25, E.E. N° 503, E.E. N° 504.	$ 24.182.960,53	15-dic	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Ampliación CEC N° 803, calle 415 y 454, Gutiérrez, Berazategui - Fondo Educativo.	$ 81.536.366,16	15-dic	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 07 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Reforma y Construcción Guardia Médica Sector Hemodinamia del Hospital de Diagnóstico Inmediato Dr. Valentín Nores - Ciudad de Tigre.	$ 379.915.715,70	15-dic	11
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Provisión de Mano de Obra y Materiales, para la Ampliación y Refacción de la Sala de Primeros Auxilios de Barker del Partido de Benito Juárez.	$ 15.453.492,60	15-dic	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Ampliación Aulas E.P. Nº 25 (Anexo) - 2º Etapa.	$ 117.500.073,19	15-dic	11
MUNICIPALIDAD DE MONTE HERMOSO	Obra Construcción Escuela Técnica Profesional.	$ 494.456.029,93	15-dic	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Pavimentación en Barrio Santa Catalina Sur Partido de Lomas de Zamora.	$ 458.332.669,55	15-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Ejecución de la Paviementación e Hidráulica de la Calle Cuzco entre José Hernández y Cura Brochero de Tierras Altas.	$ 250.820.456,60	15-dic	12
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Ejecución de la Obra de Cordón Cuneta y Veredas en el Barrio La Escondida de la localidad de Pte. Derqui, Partido de Pilar.	$ 575.475.955,80	15-dic	13
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción de la E.E.T. N° 2 de Camet Norte.	$ 210.210.716,40	16-dic	8,3
MUNICIPALIDAD DE GUAMINÍ	Repavimentación Acceso Localidad de Garré.	$ 76.507.000,00	16-dic	9
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Saneamiento Barrio Mitre.	$ 72.073.600,00	16-dic	9,3
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción del Jardín de Infantes N° 903, Vivoratá.	$ 98.588.835,36	16-dic	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Refacción de la Escuela Primaria N° 80.	$ 34.210.902,01	16-dic	10
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Cloaca Máxima - Primera Etapa.- SOBRE Nº 1-	$ 679.562.121,07	16-dic	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ampliación y Remodelación de la Escuela Secundaria N° 34.	$ 127.738.959,33	16-dic	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra Intervención Urbana Barrio Villa Mitre, Av. Garibaldi (entre Maipú y Alberdi).	$ 136.502.446,54	16-dic	10
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Escuela Primaria Nº 11 de Coronel Suárez - Construcción de Dos Aulas en Sector Patio y Piso Deportivo.	$ 25.944.751,96	16-dic	10
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra “Proyecto Santa Clara entre Azcuénaga y Alberdi”.	$ 50.545.627,50	16-dic	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Reparación de Losas de Hormigón.	$ 112.280.000,00	16-dic	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Construcción de Estructura de Hormigón, Mampostería y Cubierta para el Teatro Don Torcuato, calles Manuel Estrada, entre Ombú y Camacua, ciudad de Don Torcuato.	$ 112.492.150,00	16-dic	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Remodelación del Salón de Usos Múltiples Gabino Alegre - Segunda Etapa	$ 48.958.396,70	16-dic	11
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN GENERAL RODRÍGUEZ	Construcción del Edificio de la Escuela Secundaria A/C B° Güemes. Distrito: General Rodríguez.	$ 357.928.821,33	16-dic	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para el Mantenimiento de Calzadas.	$ 119.841.600,00	16-dic	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 07 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Puesta en Valor Plaza La Paz.	$ 50.000.000,00	16-dic	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	READECUACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL CARRILLO.	$ 273.565.296,00	16-dic	13
CORREDORES VIALES S.A	Iluminación Autopista Ezeiza-Cañuelas Km 58.32 – 63.32 - Partido de Cañuelas - Provincia de Buenos Aires – Tramo IX.	$ 370.548.710,00	16-dic	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PUEYRREDÓN.	$ 164.943.382,00	16-dic	14
MUNICIPALIDAD DE NAVARRO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para Obras de Accesibilidad Urbana e Instalaciones Complementarias de la Ciudad de Navarro.	$ 10.097.694,94	19-dic	9
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDON	Ampliación 1° Etapa con destino a la E.P. 24/E.E.S. 71 del Partido de General Pueyrredón.	$ 48.931.036,85	19-dic	9,3
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAVALLE	Etapa II Ampliación Hospital Municipal Consultorios Externos.	$ 32.477.152,44	19-dic	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Solicita Alquiler de Camiones con Chofer y Máquinas Viales con Chofer Habilitado y Combustible con destino a Tareas Generales en al ámbito del Distrito de Esteban Echeverría.	$ 169.559.640,00	19-dic	10
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA	Ejecución de la Obra Construcción de Diez (10) Viviendas en Carhué.	$ 119.221.895,58	19-dic	10
MUNICIPALIDAD DE PELLEGRINI	Contratación de una Empresa que Realice el Reasfaltado de 5 Cuadras del Casco Céntrico de la Ciudad de Pellegrini, mediante el Fondo de Infraestructura Municipal 2022.	Pliego en Alsina 250 de Pellegrini. Te.: (02392) 498103-105 int. 107.	19-dic	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Construcción de 28 Vivienas - Barrio La Odisea - Localidad de Quilmes.	Pliego: $ 1.000.000	19-dic	10
MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO	Provisión de Mano de Obra, Equipos, Herramientas y Demás Elementos necesarios para la correcta ejecución de la Obra Pavimentación de Hormigón en Av. 1 de Calle 28 A 36 -Etapa I- de la Ciudad de 25 de Mayo - Plan Argentina Hace.	$ 76.953.951,59	19-dic	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Puesta en Valor del Parque Independencia 3º Etapa.	$ 171.428.813,97	19-dic	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación del Servicio de Colocación y recambio de Luminarias LED.	Pliego $ 60.000	19-dic	10,3
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Extensión de la Red de Desagües Cloacales en calles del Barrio Patagonia Norte - 10 Cuadras.	$ 38.602.320,37	19-dic	10,3
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Refacción General y Ampliación de Jardín de Infantes Nº 901.	$ 85.378.651,90	19-dic	11
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Espacio Público, Conexión Domiciliaria e Instalación Intra Lote Eléctricas - Barrio Emporio del Tanque.	Pliego $ 1.000.000	19-dic	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Construcción Casa de Día para Jóvenes.	$ 63.254.173,30	19-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Obra de Red de Cloaca - Barrio Puerta 8 y Once de Septiembre.	$ 32.420.330,56	19-dic	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 07 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDON	Ampliación 1° Etapa con destino a la EP 40/EES 42 del Partido de General Pueyrredón.	$ 61.745.919,34	19-dic	12
AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A. - AUBASA	Alquiler de Maquinaria Vial para el Sistema Integral del Atlántico.	$ 55.900.000,00	19-dic	14
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Efectivizacion de la Obra de Construcción de Un CDI en el Barrio Agua de Oro.	$ 61.764.417,14	20-dic	9
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra: Puesta en Valor Edificio Patrimonio Histórico en E.S. N° 6 - E.S. N° 7 - I.S.F.D. N° 112.	$ 94.858.960,17	20-dic	9,3
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Construcción de Desagüe Pluvial Calle Liniers, con destino a la ciudad de Treinta de Agosto, en el distrito de Trenque Lauquen.	compras@trenquelauquen.gov.ar licitaciones@trenquelauquen.gov.ar	20-dic	9,3
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Obra en Corredor Temático de La Reja.	$ 28.094.332,68	20-dic	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de Auditorio y Centro de Eventos Municipal en Parque Museo del Fútbol.	$ 69.746.609,18	20-dic	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Construcción de Viviendas Tuvi.	$ 79.814.000,00	20-dic	10
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO	Remodelación de Piscina, en el C.E.F. N° 10 , Etapa II.	$ 53.764.090,49	20-dic	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Adquisición de Concreto y Emulsión Asfáltica.	Pliego $ 330.000	20-dic	10,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	LOTE 1: “Ampliación de Edificio de la Escuela Secundaria N°55 y la Escuela Primaria N° 106, ubicada en Ruta 3 km. 43 de la localidad de Virrey del Pino y distrito de La Matanza, provincia de Buenos Aires”	$ 176.911.230,26	20-dic	11
	LOTE 2: “Ampliación de Edificio de la Escuela Secundaria N° 22, ubicada en calle Gabriel Miro y Figueredo de la localidad de Villa Fiorito y distrito de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires”	$ 105.983.057,15		
MUNICIPALIDAD DE MORON	Ejecución de la Obra: Construcción del Centro Interuniversitario Morón CIU, ubicado sobre la Av. Eva Perón, esquina Santo Domingo, de la localidad de Castelar, partido de Morón	$ 458.363.360,94	20-dic	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Nuevo Edificio para Polideportivo Municipal Barrio Fátima.	$ 216.786.327,23	20-dic	11
MUNICIPIO DE TANDIL	Conectividad Interna Villa Italia -Paso a Nivel Calle Mosconi - Colocación de Barrera Automática.	$ 39.069.182,00	20-dic	11
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra: Remodelación y Acondicionamiento del Club de la Inclusión.	$ 27.368.010,00	20-dic	11,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	LOTE 1-“Ampliación de Edificio de la Escuela Primaria N°51, Escuela Secundaria N°57 y Jardín de Infantes N°942 ubicada en calle León Bouchet e/ Murillo y Rio de La Plata de la localidad de Cuartel V y distrito de Moreno, provincia de Buenos Aires”.	$ 58.787.837,45	20-dic	12
	LOTE 2- “Ampliación de Edificio de la Escuela Secundaria N°14 ubicada en calle Mariano Boedo e/ José León Suarez y San Ignacio de la localidad de Los Polvorines y distrito de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires”	$ 52.487.920,25		
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor de Entorno del Centro de Especialidades Médicas de Referencia.	$ 38.917.195,64	20-dic	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 07 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Ejecución de Tareas de Movimiento y Carga de Residuos en Camiones y Bateas Municipales en el Predio de la Dirección de Higiene Urbana y Traslado al CEAMSE para Disposición Final.	$ 65.814.000,00	20-dic	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDON	Ampliación de 2 Aulas y Núcleo Sanitarios Oficinas con destino al J.I. 920 del Partido de General Pueyrredón.	54.602.457,92.	20-dic	12
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Ampliación Edilicia en Planta Alta para E.P. N° 12.	$ 37.360.538,69	20-dic	13
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	Ejecución de los Trabajos de Construcción de Nuevo Edificio para la Sucursal y Anexo Operativo Belén de Escobar (BA).	www.bna.com.ar	20-dic	13
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Ejecución de una serie de Obras en el marco de Pavimentación e Iluminación Villa Itatí a desarrollarse en el Barrio Villa Itatí, Partido de Quilmes, enmarcada en el Convenio de Préstamo BIRF 8991-AR Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).	$ 325.633.312,14	20-dic	14
MUNICIPALIDAD DE LINCOLN	Construcción CDI en Roberts Partido de Lincoln	$ 38.665.290,04	21-dic	9
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Cubierta Cancha de Handball y Gimnasio.	$ 88.590.000,00	21-dic	9,3
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Cloaca Máxima - Primera Etapa.- SOBRE Nº 2-	$ 679.562.121,07	21-dic	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 3 Viviendas en Predio Arenales.	$ 24.860.538,89	21-dic	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Pavimentación de Accesos a Planta de Transferencia Calles Moctezuma, Savio, Camoens y Atahualpa.	$ 660.635.871,43	21-dic	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Pavimentación de Calle Monsegur entre Fahy y Linneo y Calle Sanabria entre Linneo y Semana de Mayo.	$ 1.016.628.491,26	21-dic	10
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Pavimento en Calles del Distrito.	$ 1.017.181.573,33	21-dic	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra: Plaza de la Estación.	$ 78.239.695,97	21-dic	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON	Obras de Pavimentación con Carpeta Asfáltica, Fresado y Recapado de Pavimentos Asfálticos y Bacheo de Pavimentos de Hormigón.	$ 604.240.668,00	21-dic	10
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Obra: Saneamiento Hidráulico del Barrio Ameghino.	$ 203.852.743,42	21-dic	11
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Lotes con Servicios - Chacra Nº 183 - Red Vial (lote.ar).	$ 219.275.997,58	21-dic	11
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDÓN	Construcción de Edificio con destino a la E.S. 68 anexo del Distrito de General Pueyrredón.	$ 38.912.632,96	21-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Lotes con Servicios - Chacra Nº 183 - Sistema de Red de Agua Potable (lote.ar).	$ 66.118.749,95	21-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE GUAMINÍ	Construcción Escuela Técnica Casbas.	$ 533.282.300,72	21-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción del Sistema de Riego para el Parque Museo del Fútbol.	$ 74.584.800,00	21-dic	12
MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS	Anexo Municipal Etapa II.	$ 30.837.125,87	21-dic	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 07 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDON	Ampliación de 2 Aulas y Núcleo Sanitario 1° Etapa con destino a la E.S. 63 del Partido de General Pueyrredón	$ 59.442.772,52	21-dic	12
MUNICIPALIDAD DE ROJAS	Desagües Pluviales en Casco Urbano - Etapa III. Calle Azara entre 20 de Diciembre y Vías de FFCC NCA.	$ 49.983.744,33	21-dic	12
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAS HERAS	Construcción Escuela Primaria N° 7.	$ 52.802.422,71	22-dic	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de Escuela Técnica Profesional.	$ 605.156.756,53	22-dic	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Puesta en Valor de Calle Ricardo Gutiérrez.	$ 230.000.000,00	22-dic	10
MUNICIPALIDAD DE TRES LOMAS	Repavimentación de las Calles Roca y Avellaneda - Remodelación de la Calle Sargento Cabral en la Localidad de Tres Lomas.	$ 65.287.000,00	22-dic	10
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Obra: Proyecto de Integración Socio Urbana en Villa Roca.	$ 87.284.818,42	22-dic	10
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Obra de Pavimentación en Carpeta Asfáltica (Etapa 11) en Distintas Calles del Partido de José C. Paz.	$ 600.723.832,60	22-dic	10
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Pavimentación en Carpeta Asfáltica (Etapa 12) en Distintas Calles del Partido de José C. Paz.	$ 605.313.969,05	22-dic	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAS HERAS	Ampliación y Reforma Escuela de Educación Especial N° 501.	$ 18.155.370,06	22-dic	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS EN EL MUNICIPIO DE VEINTICINCO DE MAYO	$ 152.938.130,00	22-dic	11
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA	Reacondicionamiento de Pavimento Asfáltico en la Localidad de Magdalena.	$ 49.148.272,00	22-dic	11
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Construcción Red Cloacal Barrio La Esperanza.	$ 104.220.754,91	22-dic	11
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Obra de Pavimentación en Carpeta Asfáltica (Etapa 13) en Distintas Calles del Partido de José C. Paz.	$ 600.435.605,63	22-dic	11
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Lotes con Servicios - Chacra Nº 183 - Sistema de Red de Desagües Cloacales (lote.ar).	$ 93.468.463,61	22-dic	11
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Lotes con Servicios - Chacra Nº 183 - Sistema de Red de Desagües Pluviales (lote.ar).	$ 51.108.897,34	22-dic	11,3
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	Obra de Conservación Mejorativa: RN N° 33 Tramo: Trenque Lauquen - Rufino Sección: Cuero del Zorro - Acc. América (Km. 350,240 - Km. 384,00) Trenque Lauquen Rivadavia Buenos Aires	$ 182.600.000,00	22-dic	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Ejecución Sistema de Potabilización de Agua de Consumo para los Barrios El Juancito y Villa Angelca, Partido de Merlo.	$ 73.747.987,55	22-dic	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Adquisición Cascote Tipo Mezcla para Mantenimiento y Reparaciones de Calles de Tierra del Distrito de Merlo	$ 823.020.000,00	22-dic	12
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA	Construcción de Pavimento Intertrabado en la Localidad de Magdalaena.	$ 14.651.020,42	22-dic	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 07 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Intervención de Infraestructura Vial de Carpeta de Concreto Asfáltica en Caliente, Espesor Promedio 0,07m en distintas calles de las localidades de Tortuguitas, Grand Bourg y Los Polvorines (Etapa VII) y Tortuguitas, Ing. Pablo Nogues, Los Polvorines y Villa de Mayo (Etapa VIII).	$ 1.055.244.466,84	22-dic	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Construcción de Escuela Técnica Profesional.	$ 563.341.031,42	22-dic	12,3
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Construcción Red Cloacal Barrio La Argentina.	$ 93.006.038,55	22-dic	13
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Equipamiento Urbano - Proyecto de Obras Tempranas (POT).	$ 40.345.019,55	22-dic	13,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obras de Refaccion en Escuela de Educación Especial (E.E.E.) Nº 501 del Partido de Merlo.	$ 18.525.615,00	22-dic	14
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Ejecución de una Serie de Obras en el marco de Mejoramiento de Espacio Público y Construcción de Equipamiento Comunitario - Barrio Hípico, Partido de la Costa.	$ 209.181.600,73	22-dic	14
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción de Veredas Públicas en 100 Viviendas Coronel Vidal.	$ 31.747.625,00	23-dic	9
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Pavimentación de la Av. Ibáñez Frocham e/Álvarez de Toledo e Irigoyen.	$ 39.999.448,43	23-dic	9
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Refacción de la Escuela Secundaria Nº 31 del Barrio Monterrey de la localidad de Presidente Derqui, partido Del Pilar.	$ 31.615.041,18	23-dic	10
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Lotes con Servicios - Chacra Nº 183 - Red Peatonal (lote.ar).	$ 87.502.527,35	23-dic	10
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Pavimento calle Chile y Otras en Carmen de Patagones.	$ 61.505.823,31	23-dic	10,3
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Construcción de Edificio Nuevo para Jardín de Infantes del Barrio Monterrey, calle Honduras y Agustoni de la localidad de Presidente Derqui, partido Del Pilar.	$ 220.254.811,23	23-dic	11
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA	Construcción de 4.000 M 2 de Pavimento Asfáltico en la localidad de Empalme, Partido de Magdalena.	$ 48.441.963,47	23-dic	11
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Ejecución de Rampas en Distintos Puntos del Partido de Vicente López.	$ 275.000.000,00	23-dic	11
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Obra Remodelación Playa de Camiones y Transferencia de Carga.	$ 525.983.315,30	23-dic	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Nuevo Edificio de Boxeo Municipal José Mármol.	$ 88.701.976,96	26-dic	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Nueva Pileta Semiolímpica en el Polideportivo Municipal José Mármol.	$ 359.600.243,30	26-dic	9,3
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Obra: Terminación de Edificio Jardín de Infantes Nº 919.	$ 41.768.673,98	26-dic	10
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Adquisición de Hormigón Elaborado y Concreto Asfáltico.	Pliego: $ 50.000	26-dic	10
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	Ejecución de la Obra Centro de Desarrollo Infantil Ubicado en la calle Las Hortensias s/n esquina Los Olivos de Tristán Suarez, Partido de Ezeiza. Materiales, Maquinarias y Mano de Obra.	$ 81.347.400,00	26-dic	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 07 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Refuncionalización Rambla Avenida 60.	$ 96.827.517,23	26-dic	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Refacción de Edificio Escuela: E.P. N° 9 y 507.	$ 120.751.411,25	26-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Refuncionalización Rambla Diagonal 74 de Boulevard 83 a Plaza Alsina.	$ 64.041.636,64	26-dic	12
MUNICIPALIDAD DE PILA	Realización de la Obra Ampliación - Residencia - E.E.M. Nº 1.	$ 127.561.979,51	27-dic	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ALBERTI.	$ 65.607.699,00	27-dic	10
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Obra Pavimento Barrio Luz y Fuerza - Necochea.	$ 25.771.141,46	27-dic	10
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra: Construcción del Centro de Desarrollo Infantil - en El Palomar (CDI), Ubicado en la calle Neuquén entre Namuncurá y Catriel de la localidad de Palomar, Partido de Morón.	$ 71.534.060,20	27-dic	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL GUIDO	Construcción de Muelle y Anexos en Costanera Gral. Guido.	$ 21.726.481,55	27-dic	11
MUNICIPALIDAD DE BALCARCE	Contratación de Mano de Obra de Albañilería, Plomería, Electricidad y Terminaciones para la Ejecución de Plan de Reacondicionamiento Edilicio en el Área De Internación del Hospital Municipal Subzonal Dr. Felipe A. Fossati.	$ 33.824.443,66	27-dic	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Refacción de Edificio Escuela: E.E.T. N° 2.	$ 160.358.979,96	27-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Edificio Municipal para el Funcionamiento de Escuela de Educación Técnica N° 6 - Etapa 3.	$ 257.879.124,71	27-dic	11,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RED PRIMARIA DE AGUA EN LOS BARRIOS DON ORIONE VIEJO Y LIBERTAD.	$ 141.539.874,00	27-dic	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 31 Viviendas en Villa Inflamable - Predio Raizen Etapa II.	$ 309.456.368,46	27-dic	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Sistema de Iluminación para el Parque Museo del Fútbol.	$ 118.732.586,00	27-dic	12,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ampliación y Remodelación del Jardín de Infantes N° 932 - Etapa 2.	$ 20.735.554,00	28-dic	9
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Materiales e Insumos para Ejecutar la obra de 167 (Ciento Sesenta y Siete) Viviendas en el Barrio Santa Catalina de Nuestro Distrito.	$ 1.582.624.946,76	28-dic	9,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	HIGA SAN ROQUE - INSTALACIÓN ELÉCTRICA – GONNET – LA PLATA	$ 149.352.978,00	28-dic	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Remodelación de Plaza Antonio López.	$ 22.998.185,90	28-dic	10
MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST	Construcción de Cordón Cuneta, Badenes y Pavimento en el Distrito de Tornquist.	$ 54.126.122,24	28-dic	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 07 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES	Construcción de 25 Viviendas - Casa Propia en Carlos Casares.	$ 232.660.315,00	28-dic	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Servicios de Higiene Urbana y Complementarios.- SOBRE Nº 2-	$ 16.247.000.000,00	28-dic	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Edificio para Vestuarios de Cancha de Arena en Polideportivo Municipal Néstor Kirchner.	$ 70.130.707,18	28-dic	11
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Provisión de Mano de Obra y Materiales, para la Construcción de 35 (Treinta y Cinco) Viviendas, del Programa Bonaerense II Segunda Etapa.	$ 311.285.995,01	28-dic	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PINTO	Construcción de 22 Viviendas en la Localidad de Iriarte, Partido de General Pinto.	$ 243.771.910,50	28-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción del Nuevo Edificio de la Escuela Secundaria N° 1 de la Loc. de Del Carril.	$ 171.654.668,39	28-dic	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 24 Viviendas en el Prediotranquila (Etapa I - Manzana III).	$ 224.632.534,14	28-dic	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 43 Viviendas en el Predio Azul.	$ 400.663.708,21	28-dic	12
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PINTO	Construcción de 34 Viviendas en la Localidad de Germania, Partido de General Pinto.	$ 375.237.581,80	28-dic	12,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas de Pavimentación en Calles	$ 526.711.106,17	28-dic	14
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Reformas en el 2° Piso del Palacio Municipal-Etapa 1.	$ 45.000.000,00	28-dic	14
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ampliación y Remodelación en Polideportivo Municipal Relámpago.	$ 98.469.579,48	28-dic	15
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Plaza Central en Barrio Alianza.	$ 85.033.811,29	28-dic	15,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Denominación Remodelación Urbana Galicia.	$ 120.952.381,20	28-dic	16
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Refacción y Ampliación de Edificio para Base Operativa Nº 2 -Segunda Etapa-.	$ 87.625.349,75	29-dic	9
MUNICIPALIDAD DE LINCOLN	Construcción de 38 Viviendas en la Localidad de Lincoln.	$ 343.639.443,29	29-dic	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Vestuarios de Once en Delfo Cabrera.	$ 122.853.670,52	29-dic	9,3
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Red de Vías Seguras para Ciclistas.	$ 239.215.559,95	29-dic	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Puesta a Punto de Instituto Municipal de Folclore.	$ 26.470.704,04	29-dic	10
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	Ejecución de la Obra Hospital Zonal General Eurnekian, Trabajos de Reacondicionamiento Ubicado en la Unión Partido de Ezeiza. Materiales, Maquinarias y Mano de Obra.	$ 63.570.956,04	29-dic	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 31 Viviendas en Predio Pinzón.	$ 292.856.850,03	29-dic	10,3
MINISTERIO DE SALUD H.I. JOSÉ A. ESTEVES	Contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral Edilicio, para cubrir el periodo del: 01-01-2023 al 30-06-2023	$ 24.600.000,00	29-dic	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Distribución de Redes de Agua Potable y Desagues Cloacales en Barrio Catella y Eucaliptus.	$ 249.804.271,26	29-dic	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 07 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Parque Lineal en Villa Pobladora.	$ 174.030.973,34	29-dic	11
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Construcción Pavimento, Cordón Cuneta, en María Ignacia Vela - Barrio Arco Iris y varias en Tandil.	$ 150.700.451,00	29-dic	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Puesta en Valor del Cine Teatro Municipal Wilde.	$ 70.553.264,07	29-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción del Nuevo Edificio del Jardín de Infantes N°908 de la Loc. de Saladillo Norte.	$ 95.587.211,36	29-dic	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Servicio de Mantenimiento y Ejecución de Obras Menores para Parque Semafórico del Partido de Tres de Febrero.	$ 42.000.000,00	29-dic	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Parque Lineal Villa Pobladora.	$ 75.942.305,68	29-dic	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Infraestructura Integral para Pasillos en Villa Corina - Pje. Oyuela - Etapa II.	$ 56.773.085,33	29-dic	12
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM	Señalización Vial en el Distrito.	$ 152.492.642,30	29-dic	14
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Nuevo Edificio para SUM Municipal Saladita Norte.	$ 65.545.717,30	30-dic	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Estructura para Construcción de 39 Viviendas en Predio Mitre 3033.	$ 220.458.564,11	30-dic	10,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 18 Viviendas en Predio Larralde II.	$ 210.394.246,33	30-dic	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Infraestructura para Pasillos del Barrio Villa Luján - Etapa 2.	$ 43.783.129,76	30-dic	12
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Construcción de Sectores de Servicios y Planta Alta del Hospital de Emergentología y Agudos sito en Colectora Oeste de Panamericana km 52,5.	$ 92.500.000,00	2-ene	13
MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST	Construcción de 32 Viviendas en la Localidad de Tornquist.	$ 305.721.301,39	3-ene	10
MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES	Pavimentación con Concreto Asfáltico en la Ciudad de Carlos Casares - Etapa II - 32 Cuadras.	$ 117.685.625,19	3-ene	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Redes Frentistas de Agua Potable para Bº El Juancito del Partido de Merlo.	$ 250.530.284,15	3-ene	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Alquiler de Mini Cargadora, Topadora Compactadora y Camiones.	$ 27.806.400,00	3-ene	11
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E.	Obra: Ampliación Red de Agua e Impulsión El Morrito - Batán.	$ 30.877.300,24	3-ene	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DESAGÜES CLOACALES DEL BARRIO VILLA VENGOCHEA – ZONA 4 BIS – PARTIDO DE GENERAL RODRIGUEZ	$ 630.233.915,00	3-ene	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS – MUNICIPIO DE GENERAL VIAMONTE.	$ 158.422.716,50	3-ene	13
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Construcción Jardín de Infantes Nº 909.	$ 114.979.402,87	5-ene	9
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Construcción de Edificio de Escuela Secundaria N° 7, Punta Lara, Ensenada.	$ 234.601.167,01	6-ene	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Construcción de Edificio de EET N° 1, Ensenada, Talleres.	$ 266.186.833,85	6-ene	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 07 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Refacción EEM Nº 1 R. Scalabrini Ortiz.	$ 117.536.535,69	9-ene	9
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción de la E.E.S. N° 6 de Santa Elena.	$ 299.526.897,71	9-ene	9
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Mano de Obra y Materiales para Obra Hidraúlica en Canal El Molino, Tramo Comprendido entre Av. Dreyer y su descarga en Arroyo Ortega del Municipio de Esteban Echeverría.	$ 656.226.268,09	10-ene	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	"Pavimentación y Adecuación Alcantarillas sobre el Arroyo Las Tunas", Partido Malvinas Argentinas, Localidad: Ing. Pablo Nogués.	$ 779.744.020,00	10-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Refacción de Edificio Escuela E.P. N° 9 y 507.	$ 120.751.411,25	10-ene	11,3
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – GRUPO 2 – LOTES 1, 2 Y 3.	$ 69.533.536,00	10-ene	14
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Ampliación de Edificio Escuela E.P. N° 26.	$ 38.224.933,49	11-ene	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCION CAPS LA ESMERALDA - GRUPO 10. 6	$ 210.416.734,00	11-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Refacción de Edificio Escuela E.E.T. N° 2.	$ 160.358.979,96	11-ene	11,3
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Nueva Travesía de Mercedes y Construcción de Autopista en Ruta Nacional N° 5, entre fin distribuidor R.P. N° 41 (km 96,3) - km 104,0 - Provincia de Buenos Aires.	$ 3.499.799.853,76	12-ene	10
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra Ampliación de Aulas en la Escuela de Educación Especial Nº 501 - San Vicente.	$ 160.017.295,41	16-ene	11
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Asfalto de Barrio 30 de Mayo - Etapa I.- SOBRE Nº 1-	$ 79.968.943,00	17-ene	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RECAMBIO DE CAÑERÍAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE LA PLATA	$ 5.753.846.822,00	18-ene	14
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Asfalto de Barrio 30 de Mayo - Etapa I.- SOBRE Nº 2-	$ 79.968.943,00	19-ene	10