CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 8 de NOVIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Construcción de Skate Park Público Chascomús - SOBRE Nº 1-.	$ 31.955.000,00	8-nov	10
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del edificio de la Escuela Secundaria A/C ubicada en Paseo 103 (a ceder) entre Avenida 5 y Avenida 6 de la localidad y distrito Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires."	$ 434.533.765,45	8-nov	11
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Adquisición e Instalación del Balizamiento Eléctrico en el Aeródromo Local.	Pliego $ 34.132,93	8-nov	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecución de la Contratación de Obras, Maquinarias y Servicios Anexos para Relleno Sanitario.	$ 723.357.360,00	8-nov	11
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Construcción de Espacio de Primera Infancia y Plaza Deportiva - Partido de Mercedes.	$ 238.888.406,43	8-nov	15
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO GONZALES CHAVES	Pavimentación Calles en Tejido Urbano.	$ 86.984.625,00	9-nov	11
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Pavimento Flexible - Sector Industrial Planificado - Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales.	$ 37.880.777,41	9-nov	11
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Cerco Perimetral Tipo Olímpico - Sector Industrial Planificado - Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales.	$ 22.152.351,84	9-nov	11,3
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO	Construcción de Hospital Subzonal Miramar - Primera Etapa - Miramar - Partido de General Alvarado.	$ 1.755.146.419,76	10-nov	10
MINISTERIO DE SALUD H.Z.G.A. DR. E. WILDE	Contratación del Servicio de Reparación Edilicia (Reemplazo de Desagües Cloacales), para cubrir el Período de Octubre-Diciembre 2023.	$ 26.344.569,67	10-nov	10
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Prosecución de los trabajos de remodelación Integral-Sucursal Salto.	$ 466.807.237,00	10-nov	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Ampliación Jardín de Infantes N° 924, Calle 111 N° 1868, Berazategui - Fondo Educativo Nacional (Ley 14982 Art. 46/18).	$ 20.610.138,86	10-nov	11
MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO	Construcción de 48 Viviendas - Solidaridad - en San Cayetano.	$ 798.968.993,98	10-nov	11
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Prosecución de los Trabajos de Remodelación Integral - Sucursal Salto.	$ 466.807.237,00	10-nov	11
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Red Eléctrica Media Tensión - Sector Industrial Planificado - Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales.	$ 72.409.028,18	10-nov	11
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Provisión de Mano de Obra y Materiales, para realización de la Obra Ampliación y Refacción de Aulas en el Centro Regional Universitario de la Ciudad Cabecera.	$ 30.000.000,00	10-nov	11
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de remodelacion integral, sucursales: Vicente Lopez Villalonga Arrecifes	$ 739.341.152,00 $ 572.822.007,00 $ 741.536.911,00	10-nov	11,3
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Cordón Cuneta - Sector Industrial Planificado - Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales.	37.345.241,20	10-nov	11,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 8 de NOVIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA	Intervenciones entre Victoria (22+608) y El Talar (33+568,71) que incluye Renovación de Vías, Nuevas Estaciones (Victoria, Schweitzer y El Talar), Cerramientos perimetrales, Obras de Arte. Electrificación y Señalamiento	https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones	10-nov	13
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Puesta en Valor de Pequeños Espacios Verdes.	Pliego: $ 92.446	10-nov	13,3
ADIF- TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA	Intervenciones entre Victoria (22+608) y El Talar (33+568,71) que incluye Renovación de Vías, Nuevas Estaciones (Victoria, Schweitzer y El Talar), Cerramientos perimetrales, Obras de Arte. Electrificación y Señalamiento	https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones	10-nov	14
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión de Pintura para Complejo Habitacional Villa Corina.	$ 76.494.211,00	13-nov	9
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la obra Puesta en Valor calle San Martín entre Warnes y Blas Parera.	$ 280.000.000,00	13-nov	10
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Obra Plan Integral de Saneamiento Urbano Barrio Lanusse.	$ 1.276.596.571,70	13-nov	10
CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL DE MAR DEL PLATA	Bacheo de Pavimentos de Hormigón Etapa II - Puerto de Mar del Plata.	$ 80.550.000 + IVA	13-nov	10
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra Centros de Atención Primaria de la Salud - Grupo 3.	$ 189.386.946,32	13-nov	11,3
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Red y Planta de Tratamiento para la Red Secundaria Cloacal Tierras Altas.	$ 1.236.130.398,72	13-nov	12
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Construcción Jardín de Infantes Barrio La Cava - Partido de San Isidro.	$ 242.625.287,70	13-nov	15
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Provisión de Materiales y Mano de Obra para realizar Tareas Varias en Establecimiento Educativo E.E.S. N° 80, calle Portela 4789, Pontevedra, partido de Merlo	$ 86.893.246,27	14-nov	10
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Asfalto Calle Prolongación San Lorenzo y Salta y Cordón Cuneta Calle Machado- SOBRE Nº 1-.	$ 29.474.000,00	14-nov	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Puesta en Valor de Avenida Maipú - Segunda Etapa.	$ 108.000.000,00	14-nov	10
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Programa Paradas Seguras de Buses Urbanos del Municipio de Coronel Suárez.	$ 23.541.094,95	14-nov	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Provisión de Materiales y Mano de Obra para realizar Tareas Varias en Establecimiento Educativo E.E.S. N° 71, calle Plaza y Juárez Celman, B° Las Torres, Pontevedra, partido de Merlo.	$ 210.671.474,25	14-nov	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Refacciones Generales en Acceso a Polideportivo Municipal Néstor Kirchner, ubicado en el Barrio Don Orione.	$ 28.779.314,00	14-nov	11,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Provisión de Materiales y Mano de Obra para realizar Tareas Varias en Establecimiento Educativo E.E.P. N° 17, calle Ameghino y Av. San Martín, partido de Merlo.	$ 70.341.647,00	14-nov	12
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Asfalto Calle Prolongación San Lorenzo y Salta y Cordón Cuneta Calle Machado- SOBRE Nº 2-.	$ 29.474.000,00	14-nov	12
MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS	Unidades Sanitarias en Uribelarrea.	$ 33.953.401,00	14-nov	13

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 8 de NOVIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Obra de Red de Agua Potable Barrio Sakura Etapa II.	$ 100.346.451,24	15-nov	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Excavación de Caja y Ejecución de Sub-Base de Suelo Cal para Pavimento en Barrio Esperanza - Etapa 2.	$ 33.727.680,00	15-nov	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Remodelación y Puesta en Valor de la Casa Molina Campos 2º Etapa.	$ 90.352.824,19	15-nov	10
MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO	Construcción de Centro de Desarrollo Infantil en Chacabuco.	$ 184.362.910,08	15-nov	10,3
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Construcción de 50 Viviendas en la localidad El Dique.	$ 1.036.285.155,13	15-nov	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del edificio de la Escuela de Educación Agraria N°1, ubicada en Ruta Nacional N°3 enlace Hilario Ascasubi, de la localidad de Hilario Ascasubi y distrito de Villarino, provincia de Buenos Aires."	$ 640.659.074,64	15-nov	11
MUNICIPALIDAD DE TAPALQUÉ	Mejoramiento del Hábitat en la Localidad de Tapalqué-Red de Gas.	Pliego: $ 12.158,80	15-nov	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Refacción del Centro de la Educación Física N°1 ubicado en Avenida Patricio Peralta Ramos 2761 de la localidad de Mar del Plata y distrito de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires".	$ 191.686.283,32	15-nov	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del edificio del Centro Educativo Complementario N°801 ubicada en la calle Tierra del Fuego N°3450 barrio Centenario de la localidad de Mar del Plata y distrito de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires".	$ 555.995.635,76	15-nov	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR PLAZA ALMIRANTE BROWN.	$ 406.491.628,00	15-nov	13
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Ampliación del edificio de la Escuela Secundaria N°50 Barrio La Capilla, ubicada en la calle Río Lules S/N e/ Calle Río Atuel y Calle Río Pilcomayo de la localidad de Mar del Plata Barrio La Capilla y distrito de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires".	$ 700.182.370,44	15-nov	14
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Provisión de Materiales y Mano de Obra para realizar Tareas Varias en Establecimiento Educativo E.E.S. N° 6, calle Juan XXIII y Vigil, B° Rivadavia, partido de Merlo.	$ 84.127.995,60	16-nov	10
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA	Ejecutar la Obra de Alumbrado y Equipamiento en Espacios Públicos.	$ 69.525.829,00	16-nov	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Desinstalación de Equipo existente y la Provisión, Instalación, Puesta en Marcha de 2 (Dos) Equipos de Aire Acondicionado Central de 15 Tr con destino al Hall Central del Hospital Dr. Bernardo Houssay.	$ 27.500.000,00	16-nov	10
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Ampliación y Refacción del Centro Universitario de la Ciudad de Baradero.	$ 30.000.000,00	16-nov	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Ejecución de la Obra Pública: Refacción de Fachada Teatro Municipal Coliseo Podestá.	$ 36.654.327,35	16-nov	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Repavimentación en Hormigón Simple con Cordones a realizarse en Diagonal Granaderos de San Martín entre Bernardo de Monteagudo y Diagonal Constituyentes, en el Barrio Centro de la localidad San Juan Bautista.	$ 144.593.794,30	16-nov	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 8 de NOVIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR PLAZA SAN MARTIN.	$ 935.804.745,00	16-nov	11
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Desagües Pluviales - Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales.	$ 29.504.283,00	16-nov	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DIQUE EL FUERTE – TANDIL.	$ 78.669.818,60	16-nov	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CÁMARA TRANSFORMADORA H.I.G.A - V. LÓPEZ Y PLANES.	$ 833.939.198,00	16-nov	13
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales, Mano de Obra y Equipos para la Ejecución de Obras Urbanas ITZ II - Demarcación Horizontal.	$ 24.813.841,19	16-nov	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	REFUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS POLVORINES Y CASA HISTORICA DEL EX BATALLON DE MUNICIONES 601.	$ 490.625.267,00	16-nov	14
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la obra Puesta en Valor de Calle Ricardo Gutiérrez.	$ 308.000.000,00	17-nov	10
MINISTERIO DE SALUD H.Z.E. MATERNO NEONATAL ESTELA DE CARLOTTO	Contratación del Servicio Red Lan para cubrir el Período de 01/09/2023 al 31/12/2023 solicitado por el Servicio de Cómputos e Informática del Hospital Zonal Especializado Materno Neonatal Estela De Carlotto.	$ 74.890.000,00	17-nov	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Ampliación de Jardín de Infantes Número 928.	$ 137.752.527,76	17-nov	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Contratación de Materiales, Mano de Obra y Equipos para Ejecución de Red de Cloaca, Red de Agua, Red Pluvial, Red Peatonal y Vial, Alumbrado Público, Equipamiento Urbano y Equipamiento comunitario en el Barrio Sagrada Familia ID RENABAP 1153, de la localidad de Troncos Del Talar - Partido de Tigre.	$ 847.029.570,64	17-nov	11
MUNICIPALIDAD DE CASTELLI	Recuperación Urbana - Infraestructura para 84 Lotes - Castelli - Instalación Eléctrica, Cloacal e Instalación Agua Potable (Redes).	$ 137.779.464,15	20-nov	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión de M3 de Hormigón Elaborado.	$ 121.440.000,00	21-nov	9
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Camino Rural, Tramo: Cañuelas - Gral. Las Heras - Provincia de Buenos Aires.	$ 4.810.883.055,83	21-nov	10
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Rotonda Intersección R.N. N° 33 con R.P. N° 60.	$ 341.979.000,00	21-nov	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Renovación de Alumbrado Público y Puesta en Valor de la R.P. N° 21, en el tramo comprendido entre Espejo y D. Colorado, en la localidad de Pontevedra, partido de Merlo.	$ 170.768.830,40	21-nov	10
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO	Cordón Cuneta y Pavimento en Av. Mitre e/Guerrico y Bolívar - Ramallo- FEP.	Pliego: $ 141.775,00	21-nov	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Reconstrucción de Losas de Hormigón calle Doblas Esq. Isarra y Esq. Correa, Calle El Cortijo Esq. La Linda, y Calle La Linda e/El Cortijo y Doblas.	$ 39.942.000,00	21-nov	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Recambio de Cañería - Barrio Ducilo.	$ 39.088.305,72	21-nov	12
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción SUM de la Comunidad Cnel. Vidal.	$ 99.554.963,68	22-nov	8,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	AMPLIACIÓN GUARDIA PEDIÁTRICA HOSPITAL MUNICIPAL DR. HORACIO DUPUY - GARÍN – ESCOBAR.	$ 304.452.066,00	22-nov	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 8 de NOVIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Ejecución de la Obra de Construcción de Unidad Sanitaria.	$ 34.918.798,60	22-nov	11
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Provisión de Mano de Obra y Materiales, para Infraestructura en Parque Industrial, partido de Benito Juárez.	$ 98.201.517,90	22-nov	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	AMPLIACIÓN GUARDIA PEDIÁTRICA HOSPITAL MUNICIPAL DR. HORACIO DUPUY - GARÍN – ESCOBAR.	$ 304.452.066,00	22-nov	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Centros de Atención Primaria de la Salud - Grupo 2.	$ 297.519.111,62	22-nov	11,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas de Refacción en el Polideportivo Municipal Jose Mármol.	$ 86.268.608,00	23-nov	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra Red de Agua Potable del Barrio Maravillas del Oeste - Etapa I.	$ 692.461.421,52	23-nov	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra Red de Agua Potable del Barrio Maravillas del Oeste - Etapa II.	$ 599.107.722,69	23-nov	9,3
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR	Construcción de Escuela de Educación Secundaria Nº 12.	$ 626.692.010,54	23-nov	10
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Programa de Infraestructura Vial Productiva - Fase III. Préstamo BID 5378/OC-AR (AR-L-1339). Obra: Ruta Provincial N° 50 - Tramo: Cadret (Km 16.000) - Ordoqui (Km 37.800), Municipio de Carlos Casares. Lote 1: Sección I Km 0+000 a Km 7+000. Lote 2: Sección II Km 7+000 a Km 14+000. Lote 3: Sección III Km 14+000 a Km 21+740. Lote 3: Sección III Km 14+000 a Km 21+740, en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, Municipio de Carlos Casares	$ 973.594.445,40 $ 1.077.402.771,23 $1.140.761.212,88	23-nov	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Contratación de Mano de Obra para la Construcción de Vereda sobre Calle 18, Entre 160 y Colectora de la Autopista Buenos Aires - La Plata.	$ 46.177.000,00	23-nov	11
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	Construcción de 139 viviendas en Las Toninas, Partido de la Costa.	$ 3.123.917.857,81	23-nov	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Promeba V - Remodelación y Ampliación de Polideportivo Municipal 9 de Julio - Villa Tranquila.	$ 402.773.392,66	24-nov	9
MUNICIPALIDAD DE BALCARCE	Contratación de Mano de Obra de Albañilería, Plomería, Electricidad y Terminaciones para la ejecución del Plan de Reacondicionamiento Edilicio en el Área de Internación del Hospital Subzonal Dr. Felipe A. Fossati, Segunda Etapa.	$ 57.905.993,80	24-nov	11
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Cerco Olímpico Perimetral para Corralón Municipal.	$ 31.539.220,00	27-nov	10
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO	Refuerzo de Sistema de Producción y Almacenamiento en la localidad de Gouin, en Carmen De Areco Barrio Norte, Barrio Marín.	$ 314.597.938,92	27-nov	10
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: Nexo Cloacal 720 Lotes, La Pradera, Parque Ibañez en la localidad de San Vicente.	$ 1.137.683.245,06	27-nov	11
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la obra Nuevo Espacio para la Lactancia en PA y Núcleo de Baños en PB del Jardín Maternal N° 5 - Diferida 2024.	$ 41.000.000,00	27-nov	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 8 de NOVIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Proyecto Obras Tempranas - Obras de Integración Socio Urbana. Conjunto de Viviendas, Calle 47 entre 134 y 135, Barrio Río Encantado - Hudson - Construcción de 30 Viviendas en 28 Lotes (Fondo de Integración Socio Urbana).	$ 904.076.443,31	27-nov	12
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Proyecto Obras Tempranas - Obras de Integración Socio Urbana. Equipamiento Comunitario SUM, Calle 136 entre 46 y 47, Barrio Río Encantado - Hudson (Fondo de Integración Socio Urbana).	$ 81.245.013,20	28-nov	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Entubamiento del Canal San Juan y Conducto Derivador hacia el Arroyo Las Conchitas - Partido de Florencio Varela.	$ 14.572.385.052,82	28-nov	11,3
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de Remodelación Integral - Sucursales Vicente López, Villalonga y Arrecifes. Ítem 1 - Sucursal Vicente López: $739.341.152. Ítem 2 - Sucursal Villalonga: $572.822.007. Ítem 3 - Sucursal Arrecifes: $741.536.911.	$ 2.053.700.070,00	28-nov	11,3
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la obra Pintura Interior Completa en la Escuela Municipal Paula Albarracín de Sarmiento - EMPAS - Diferido 2024.	$ 22.000.000,00	28-nov	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Selección de Consultores para la Ejecución de Estudios y Pliegos de Obras de Infraestructura de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires en 132 Kv.	$ 905.883.742,50	28-nov	13
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del Edificio en una primera etapa de la totalidad de los talleres de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°9 "Crucero ARA General Belgrano", ubicada en Temperley entre Juan Pablo I y Avenida Avelino Díaz de la localidad de Villa Celina y distrito de La Matanza, provincia de Buenos Aires."	$ 843.079.972,34	28-nov	14
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Mano de Obra para la Pavimentación en Barrio Esperanza - Etapa 2.	$ 39.584.100,00	29-nov	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS SAN JORGE – GRUPO 10.7.	$ 686.931.956,00	29-nov	13
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para la Ejecución de Obra Mejoramientos de Núcleos Sanitarios en Viviendas de la Localidad de Marcos Paz.	$ 42.000.000,00	30-nov	9,3
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Reacondicionamiento Integral de Núcleos Sanitarios en E.E.E. Nº 501 - Etapa 1.	$ 39.328.300,00	30-nov	10,3
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Fabricación y Montaje de Pasarelas, Tramos 1, 2, 6, 14, 17, 18 y 19 - Posta de Inflamables 1-2 - Puerto Galván.	http://puertobahiablanca.com/licitaciones.html	30-nov	11
MUNICIPALIDAD DE MONTE	Construcción de Cubierta de 710 m2 con Mano de Obra y Materiales incluidos para Pileta Climatizada que se emplazará en el Polideportivo Municipal Ubaldo Matildo Fillol.	$ 28.400.000,00	1-dic	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Alquiler de Máquinas Viales con Chofer Habilitado y Combustible con destino a Tareas Generales en al ámbito del Distrito de Esteban Echeverría.	$ 295.380.000,00	1-dic	10,3
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de remodelacion integral, tesoreria general, piso 13 de Edificio Anexo esquina.	$ 130.851.352,15	1-dic	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 8 de NOVIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Construcción de Nueva Sede de Oficina de Anses en B° Matera.	$ 138.430.343,50	2-dic	11
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Solicita la Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Renovación y Puesta en Valor de Espacios Públicos con destino Plaza Santa Rosa de Lima del partido de Esteban Echeverría, Primera Etapa; en el Marco del Convenio "Plan Argentina Hace".	$ 483.802.599,40	6-dic	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Mano de Obra y Materiales para trabajos a realizarse en Plaza Caledago - Calle Cadelago Esquina Panama y Santo Domingo.	$ 31.033.794,90	7-dic	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Mano de Obra y Materiales para Obras a realizarse en Plaza San Eduardo - Calle Jose Martí Esquina Feval.	$ 31.546.614,61	7-dic	12
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para realizar Obras de Infraestructura de Red Cloacal y Conexiones Domiciliarias con destino a Barrio El Gaucho y El Gauchito, convenio de Integración Socio Urbana de Barrios Populares RENABAP.	$ 3.821.785.321,55	11-dic	10
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Cordón Cuneta y Pavimento de Hormigón en Calles de Barrios Boulevard y El Saladero.	http://puertobahiablanca.com/licitaciones.html.	11-dic	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Ampliación de edificio de la Escuela Secundaria N°10 ubicada en calle Curupaytí y Santa Eulalia de la localidad Manuel Alberti y distrito Pilar, Provincia de Buenos Aires".	$ 407.891.022,04	18-dic	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Ampliación de edificio de la Escuela Primaria N°39 ubicada en calle Lima N°3665 Barrio Sol y Verde de la localidad y distrito Jose C. Paz, Provincia de Buenos Aires".	$ 355.383.179,37	18-dic	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Ampliación y refacción de edificio de la Escuela Secundaria N°33 ubicada en Juan Ramón Jiménez y Chacabuco de la localidad y distrito de José C. Paz, Provincia de Buenos Aires".	$ 206.766.375,07	18-dic	13