CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 11 de SEPTIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE BRAGADO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción de la Estructura de Hº Aº 4º Etapa del Ala Oeste del Gimnasio Polideportivo de la ciudad de Bragado.	$ 119.659.274,00	11-sep	9
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Adquisición y Mano de Obra para: Obra Remodelación de Accesos, con destino a la Municipalidad de Trenque Lauquen.	Pliego: $ 114.000	11-sep	9,3
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Pavimentación con Concreto Asfáltico en Barrio Santa Catalina Sur 3.	$ 283.888.224,99	11-sep	9,3
MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS	Explotación y Reacondicionamiento de la Zona Naútica de Claromecó.	Pliego: $ 10.000	11-sep	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Pavimento Urbano de Hormigón Simple.	$ 742.558.825,00	11-sep	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la Obra Impermeabilización de Terrazas en el Hospital Dr. Bernardo Houssay y Secretaría de Salud.	$ 22.759.724,98	11-sep	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. PROF. DR. LUIS A. GÜEMES	Contratación del Servicio de Obra de Construcción Archivo General de Historias Clínicas para este establecimiento, para cubrir el Período de 18 de Agosto del 2023 al 31 de Diciembre del 2023.	$ 79.000.000,00	11-sep	10
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Adquisición y Contratación de Construcción de I.S.F.D. Nº 40, de la Trenque Lauquen.	Pliego: $ 400.000	11-sep	11
MUNICIPALIDAD DE GUAMINÍ	Puesta en Valor Matadero Municipal localidad de Guaminí.	$ 89.849.348,29	11-sep	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Consolidado de Calzadas de Tierra en Santa Catalina.	$ 300.000.000,00	11-sep	11,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESAGÜES CLOACALES - REDES CLOACALES ZONA OESTE. LOCALIDAD DE MERCEDES.	$ 1.139.547.079,00	11-sep	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Obra Adecuación, Ampliación y Reforma de Oficinas del Comité de Cuenca del Río Luján (Comillu) en La Plata.	$ 41.387.306,55	11-sep	13
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Construcción de Centro Cultural Papa Francisco. Completamiento de Espacios Exteriores. 2º Llamado.	$ 115.500.133,57	12-sep	9
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Obra: Lotes con Servicios - Barrio de Viviendas Parque Sur-Berisso.	$ 734.955.824,25	12-sep	9
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Ejecución del Espacio Exterior - Veredas en Distintas Localidades del 3° Cordón del Partido de La Matanza.	Pliego: $ 153.966	12-sep	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de Nuevo Edificio de Centro de Formación Laboral N° 1 - 2° Etapa.	$ 90.842.314,85	12-sep	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación del Servicio de Instalación con Readecuación y Extensión de la Infraestructura Tecnológica para el Fortalecimiento de la Seguridad Hospitalaria.	$ 91.581.839,98	12-sep	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	“Polivalente B° Cuartel V”, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 160.288.128,99	12-sep	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL DE FLORENCIO VARELA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS IV	Contratar la Construcción de Red Vial y Pluvial Barrios Santa Rosa, Libertad y San Jorge, ubicados en Área oeste , Florencio Varela - Buenos Aires.	$ 1.522.393.625,67	12-sep	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 11 de SEPTIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Construcción de 30 Viviendas - Predio ubicado en Barker, Benito Juárez, pcia. de Buenos Aires. Circunscripción II, Sección B, Quinta 1 Parcela 1.	$ 285.863.108,83	12-sep	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	LABORATORIO AMBIENTAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.	$ 1.518.112.727,00	12-sep	13
BUENOS AIRES GAS S.A.	Obra de Suministro de Gas a las Localidades de Del Carril y Polvaredas - Saladillo.	$ 820.290.376,00	13-sep	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Infraestructura Pública y Equipamiento Urbano Barrios 2 de Abril y 14 de Noviembre SEPA PROMEBA 4-473-LPN-O.	$ 1.640.717.836,63	13-sep	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. PEDRO FIORITO	Contratación del Servicio de Pintura de Fachadas Internas con Provisión de Materiales, para cubrir el período de cuatro meses, solicitado por el Sector de Arquitectura del Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Pedro Fiorito.	$ 80.048.649,01	13-sep	10
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra Calificada para la Ejecución de 8.034m2 de Pavimento en Hormigón Simple con Cordón Integral.	$ 343.794.623,64	13-sep	11
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA	Obra Ruta Provincial 11 Bacheo, Repavimentación y Pavimentación de Calzadas. tramo R.P N° 20 (KM 61+675) - ACC Barrio Militar (KM. 69+010), longitud total: 9.255 MT, de la localidad de Magdalena.	$ 1.354.159.987,73	13-sep	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Pavimento Calle Hipólito Yrigoyen desde Calle Presidente Juan Domingo Perón a calle Ecuador.	$ 53.164.893,90	13-sep	11
MUNICIPALIDAD DE TORDILLO	Contratación de Materiales, Maquinarias y Mano de Obra para la Ejecución de la II Etapa de la obra: Terminación y Puesta en Valor del Matadero - Frigorófico Municipal de General Conesa.	$ 65.869.000,00	13-sep	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN DE ANTIGUA CASONA HISTÓRICA DE INGENIERO MASCHWITZ.	$ 142.838.073,00	13-sep	11
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Reemplazo de Techo e Impermeabilización de Cubierta en el Jardín de Infantes N° 4.	$ 31.944.831,00	13-sep	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Ejecución de la Obra de Equipamiento Comunitario SUM para la comunidad en el Barrio 6 de Enero - Convenio de Financiamiento para la Mejora del Hábitat “Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat.”	$ 62.753.621,35	13-sep	11
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	Edificio Jardín de Infantes a Crear 1ra. Etapa en Barrio Panamerica - Programa de Emergencia Educativa (PEED).	$ 43.835.035,43	13-sep	11
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de Pintura - Sucursales Varias del CMZ Pehuajó.	$ 51.751.583,00	13-sep	12
MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS	Abastecimiento de Agua Potable Vicente Casares.	$ 489.959.644,53	13-sep	13
MUNICIPALIDAD DE BRAGADO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción de la Estructura Metálica 4º Etapa para el Gimnasio Polideportivo de la ciudad de Bragado.	$ 64.438.800,00	14-sep	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 22 Viviendas en Predio Suipacha y Helguera.	$ 381.419.979,47	14-sep	9

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 11 de SEPTIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE PILA	Obra denominada Colectora Mariano Moreno.	$ 297.180.380,92	14-sep	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de Infraestructura de Soporte para el Nuevo Centro de Datos del Palacio Municipal.	$ 101.930.945,00	14-sep	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra Etapa 1 Parque César Milstein.	$ 58.377.838,84	14-sep	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. PEDRO FIORITO	Contratación del Servicio de Pintura de Fachadas Externas con Provisión de Materiales, para cubrir el Período de Cuatro Meses.	$ 49.418.142,63	14-sep	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.A.C. ALEJANDRO KORN	Servicio de Ampliación, Remodelación de la Dependencia Servicio Preventivo de Mantenimiento y Certificación de la Planta de Regulación de Gas de Alta a Media Presión.	$ 32.660.997,95	14-sep	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO	Sistema de Desagües Pluviales/Sistema de Red Vial en Bº Las Margaritas - Miramar - partido de General Alvarado.	$ 58.823.054,58	14-sep	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Ejecución del Espacio Exterior - Veredas en distintas Localidades del 1° Cordón del partido de La Matanza.	Pliego: $ 153.966	14-sep	11
MINISTERIO DE SALUD H.Z.G. MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA	Reparaciones Edilicias con Provisión de Materiales para la Remodelación del Área de Diagnóstico por Imágenes y se incluirá un Angiógrafo nuevo, obra civil, para el Servicio de Ingeniería para cubrir el Periodo de Julio-Diciembre 2023.	$ 50.875.580,00	14-sep	11
MINISTERIO DE SALUD H.Z.G. MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA	Contratación del Servicio de Ampliación, Remodelación del Área de Diagnóstico por Imágenes con Obras Complementarias de Instalación Eléctrica, Sanitaria, Gases Medicinales y Termomecánica y se incluirá un Angiógrafo nuevo para el Servicio de Ingeniería para cubrir el Periodo de Julio-Diciembre 2023.	$ 57.869.329,00	14-sep	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Centro de Interpretación y Monitoreo localidad de Luján.	$ 289.454.235,77	14-sep	13
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. EVA PERÓN	Reparaciones Edilicias en el Servicio de Maternidad para cubrir el Período de Septiembre-Diciembre/2023, solicitado por el Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón.	$ 77.089.754,00	15-sep	9
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra Reacondicionamiento Sistema Contra Incendio Terminal de Ómnibus San Francisco de Asís.	$ 88.465.347,00	15-sep	10
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Ampliación de Cementerio Municipal -Etapa 1- en el Barrio Santa Rosa Rural de la Localidad Santa Rosa.	$ 262.648.281,00	15-sep	10
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción de edificio de la Escuela Primaria A/C Bº Los Naranjitos de la localidad y distrito de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires."	$ 470.799.966,57	15-sep	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Construcción de Puente Peatonal sobre Arroyo Las Piedras en el Barrio El Molino.	$ 26.336.764,00	15-sep	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR PLAZA BARRIO OBRERO BARRIO OBRERO I LOCALIDAD DE SANTA CATALINA MUNICIPIO DE LOMAS DE ZAMORA.	$ 173.400.606,00	15-sep	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 11 de SEPTIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. OSCAR ALENDE	Puesta en Valor de Aberturas solicitado por Servicio de Arquitectura del Hospital Interzonal Dr. Oscar E. Alende.	$ 60.588.978,40	15-sep	11
MUNICIPALIDAD DE CORONEL ROSALES	Repavimentación en Coronel Rosales.	Pliego: $ 93.228,58	15-sep	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Ampliación del Edificio de la Escuela Secundaria Nº 48 de la localidad y distrito de Morón, Provincia de Buenos Aires."	$ 223.360.040,04	15-sep	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Ejecución de Trabajos para la Terminación de Jardín de Infantes - Barrio Las Margaritas, localidad de Bosques.	$ 170.482.250,00	15-sep	12
MINISTERIO DE SALUD H.Z.G.A. DR. E. WILDE	Contratación del Servicio de Cableado de Red Informática, para cubrir el Período de Agosto-Diciembre 2023.	$ 82.996.000,00	15-sep	12
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL MALVINAS ARGENTINAS - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS IV	Contratar la Construcción del Proyecto Infraestructura Urbana B° Quesada Pacheco, PROMEBA4-377-LPN-O ubicado en la localidad de Ing. Pablo Nogués, Malvinas Argentinas. Unidad Ejecutora Municipal Malvinas Argentinas Programa Mejoramiento de Barrios IV.	$ 1.268.935.689,50	15-sep	13
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Desagüe Pluvial en el Polo Tecnológico de Innovación de La Matanza en la localidad de Ciudad Evita.	Pliego: $ 236.466	15-sep	13
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Reconversión de Luminarias a LEDs en la Localidad de Bosques.	$ 1.461.229.615,65	15-sep	13
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Puesta en Valor de Complejo Habitacional Villa Corina - Torre 12, 13, 14, 15 y 16.	$ 329.115.391,10	18-sep	9
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Ampliación de Frigorífico Huanguelén.	$ 29.612.087,50	18-sep	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Limpieza de Márgenes de Arroyos, Canales y Zanjones del Partido - Estapa 2023 - 01.	Pliego: $ 53.966	18-sep	11
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. OSCAR ALENDE	Puesta en Valor de Interiores solicitado por Servicio de Arquitectura del Hospital Interzonal Dr. Oscar E. Alende.	$ 74.459.043,74	18-sep	11
MUNICIPALIDAD DE GUAMINÍ	Puesta en Valor Matadero Municipal Localidad de Guaminí.	Sin información	18-sep	12
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	Construcción de 93 (Noventa y Tres) Viviendas en Tristán Suárez, partido de Ezeiza, con Materiales, Maquinarias y Mano de Obra.	$ 1.697.711.212,35	19-sep	10
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Programa de Desarrollo de Infraestructura Municipal - Etapa I - Obra: Mejoramiento del Centro Histórico - Luján. Provincia de Buenos Aires.	$ 518.398.309,44	19-sep	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Construcción de Dos Canchas de Pádel.	$ 33.732.777,62	19-sep	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTIN	Calzadas y Espacios Públicos en Colectoras Ruta 8 entre Triunvirato y Ruta 4 - SEGUNDO LLAMADO	$ 651.491.363,53	19-sep	10
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Obra: E.E.S. N° 16 - Refuncionalización de Edificio.	$ 36.250.205,78	19-sep	11
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Construcción y Reconstrucción de Sumideros, Conductos y Cámaras de Inspección en Diversas Zonas del Partido.	$ 321.270.314,80	19-sep	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 11 de SEPTIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la intervención de Infraestructura Vial de Carpeta de Concreto Asfáltica en Caliente, espesor promedio 0,07m en distintas calles de las localidades de Tortuguitas, Grand Bourg.	$ 512.780.326,40	19-sep	12
MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N. ALEM-VEDIA	Pavimentación de Arterias Urbanas en la localidad de Vedia, Avenida Mitre y calle Chubut.	166.460.000.00	20-sep	9
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra para Barrios RENABAP Marchetti I, Marchetti II, Redes y Malvinas (PEG II) - Expansión de Red de Cloacas más Red Vial y Pluvial" (Materiales, Mano de Obra y Equipos).	$ 3.407.244.475,96	20-sep	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Refacción en Escuela Primaria N° 20.	$ 42.662.411,02	20-sep	10
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la Localidad de Santa Lucía, Partido de San Pedro.	Pliego $ 54.541,59	20-sep	11
MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY	Contratación de Mano de Obra, Materiales, Maquinarias y Equipos para la Ejecución de la Obra: Construcción de 61 Cuadras de Cordón Cuneta en el partido de Chivilcoy.	$ 197.428.612,62	20-sep	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Centro Logístico Municipal del partido de San Vicente.	$ 130.000.000,00	20-sep	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Contratación de Mano de Obra y Equipos para Bacheo Sanitario de Pavimento de Carpeta Asfáltica.	$ 102.000.000,00	20-sep	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Refacción en Edificio de Escuela de Artes Municipal.	$ 603.814.280,29	20-sep	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del Edificio de la Escuela Secundaria N°64 de la localidad de Ing. Allan y distrito de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires".	$ 303.898.212,40	21-sep	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra de Pavimentación de La Av. Teresa Mastellone Etapa II.	$ 1.987.513.322,49	21-sep	9
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Trabajos en la Obra: Promeva IV - Proyecto Alumbrado Público y Equipamiento Urbano en Av. Potosí. B° Primavera Sepa 520-LPN-O del partido de José C. Paz.	$ 176.516.158,48	21-sep	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. OSCAR ALENDE	Realización de obra relativa a la Refacción de la Sala de Angiógrafo solicitado por Servicio de Arquitectura del Hospital Interzonal Dr. Oscar E. Alende.	$ 77.342.925,29	21-sep	10
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del edificio de la Escuela Secundaría N°11 de la localidad de Alejandro Korn y distrito de San Vicente, Provincia de Buenos Aires."	$ 634.401.612,38	21-sep	11
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. OSCAR ALENDE	Realización de Obra Relativa a la Obra de Instalación de Gas solicitado por Servicio de Arquitectura del Hospital Interzonal Dr. Oscar E. Alende.	$ 81.454.888,71	21-sep	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del edificio de la Escuela Primaria N°13 y la Escuela Secundaria N°31 SUM "Julián Anguiano" ubicada en Rio Carapachay y Canal 8 (K10) de la localidad y distrito de Tigre, Provincia de Buenos Aires."	$ 623.019.551,59	21-sep	12
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO	Desagües Pluviales en Barrio Prado y Los Naranjos.	$ 135.183.644,16	21-sep	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 11 de SEPTIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	"Construcción de 139 viviendas en Las Toninas, partido de La Costa", provincia de Buenos Aires.	$ 3.123.917.857,81	21-sep	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Ampliación de edificio de la Escuela Secundaria N°25 ubicada en la Avenida Presidente J. Perón 4002 de la localidad y distrito de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires."	$ 107.321.465,16	21-sep	13
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	"Refuncionalización del edificio de la Sucursal Saladillo (BA)".	comprasycontrataciones-construcciondeobras@bna.com.ar	21-sep	13,3
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. EVA PERÓN	Contratación de Reparaciones Edilicias en el Servicio de Hemoterapia para cubrir el período de Septiembre-Diciembre/2023.	$ 78.409.703,00	22-sep	9
MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN	Adecuación de los Desagües Pluviales entorno Estación San Andrés.	$ 355.575.087,81	22-sep	10
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Trabajos en la obra PROMEBA IV - Proyecto Alumbrado Público y Equipamiento Urbano en Av. Potosí. B° Primavera SEPA 520-LPN-O- del partido de José C. Paz.	$ 176.516.158,48	22-sep	10
MUNICIPALIDAD DE PELLEGRINI	Pavimentación de 12 Calles (10.267,35 m²) mediante el "Programa de Infraestructura de Transporte, Movilidad y Accesibilidad" para el desarrollo de la obra denominada Mejoramiento de Vías Públicas Pellegrini 2023.	Pliego. Consulta: en Alsina 250 de Pellegrini.	22-sep	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.E. MATERNO INFANTIL VICTORIO TETAMANTI	Reparación de Veredas para cubrir el Período de 27/07/2023 al 31/12/2023.	$ 68.847.114,11	22-sep	10
MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES	Contratación para la ejecución de la obra Construcción de Ampliación Escuela Primaria E.P. N° 0010 y E.E.S. N° 0001, 1ra. Etapa, situada en calle Carmen N° 766 e/Las Heras y Sarmiento de la Ciudad de Las Flores, con Provisión de Materiales y Mano de Obra.	$ 65.343.607,72	22-sep	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Ejecución de la Obra de Construcción de: "Unidad Sanitaria".	$ 34.918.798,60	22-sep	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	Adecuación de los Desagües Pluviales en Villa Ballester - Aliviador M. Lange.	$ 237.123.203,60	22-sep	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN SECRETARÍA DE HÁBITAT UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS IV	Contratar la Construcción de Túnel Vehicular Villa Hidalgo para el Barrio Villa Hidalgo, ubicado en el partido de Gral. San Martín. SEPA PROMEBA 4-483-LPN-O.	$ 815.657.435,50	22-sep	11,3
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Remodelación de Núcleo Sanitario e Impermeabilización de Cubierta - nivel 1, sectores A y B - Edificio Guanahani.	$ 55.176.898,00	22-sep	12
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ	Refacción del Centro Universitario de la Localidad de Ranchos, Etapa II.	$ 30.000.000,00	22-sep	13
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Servicio de Videoinspección, Saneamiento y Reconstrucción de Conductos - Etapa 2023-01	Pliego $ 66.466	25-sep	9
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Albañilería para la Construcción del Hospital Municipal de Alta Complejidad. Ubicación: Colectora de Acceso a Tigre Oeste 1600 - Ciudad de Tigre - Partido de Tigre.	$ 1.729.275.000,00	25-sep	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 11 de SEPTIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Construcción Espacio Multideportivo - Barrio San Cayetano.	$ 75.046.332,00	25-sep	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Puesta en Valor de Veredas - Segunda Etapa.	$ 67.642.344,17	25-sep	11,3
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Puesta en Valor de Patio y Decks Etapa II y Trabajos Varios - 5° piso Casa Central Pte. Arturo Jauretche.	$ 55.516.149,00	25-sep	11,3
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para el Desarrollo del Sistema de Riego por Goteo en la Av. Diharce entre Av. del Sesquicentenario y Juan Francisco Seguí, localidad Ing. Pablo Nogués.	$ 31.354.125,00	25-sep	12
PROGRAMA PROVINCIAL DE INCENTIVOS A LA GENERACION DE ENERGIA DISTRIBUIDA	"Eficiencia Energética En Edificio De La Dirección Provincial De Energía"- SOBRE Nº 1-	Pliego $ 25.000	25-sep	12
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Remodelación y Ampliación "La Casita"- SOBRE Nº 1-.	$ 62.206.044,42	26-sep	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra Puesta en Valor y Refuncionalización del Edificio en Av. San Martín N° 3285 de la Localidad de Rafael Calzada para Polo Judicial en Almirante Brown	$ 113.553.000,00	26-sep	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE VIALIDAD	Repavimentación de Ruta Provincial Nº 15 (Avenida Montevideo), Tramo: Avenida Río de La Plata - Camino secundario 064-05 (Acceso a La Balandra), longitud 12.700 metros, en Jurisdicción del Partido de Berisso.	$ 2.578.573.502,94	26-sep	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE VIALIDAD	Reconstrucción de calzada del camino secundario provincial 043-03 camino a Renner, Tramo: R.P. Nº 29 - Km. 10,900, longitud 10.900 metros, en Jurisdicción del Partido de General Paz.	$ 1.171.402.914,05	26-sep	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	SANEAMIENTO HIDRÁULICO ARROYO TORRES - ETAPA IV.	$ 3.104.969.008,00	26-sep	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CAUDALÍMETROS Y SISTEMAS DE TELEMETRÍA PARA LA MEDICIÓN DE CAUDALES.	$ 83.231.372,00	26-sep	14
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Pavimentación Urbana Calle 7 Desde 131 a 139. - SEGUNDO LLAMADO	$ 187.928.892,95	27-sep	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL JUAN MADARIAGA	Construcción de Sala de Extracción de Miel.	$ 36.000.000,00	27-sep	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para Obras de Infraestructura de Redes de Agua Potable, Cloacas, Red Eléctrica, Alumbrado Público y Espacio Público - PROCREAR 889 Viviendas Predio Rivadavia.	$ 336.101.776,56	27-sep	10
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Remodelación y Construcción Sector Hemodinamia y Quirófanos en Hospital Municipal de Diagnóstico Inmediato Dr. Valentín Nores. Ubicación: Calle Casaretto Esquina Maipú - ciudad de Tigre - partido de Tigre.	$ 415.638.533,30	27-sep	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Adquisición de Hormigón Elaborado 527,20M3 H13 y 693M3 de H30 ITUZ 01/2023.	$ 93.809.273,94	27-sep	11
INSTITUTO MUNICIPAL DE ECONOMÍA LOCAL (IMDEL)	Servicio de Mano de Obra, Reparaciones e Instalación de Agua en el Parque Los Robles Municipio de Moreno.	$ 24.700.000,00	27-sep	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 11 de SEPTIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Bacheo en Hormigón Simple ITUZ-06/2023.	$ 110.397.297,40	27-sep	12
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales, Mano de Obra y Equipos para la Ejecución de Obras Urbanas ITZ II - Demarcación Horizontal.	$ 24.813.841,19	27-sep	13
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para la Ejecución de Obra: Pavimentación en Hormigón IV en el Distrito de Marcos Paz.	$ 161.745.675,00	28-sep	9,3
MUNICIPALIDAD DE NAVARRO	Contratación de Materiales y Mano de Obra para Programa Puente - Construcción de Centro Universitario del partido de Navarro.	$ 29.999.474,78	28-sep	9,3
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO	Realización de Pavimento H° A° de 3.254,60 M2 de la Av. Sarmiento entre J. B. Alberdi y J. B. Dowling (3 Cuadras de 293 ml).	$ 72.054.255,31	28-sep	10
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	Reconstrucción y Pavimentación de Calzada en con. sec. 130-01 (Camino Real) en el Partido de Ezeiza, con Materiales, Maquinarias y Mano de Obra.	$ 723.406.940,33	28-sep	10
MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA (PIGÜÉ)	Pavimentación con Material Flexible (Asfalto en Caliente) en la localidad de Pigüé.	$ 136.607.530,51	28-sep	10
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Remodelación y Ampliación “La Casita”- SOBRE Nº 2-.	$ 62.206.044,42	28-sep	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Alquiler de Camión con Hidroelevador, Motoniveladora, Etc.	Pliego: $ 22.216	28-sep	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Contratación de Trabajos de Acondicionamiento de Destacamento Policial.	Pliego: $ 43.208	28-sep	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Obra: Provisión de Materiales, Mano de Obra para la Ejecución de Pavimento Flexible Barrio Aeronaútico calle Marambio entre Pringles y Espacios Verdes	$ 50.813.206,00	28-sep	11
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS DE GILES	Terminación Edificio - 4° Etapa - Establecimiento: E.E.S.A/C_B°Kaufmann - Llámese a Licitación Pública Nº 10/2023 - Segundo Llamado para la Terminación de Edificio - 4° Etapa - Establecimiento: E.E.S.A/C_B° Kaufmann	$ 136.440.412,76	28-sep	11
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Carpeta Asfáltica en distintas calles del distrito del Municipio de San Miguel.	$ 250.000.000,00	28-sep	11,3
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Compra de Equipamiento y Maquinarias Industriales - Proyecto Fortalecimiento de Talleres Productivos con Inclusión y Trabajo.	$ 39.643.860,00	28-sep	12
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para la Ejecución de Obra: Construcción de Suelo Base para Pavimentación en calle Rivadavia entre calle Paraguay y calle La Gaceta en el distrito de Marcos Paz.	$ 50.000.000,00	29-sep	9,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimentos de Hormigón en los Barrios Loma Grande y Barrio Reconquista del Partido de Merlo - SEGUNDO LLAMADO.	$ 144.600.000,00	29-sep	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO	Obra: Construcción de Puente Arroyo “La Tigra” en Mar del Sud. Municipalidad de General Alvarado.	$ 78.894.199,67	29-sep	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 11 de SEPTIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Reparación y Mantenimiento de Pozos de Agua.	$ 32.340.000,00	29-sep	10
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Obra: Repavimentación y Ensanche de Camino Rivadavia desde Camino Néstor Kirchner hasta Avda. Bossinga - Pavimento.A3016.	$ 436.937.046,95	29-sep	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Ampliación de Jardín de Infantes Número 928.	$ 137.752.527,76	29-sep	11
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR	Mejoras en la Red del Centro de Monitoreo de la localidad de Garín del partido de Escobar.	$ 50.000.000,00	29-sep	11
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para la Ejecución de obra: Construcción de Ampliación en Posta de Skate, Plaza Seca y Sector de Servicios Complementarios, Baños y Depósitos.	$ 53.500.000,00	29-sep	11,3
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para realizar la Remodelación de las Postas Policiales.	$ 25.578.173,31	29-sep	12
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Adecuación y Puesta en Valor de Despachos Casa Buenos Aires y Sectores Varios - Edificio Casa Central.	$ 43.486.586,85	29-sep	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 12 Viviendas en el Predio Maciel IV.	$ 192.665.149,95	2-oct	9,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Repavimentación de Redes Troncales en localidades del partido de Merlo.	$ 943.332.933,34	2-oct	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Servicio de Videoinspección, Saneamiento y Reconstrucción de Conductos - Etapa 2023-02	Pliego $66.466	2-oct	10,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Provisión de Pozo de Agua Barrio El Rincón - SEGUNDO LLAMADO - PRÓRROGA	$ 25.000.000,00	2-oct	12
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red Cloacal en Barrio General San Martín I.	$ 98.337.310,49	3-oct	9
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Instalación Eléctrica en Barrio General San Martín I.	$ 87.685.810,55	3-oct	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Refuncionalización y Puesta en Valor - Ex Estación de Ferrocarril Provincial de Olavarría.	$ 191.609.775,99	3-oct	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Desagües Pluviales en B° San Enrique, Ramales Calle Tunuyán y Calle Gallardo, localidad de Gonzalez Catán	Pliego $61.466	3-oct	10,3
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Alumbrado Público en Barrio General San Martín I.	$ 24.302.633,25	3-oct	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Obra: Policonsultorios PAMI - Berazategui, calle 136 y calle 28, Ranelagh, Berazategui - Programa Fortalecimiento de Salud.	$ 918.226.886,81	3-oct	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Refacción de Fachada Teatro Municipal Coliseo Podestá.	$ 36.654.327,35	3-oct	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red de Agua en Barrio General San Martín I.	$ 44.807.954,65	3-oct	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGOTE - EN EL PARTIDO DE MERCEDES CAF.	$ 968.963.231,00	3-oct	12
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red Vial en Barrio General San Martín I.	$ 476.685.596,49	3-oct	13

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 11 de SEPTIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Fabricación de Tinglados Parabólicos, correspondientes a Fondo Educativo del partido de Esteban Echeverría.	$ 295.233.998,29	4-oct	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCION CAPS BARRIO LUCHETTI OPEN DOOR LUJAN.	$ 365.908.573,00	4-oct	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Cierre Perimetral de la Chacra Experimental Integrada (CEI) El Pato 2050 - Proyecto Polo Agroalimentario Sustentable El Pato 2050.	$ 24.076.100,00	4-oct	11
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Continuidad de la Etapa 1: Edificio de Guardias y Construcción de Entrada para las Ambulancias.	$ 191.736.520,00	5-oct	9,3
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Contratación de Materiales, Mano de Obra y Equipos para Ejecución de Red de Cloaca, Red de Agua, Red Pluvial, Red Peatonal y Vial, Alumbrado Público, Equipamiento Urbano y Equipamiento Comunitario en el Barrio Sagrada Familia ID RENABAP 1153, de la localidad de Troncos del Talar - Partido de Tigre.	$ 847.029.570,64	6-oct	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra Calificada para la Ejecución de 11.335m2 de Pavimento en Hormigón Simple y Reconstrucción de Pavimento Flexible de 13.667,44m2 con Obras Complementarias.	$ 600.001.243,87	6-oct	12
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Construcción de Vestuarios en Club Municipal.	$ 42.556.538,40	9-oct	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimentos de Hormigón en localidades del partido de Merlo.	$ 31.500.000,00	9-oct	10
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Construcción de edificio de la Escuela Secundaria A/C – Extensión Escuela Secundaria N°12 (Proxima Escuela Primaria N°18) de la localidad y distrito de General Rodriguez.	$ 323.225.600,43	9-oct	11
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Obra de Urbanización del Barrio Las Cañitas (Mano de Obra y Materiales).	Pliego $ 22.510,07	9-oct	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Ampliación del Edificio de la Escuela Secundaria Nº20 de la localidad y distrito de Ituzaingó".	$ 149.547.558,24	9-oct	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimentos de Hormigón en calle Freire e/Bach y Moure, Bocacalle de Freite y Moure, calle Moure e /Freire y Nervo y Bocacalle de Moure y Nervo, del partido de Merlo.	$ 100.000.000,00	9-oct	12
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para realización del proyecto denominado Anteproyecto de la Defensa y Proceso Licitatorio de la Primera Etapa de Terraplén y Desagües Pluviales de la Cuenca Huergo.	$ 1.510.351.052,61	10-oct	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Red Secundaria Cloacal - José León Suarez, Red Primaria Cloacal - Oeste San Martín, EBC Oeste San Martín e Impulsión Oeste San Martín - partido de Gral. San Martín.	$ 3.334.479.610,00	10-oct	12
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Construcción Centro de Robótica, Automatización y Sensores de la ciudad de Baradero	$ 1.477.750.000,00	11-oct	10,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 11 de SEPTIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Obra Construcción de Edificio Escuela J.I. A/C B° Constantini Distrito Luján.	$ 128.204.610,53	11-oct	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del Edificio de la Escuela Secundaria Nº 120 de la localidad de Virrey del Pino y distrito de La Matanza, Provincia de Buenos Aires.".	$ 419.497.407,39	12-oct	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos de Acondicionamiento en Sanitarios del Personal y Públicos (Descarga de Inodoros) Mejoras en Carpinterías y Cielorrasos de Hall en Todos los Pisos del Edificio de la Calle Perú 2250.	Pliego $16.037	17-oct	9,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Pavimentación de la calle paralela al Camino del Buen Ayre y accesos en el partido de Ituzaingó.	$ 1.537.619.049,85	17-oct	11
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	"CONSTRUCCIÓN DE 141 VIVIENDAS, LOCALES E INFRAESTRUCTURA - BARRIO COSTA ESPERANZA, PARTIDO DE Gral. SAN MARTÍN".	$ 3.716.520.639,46	17-oct	12
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Reacondicionamiento de Calabozos Comisaría Tercera.	$ 32.100.000,00	25-oct	9,3
BUENOS AIRES GAS S.A.	Obra de Suministro de Gas a la localidad de Mechita partidos de Alberti y Bragado - Bs. As.	$ 2.782.670.708,00	2-nov	12