CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 12 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS DR. RICARDO GUTIERREZ	Refaccion y reacondicionamiento de aprox 735 m2 del Aea publica de circulacion de la dependencia planta baja del establecimiento y otras refacciones.	$ 72.000.000,00	12-jun	8,45
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Ciclovía Etapa II Tramo Avenida Conturbi.	$ 27.621.699,67	12-jun	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Colector Cloacal Norte - Etapa III.	$ 134.850.851,60	12-jun	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la obra Puesta en Valor Centro Comercial Villa Martelli - Segunda Etapa.	$ 180.000.000,00	12-jun	10
MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES	Ampliación de Centro Universitario Carlos Casares.	$ 30.000.000,00	12-jun	10
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Obra Mejoramiento de la Capacidad de Conducción del A° De La Cruz y Defensa Del Barrio "Villa Taurel".	$ 675.826.813,21	12-jun	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión Materiales y Mano de Obra para la Puesta en Valor del Edificio del Hogar Escuela Evita - Pabellón 1, sito en Jorge Newbery y Autopista Ricchieri, localidad de 9 de Abril partido de Esteban Echeverría.	$ 833.332.209,05	12-jun	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Terminación de Barrio Lomas de Beheran incluyendo Viviendas y Redes de Infraestructura en el Marco del Programa Bonaerense II.	$ 623.694.180,58	12-jun	10
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Construcción de Edificio del Jardín de Infantes Nº 914 de San Pedro.	Pliego $ 117.328,03	12-jun	11
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Ciclovía Etapa II Tramo Avenida Uriburu.	$ 24.452.704,10	12-jun	11
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Construcción Edificio Educativo Escuela de Educación Secundaria Nº 5 de Bahía San Blas.	$ 160.449.864,23	12-jun	11
MUNICIPALIDAD DE CASTELLI	Obra: Construcción de 84 Viviendas en la cuidad de Castelli.	$ 769.568.263,57	12-jun	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la obra: Repotenciación Lumínica en Direfentes Calles de Morón.	$ 799.999.784,08	12-jun	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Construcción de Red de Gas Externa para el Cementerio Santa Mónica del Partido de Merlo.	$ 150.000.000,00	12-jun	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Intervención de Infraestructura Vial de Carpeta de Concreto Asfáltica en Caliente, Espesor Promedio 0,07M en Distintas Calles de las Localidades de Tortuguitas, Los Polvorines y Tierras Altas (Etapa XI).	$ 1.485.834.584,59	12-jun	12
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Hidráulica Fraga y Marcos Sastre.	$ 169.564.031,80	13-jun	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Nuevos Playones Deportivos Zona 1 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos.	$ 42.419.142,33	13-jun	9,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obra de Reparación de la E. P. Nº 52 del Partido de Merlo.	$ 35.677.296,20	13-jun	10
MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES	Construcción de 36 Viviendas en la Manzana 105 de esta ciudad, en el marco del Programa Bonaerense II a través del convenio con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.	$ 486.796.964,91	13-jun	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Pavimentación de Interconexión de Barrios en el partido de Almirante Brown - Etapa 3.	$ 163.761.693,15	13-jun	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 12 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Mejoras en calles Urbanas III - Asfalto Barrio Escribano.- SOBRE Nº 1-	$ 235.873.847,86	13-jun	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor de Veredas Casco Fundacional en el Partido de La Plata.	$ 1.199.225.605,70	13-jun	10,3
MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY	Contratación de Mano de Obra con Provisión de Materiales y Equipos para Realizar la Obra Implementación y Puesta en Marcha de Cinco Playones Multideportivos Accesibles en Barrios Bordó, Verde, Polideportivo Municipal y en las Localidades de Gorostiaga y Ramón Biaus de la Ciudad de Chivilcoy.	$ 52.777.231,00	13-jun	11
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Servicio de Saneamiento Pluvial, Cloacal y Desobstrucción de Pozos Ciegos y Pluviales para los Municipios de General Pueyrredón (Barrio Autódromo y Nuevo Golf) y Lanús (Villa Porá).	$ 131.581.440,00	13-jun	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Provisión de Materiales, Mano de Obra, Equipos y Herramientas necesarias para la Construcción de Módulo de Transferencia, Equipamiento para el Mantenimiento y Cuidado de Carros y Planta de Tratamiento de Residuos Secos Reciclables, en la localidad de Ingeniero Allan del partido de Fcio. Varela.	$ 215.638.270,17	13-jun	11,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	AMPLIACIÓN Y RECAMBIO DE CAÑERÍAS DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA.	$ 833.733.029,00	13-jun	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Red Secundaria de Agua y Cloacal Quesada Pacheco, Localidad de Ing. Pablo Nogués.	$ 103.217.477,93	13-jun	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Sala de Elaboración para la Incorporación de Valor Agregado y Buenas Prácticas Agroecológicas para los Pequeños Productores Florihortícolas de Almirante Brown, Ministro Rivadavia, Partido de Almirante Brown.	$ 122.289.692,85	13-jun	12
MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN	Remodelación Edilicia de la Cocina y Estar-Comedor del Hospital Municipal Francisco Caram de Brandsen.	Pliego: $ 10.000,00	13-jun	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DESAGÜES PLUVIALES TORTUGUITAS – ETAPA 1.	$ 1.071.825.623,00	13-jun	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	“Construcción de 148 viviendas en la localidad de Emilio Bunge, Banderaló, Piedritas y General Villegas partido de General Villegas”.	$ 2.200.938.271,35	13-jun	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Ampliación de Escuela Secundaria N° 55 - La Plata.	$ 150.017.527,39	13-jun	12,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Construcción del Jardín Maternal Municipal en Lisandro Olmos-La Plata.	$ 314.314.463,86	13-jun	13,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Provisión y Colocación de Marco y Tapa para Centro de Calzada, Reparación y Construcción de Sumideros.	$ 55.050.000,00	14-jun	9
MUNICIPALIDAD DE SALTO	Obra Terminación de Edificio Escuela Secundaria Barrio Los Molinos (ex UEPE) 2º Etapa.	$ 89.173.000,00	14-jun	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 12 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la Obra Reconocimiento Sistema contra Incendio Terminal de Ómnibus San Francisco de Asís.	$ 62.247.282,40	14-jun	10,3
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	Alumbrado Público Barrio San Roque.	$ 148.770.886,89	14-jun	11
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Red de Gas en Santa Trinidad - Etapa I.	$ 52.429.388,38	14-jun	11
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Contratación de Obras de Pavimentación en los Barrios La Pilarica y El Bosque, partido del Pilar.	$ 168.728.617,20	14-jun	11,3
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Obra: Proyecto de Urbanización y Valorización del Sector Histórico/Turístico de la Calle Nueva York.	$ 560.671.962,30	15-jun	9
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar un la Ejecución de la Obra: Construcción de Dos Aulas y Sanitarios en la Escuela Secundaria Nº 59 de Glew, Partido de Almirante Brown.	$ 92.541.671,00	15-jun	9
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Segunda Etapa de Construcción/Ampliación del Comando de Patrullas de San Miguel.	$ 23.250.000,00	15-jun	9,3
MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES	Construcción CDI III.	$ 64.277.055,74	15-jun	10
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Mejoras en calles Urbanas III - Asfalto Barrio Escribano.- SOBRE Nº 2-	$ 235.873.847,86	15-jun	10
MUNICIPALIDAD DE PILA	Obra SUM Quinta I.	$ 62.753.621,35	15-jun	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra Barrio 276 Viviendas Sutiaga - Terminación de 18 Viviendas Manzana 35 K - Sectores 8D y 8E - Barrio Sutiaga.	$ 138.672.597,32	15-jun	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Reconstrucción Alcantarilla de Calle 148 y A. Rodríguez del partido de La Plata.	$ 20.712.033,00	15-jun	10,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACION DEL MUSEO Y BIBLIOTECA PROVINCIAL JUAN D. PERON.	$ 84.700.417,68	15-jun	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PINTO	nfraestructura Eléctrica - Quinta 7 - General Pinto.	$ 36.371.131,29	15-jun	11
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS	Obra Cordón Cuneta Bº San Francisco Etapa II.	108.418.146, 00	15-jun	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL JUAN MADARIAGA	Ejecución de Pavimento en Barrio Norte.	$ 119.430.963,67	15-jun	11
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	"Contratación de Mano de Obra, Insumos, Equipos y Materiales para Ejecutar Terminaciones en Depósito Municipal en el Parque Industrial Público Privado".	$ 70.038.200,00	15-jun	11,3
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Puesta en Valor de la Plaza Domingo Miguel Azar.	$ 154.295.138,00	15-jun	12
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Polideportivo San Francisco Solano.	$ 319.369.112,05	15-jun	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Construcción de Dos Aulas en E.E.S. Nº 71, calle San Juan, Rafael Calzada, Partido de Almirante Brown.	$ 53.019.887,00	15-jun	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación del servicio de Nuevo Encolumnado para Grandes Espacios Verdes del partido de La Plata.	Pliego $ 400.000	15-jun	12,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 12 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Construcción de Equipamiento Comunitario - Villa Tranquila, Partido de Avellaneda.	$ 143.441.104,38	15-jun	15
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Paseo Costanero Mar Chiquita.	$ 25.600.530,20	16-jun	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Remodelación Plaza Jauregui Lorda.	$ 43.232.000,99	16-jun	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Mejoramiento de Fachada en Villa Tranquila.	$ 30.000.000,00	16-jun	9,3
MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST	Ampliación de la Planta de Almacenamiento y Vaporización de GLP en la Localidad de Villa Ventana - Partido de Tornquist.	$ 60.000.000,00	16-jun	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	Remodelación Centro Cultural Ballester - Etapa 2.	$ 312.804.941,63	16-jun	10
MUNICIPALIDAD DE MONTE	Ejecución de la obra denominada: Campus Educativo de Monte Etapa 1 en el marco del Convenio de Asistencia Financiera firmado entre la Municipalidad de Monte y la Fundación La Margarita Zemborain - Grondona.	$ 466.770.138,27	16-jun	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Repavimentación Av. Avellaneda 3º Etapa entre Calle 185 y Calle 201.	$ 100.000.000,00	16-jun	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Mampostería para la Construcción de 39 Viviendas en Predio Mitre 3033.	$ 43.572.444,90	16-jun	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra Instalación de Gas Natural y Remodelaciones Varias - C.F.P. N.º 404 - Cerri.	$ 129.972.088,79	16-jun	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra de Jardín en Barrio Santa Brígida - Etapa I -PEED.	$ 89.200.451,27	16-jun	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la ejecución de la Obra: Renovación de Arterias Principales y Pavimentación de la Red Vial en el Partido de Almirante Brown - Etapa 2.	$ 298.304.638,50	16-jun	10
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Obra Ampliación Centro Educativo para la Producción Total Nº 32.	$ 46.801.545,20	16-jun	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión de Materiales para Mejoramiento y Refacciones Edilicias en Barrio Corina.	$ 55.186.536,00	16-jun	10,3
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	Centro de Oportunidades para la Inclusión.	$ 44.673.020,74	16-jun	10,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Refacción Casa Parque Ecológico.	Pliego $ 90.000,00	16-jun	11
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	Programa de Emergencia Educativa Edilicia (PEED). Objeto: Terminación de Obra en el Anexo I de la E.S. Nº 2- 3ra. Etapa.	$ 30.980.605,73	16-jun	11
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	Terminación del Edificio de la Escuela Secundaria Nº 11 - 3ra. Etapa.	$ 35.514.225,27	16-jun	11
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Repavimentación con H° S° en Avda. Avellaneda entre Calle 201 y Calle 217 - 4° Etapa.	$ 100.000.000,00	16-jun	11
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Provisión de Mano de Obra y Materiales, para la Ampliación y Refacción de Aulas y Construcción de un S.U.M., en la Escuela de Educación Técnica Nº 1.	$ 45.104.317,04	16-jun	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 12 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Repavimentación en Hormigón Av. Bellomo entre calle Barletta y calle Sin Nombre.	$ 194.880.375,00	16-jun	11
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E.	Obra: Ampliación Infraestructura Cloacal Parque Industrial.	$ 225.237.934,18	16-jun	11
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Señalización Horizontal en Calles y Avenidas del Partido.	$ 88.345.800,00	16-jun	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Ampliación de Jardín de Infantes Número 928.	$ 137.752.527,76	16-jun	11,3
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratacion de Mano de Obra, Insumos, Equipos y Materiales para ejecutar obra: Construcción Complementaria, Oficina y Anexo en el Predio de Mercados Bonaerenses.	$ 35.522.800,00	16-jun	11,3
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO	Ejecución Pavimento Bituminoso en calle Arellano (Entre Quetgles y Sabina Petrilli) - Etapa 1.	$ 55.711.228,73	16-jun	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Obra de Pavimento de la calle Verdi e/F. de Olazábal y Pedro Medrano, Gral. Mosconi e/E. Gascón y J. Maza, de la localidad de Los Polvorines.	$ 473.141.855,14	16-jun	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Calle para la Integración de la Comunidad - Pavimentación Calles Provincia de Santa Fe y Miller.	$ 141.830.580,76	16-jun	12
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra: Obra Iluminación de la Autopista Presidente Perón.Tramo: Sol de Oro - Prog. Km. 43,000 (Calle Lean Funes) Prog. km. 44,400 (Calle El Colibrí). Partido de Ezeiza, pcia. Buenos Aires.	$ 123.200.000,00	16-jun	12
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Plan Integral de Infraestructura - Etapa 4.	$ 403.610.000,00	16-jun	13
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Obra Puesta en Valor Centros Comerciales Abasto y Romero.	$ 143.292.668,00	19-jun	12
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Mejora de Acceso a Gorchs - Ruta Nacional N° 3 Km. 144,99 - Provincia de Buenos Aires.	$ 910.945.164,32	21-jun	10
MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST	Puesta en Valor de las Calles Circundantes a la Plaza Ernesto Tornquist - Partido de Tornquist.	$ 38.893.436,30	21-jun	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la obra Ejecución de Veredas en Calle Roca entre Cruz y Avenida Libertador.	$ 38.500.000,00	21-jun	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Red Peatonal y Alumbrado Público, Barrio Santa Paula I, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 160.368.497,02	21-jun	10
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI	Refacción General Establecimiento Educativo Escuela Primeria Nº 15 de la localidad de Mechita, partido de Alberti.	$ 27.156.824,52	21-jun	10
MUNICIPALIDAD DE CORONEL ROSALES	Ampliación Edilicia en E.E.E. Nº 502.	Pliego: $ 70.000,00	21-jun	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL VILLEGAS	Ampliación de Red de Gas Natural en la Localidad de General Villegas. Adquisición de Mano de Obra, Maquinarias y Materiales.	$ 113.947.079,29	21-jun	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Red Vial, Obras de Equipamiento Urbano y Red Pluvial, Barrio Santa Paula I, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 144.091.946,04	21-jun	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 12 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Provisión y Colocación de 10 Cruces Semafóricos Tecnología LED en Distintas Ubicaciones del Partido de Lomas de Zamora.	$ 91.058.289,81	21-jun	11,3
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Construcción de Una Escuela Técnica Profesional.	$ 719.257.200,46	21-jun	12
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la obra Ejecución de Veredas de Hormigón Armado en Plaza Soldado Argentino	$ 24.000.000,00	21-jun	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Plaza Barrio Progreso - Glew y Plaza Barrio Santa Ana - Glew.	$ 414.543.028,92	21-jun	12
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Espacios Recreativos, Barrio Santa Paula I, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 79.514.635,20	21-jun	12
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Obra Hidráulica Conducto Pluvial Aliviador en Calle Yrigoyen.	$ 73.151.182,03	22-jun	10
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Bacheo con Hormigón Elaborado - 2023.	$ 188.524.050,00	22-jun	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de las Obras: Plaza 20 de Junio - Claypole y Plaza Barrio Vitum - Longchamps.	$ 379.988.977,94	22-jun	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Obras Hidráulicas y Reconstrucción de Sumideros - Etapa 2023 - 02.	Pliego: $ 53.966	22-jun	10
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Obra: Av. Alfonsín - Repavimentación de Traza Existente y Construcción de Calzada.	$ 905.058.402,55	22-jun	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Red Eléctrica en Loteo Zapreco.	$ 33.355.214,60	22-jun	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Pavimentación Av. Almirante Brown entre Balbastro y Av. Echeverry, partido de Merlo.	$ 848.191.334,78	22-jun	11
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO GONZALES CHAVES	Repavimentación Avda. San Martín.	$ 86.984.625,00	22-jun	11
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Obra: Instalación Aires Acondicionados - Nueva Sede HCD.	$ 174.459.779,56	22-jun	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Instalación Eléctrica en Plaza Independencia de la Localidad de La Reja.	$ 24.184.000,00	22-jun	11
MUNICIPALIDAD DE MONTE HERMOSO	Programa Provincial Municipios a la Obra - Completamiento de Infraestructura Vial en Zona Céntrica - Monte Hermoso.	$ 98.143.500,00	22-jun	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Servicio de Inspección Técnica y Socio-Ambiental de la obra “Proyecto Nueva ET Chivilcoy II 132/33/13,2 kV - 2x30/20/30 MVA y Vinculación al Sistema de 132 kV”.	$ 276.602.018,98	22-jun	11
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	Calles y Bacheos Bº Panamerica y La Yaya.	$ 130.000.000,00	22-jun	11
MUNICIPALIDAD DE HIPÓLITO YRIGOYEN	Terminación de 25 Viviendas Etapa I, de Un Total de 50 Viviendas en la Localidad de Henderson, Partido de Hipólito Yrigoyen	$ 257.261.400,00	22-jun	11,3
COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA	Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Reconquista - Reserva Natural Arroyo el Durazno, partido de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires.	$ 349.232.940,68	22-jun	13
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ	Construcción de Playón Multideportivo en el Predio Club Atlético Ranchos.	$ 44.175.628,25	22-jun	13

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 12 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ	Compra de Hormigón Elaborado y Flete para Pavimento de Hormigón en Aduana Primaria de Pehuajó.	$ 88.440.000,00	23-jun	8
MUNICIPALIDAD DE NAVARRO	Contratación de Materiales y Mano de Obra para Programa Puente - Construcción de Centro Universitario del partido de Navarro.	$ 29.999.474,78	23-jun	9,3
MUNICIPALIDAD DEL PILA	Contratar Horas de Alquiler de Camión Regador,	$ 201.600.000,00	23-jun	10
MUNICIPALIDAD DE AZUL	Acondicionamiento en Calles de Tierra de la Ciudad de Azul.	$ 291.781.370,95	23-jun	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Ampliación en Escuela Secundaria N° 44.	$ 78.320.034,58	23-jun	10
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Asfalto en Barrio 30 de Mayo - Etapa 2.	$ 309.888.137,61	23-jun	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Construcción de un Playón Polideportivo en E.S. Nº 17, de Burzaco, partido de Almirante Brown.	$ 33.575.037,45	23-jun	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Recuperación Urbana Barrio San Martín.	$ 167.211.430,46	23-jun	10
MUNICIPALIDAD DEL PILA	Contratar Horas de Alquiler de Camiones Volcadores.	$ 403.968.000,00	23-jun	11
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Obra: E.E.S N° 15 - Refuncionalización de Espacios.	$ 30.508.696,44	23-jun	11
MUNICIPALIDAD DE MONTE HERMOSO	Obra Red de Vías Seguras Monte Hermoso, Buenos Aires.	$ 214.548.231,55	23-jun	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Refacción Casa Parque Ecológico.	$ 94.153.468,83	23-jun	11
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Centro de Desarrollo Infantil - Solano.	$ 115.246.011,96	23-jun	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Construcción del Edificio de la Escuela Secundaria A/C B° Ignacio Correas ubicada en la calle 30 esquina 695 de la localidad y distrito de La Plata, Provincia de Buenos Aires”.	$ 331.826.697,37	23-jun	11
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Adquisición de Concreto Asfáltico y Emulsión Asfáltica.	$ 2.085.800.000,00	23-jun	11,3
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Repavimentación en Hormigón Simple con Obras Complementarias, que Incluye Obras Hidraúlicas, de Iluminación y de Señalización Horizontal y Vertical, a efectuarse en la calle Luján entre Ruta Provincial N° 36 y Vías del FF.CC. Gral. Roca.	$ 231.127.187,67	23-jun	11,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Construcción Escuela Secundaria N° 4 - La Plata.	$ 501.823.640,66	23-jun	11,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Realización de la obra Puesta en valor Centro Comercial Lisandro Olmos.	$ 144.118.864,00	23-jun	11,3
MUNICIPALIDAD DE LAPRIDA	Construcción de 100 Viviendas en la Ciudad de Laprida - Programa Bonaerense II - Instituto de la Vivienda de Buenos Aires - Mano de Obra y Materiales.	$ 1.469.709.170,09	23-jun	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Reconstrucción de Pavimentos en Hormigón Simple con Cordones Integrales, a efectuarse en la calle Santa Sofía entre el Chocón y Ruiz Díaz de Guzmán en el barrio San Rudecindo de este partido.	$ 32.436.750,00	23-jun	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 12 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Reconstrucción de Pavimentos en Hormigón Simple con Cordones Integrales, a efectuarse en la Estados Unidos de América entre Sudamérica y Benjamín Franklin en el barrio San Nicolas de este partido.	$ 24.106.000,00	23-jun	12
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Obra: Plan de Asfaltos - Acceso a Colectora de Ruta Nacional N° 9.	$ 499.386.787,50	23-jun	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Obra de Pavimentación de la Calle Colombres entre Ruta 197 y 9 de julio, de la localidad de Los Polvorines.	$ 353.172.394,03	23-jun	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Construcción de Playón Multideportes - E.P. Nº 45/E.S. Nº 59, Glew, partido de Almirante Brown.	$ 22.671.598,00	23-jun	12
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Contratación de Horas de Alquiler de Máquinas Viales.	$ 2.574.432.000,00	23-jun	14
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO	Obra: Construcción de Asfalto en Avenida Juan Chapar - Miramar - Partido de General Alvarado.	$ 148.254.925,00	26-jun	10
MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN	Puesta en Valor de Áreas Centrales en Distintas Zonas del Partido - zona 7.	$ 407.461.859,12	26-jun	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR	Construcción Escuela de Educación Estética Infantil Nº 1 1er. Etapa en la ciudad de General Alvear pcia. Bs. As.	$ 25.580.472,46	26-jun	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Readecuación Instalación de Gas en EP Nº 2 y EP Nº 34 ES Nº 51.	$ 23.070.341,87	26-jun	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Contratación de Mano de Obra y Equipos Necesarios para realizar Trabajos de Saneamiento, Preparado de Suelo y Colocación de Carpeta Asfáltica Sin Cordón Cuneta.	$ 373.257.184,00	26-jun	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	Puesta en Valor de Áreas Centrales en Distintas Zonas del Partido - Zona 6.	$ 418.149.265,18	26-jun	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento de Plazas y Paseos de Merlo Centro.	$ 81.752.000,00	26-jun	12
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de Mantenimiento y Accesibilidad - Sucursal Meridiano V.	$ 52.459.626,01	26-jun	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimento en Barrio Loma Grande y Reconquista.	$ 108.450.000,00	26-jun	13
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Obra Extensión Red Vial y Desagües Pluviales Bº Villanueva y el Destino.	$ 115.592.482,02	26-jun	13
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para Remodelación de Plaza San Baltazar.	$ 67.202.436,22	27-jun	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para Remodelación de Patio de Juegos en Barrio Santa Ana.	$ 39.912.302,95	27-jun	9
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Plan de Instalaciones de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Split para Edificios Escolares en el partido de Almirante Brown.	$ 33.380.019,39	27-jun	9
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Obra Iluminación Integral Plaza Dardo Rocha.	$ 38.632.610,00	27-jun	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 12 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE AZUL	Construcción de Sector Central de Escuela Agraria, situación en calle Mujica, Paraje La Pequeña, Ciudad de Azul.	$ 82.407.052,20	27-jun	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	Puesta en valor Estación Infancia - Etapa 2.	$ 147.031.017,05	27-jun	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de Edificio - Jardín Comunitario María de Luján.	$ 150.895.903,95	27-jun	10
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Construcción de Edificio Escuela JI A/C Bº Lima distrito Zárate.	$ 184.477.910,63	27-jun	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Pavimentación de Redes Troncales en localidades del partido de Merlo.	$ 943.332.933,34	27-jun	11
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA	Construcción de 8.000 M2 de Pavimento Asfáltico en la localidad de Magdalena, partido de Magdalena.	$ 108.820.075,00	27-jun	11
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Ampliación del Edificio de la Biblioteca - Etapa II.	$ 268.156.571,11	27-jun	11
MUNICIPALIDAD DE CORONEL ROSALES	Pavimentación en Punta Alta.	Pliego: $ 50.000,00	27-jun	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Repavimentación de Calle Nicaragua, Tramo Guatemala - Echeverría.	$ 363.625.497,07	27-jun	11
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Plaza Sustentable Dr. Néstor C. Kirchner - Calle Adolfo Alsina y La Querencia entre El Chiripá y Martín Fierro de Burzaco, Partido de Almirante Brown.	$ 102.202.362,15	27-jun	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecucion del Programa: Paradas Seguras de Buses Urbanos-Zárate-Buenos Aires.	$ 119.828.598,19	27-jun	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obras de Mantenimiento en el Predio Polideportivo El Triángulo, partido de Merlo.	$ 40.435.444,00	27-jun	12
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la obra Ejecución de Cocina Nueva en la Escuela Primaria Municipal Emma Perez Ferreira.	$ 72.378.000,00	27-jun	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Construcción de Edificio - Mercados Bonaerenses, en calle 1110, entre calles Los Diaguitas y Los Quilmes del barrio La Carolina 5 de la localidad de Ingeniero J. Allan de este partido.	$ 235.125.000,00	27-jun	13
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Intervención Integral León Gallo -Etapa II- Lote 1 y 2, Partido de La Matanza. Lote 1 Lote 2	$3.590.613.265,94 $2.360.993.227,50	27-jun	15
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Reurbanización San Petersburgo Etapa I partido de La Matanza.	$ 2.305.808.307,19	27-jun	15,3
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Obra Asfalto Costanera Sur - Etapa 2.	$ 84.998.227,43	28-jun	9
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Pavimento de Hormigón en Distintas Calles del Distrito - Paquete I - Programa Argentina Hace.	$ 646.902.311,18	28-jun	9,3
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Obra Completamiento Carpeta Asfáltica Barrio Bernabé 2da. Etapa.	$ 116.850.825,00	28-jun	9,3
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Obra: Demolición de Playón Existente y Construcción de Nuevo Playón Multideportes - E.S. N° 39, Presidente Perón 367, Burzaco.	$ 25.316.282,29	28-jun	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 12 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	CDI - Santo Domingo.	$ 108.320.209,21	28-jun	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Repavimentación Calle Colón, Tramo RP N° 23 - Vucetich.	$ 212.804.001,72	28-jun	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión Materiales y Mano de Obra para la Puesta en Valor del Edificio del "Hogar Escuela Evita - Pabellón 1", sito en Jorge Newbery y Autopista Ricchieri, localidad de 9 de Abril partido de Esteban Echeverría.	$ 833.332.209,05	28-jun	10
MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO	Pozos de Agua Sector Usina la ciudad de Chacabuco, en el marco del Programa Municipios a la Obra.	$ 70.000.000,00	28-jun	10,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Sistema de Abastecimiento de Aguas localidad de Cortínez - Partido de Luján - Provincia de Buenos Aires.	$ 309.516.476,00	28-jun	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Plan de Pavimentación 2023 - Etapa I, para distintas localidades del Partido de Tigre.	$ 394.505.001,61	28-jun	11
MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES	Mano de Obra y Materiales para Obra Ampliación de Guardia Hospital Santa Francisca Romana.	$ 35.000.000,00	28-jun	11
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS	Obra Construcción de Plazas Barriales Etapa II - Grupo 1.	$ 131.400.000,00	28-jun	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obras de Refacción en Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 71 del Partido de Merlo.	$ 97.429.036,74	28-jun	11
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Pavimento de Hormigón en Distintas Calles del Distrito - Paquete II - Programa Argentina Hace.	$ 669.576.419,65	28-jun	11,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR ESTACIÓN DE CRÍA DE ANIMALES SILVESTRES ECAS.	$ 560.309.980,00	28-jun	12
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Reemplazo de Techo de Chapa e Impermeabilización de Cubierta en el Jardín de Infantes N° 4.	$ 31.944.831,00	28-jun	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Obra de Pavimentación e Hidráulica de la calle Artigas e/Miralla y Suiza, E. de Luca e/Congresales y Artigas, Suipacha e/Congresales y Artigas, de la Localidad de Los Polvorines.	$ 826.012.151,95	28-jun	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Construcción de SUM para la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Partido de Merlo.	$ 23.602.255,58	28-jun	12
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Ampliación de Banca Electrónica y Puesta en Valor de Fachada - Sucursal Rojas.	$ 27.772.613,82	28-jun	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR Y REACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	$ 149.191.998,00	28-jun	13
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Repavimentación Av. Montevideo y Av. Menton.	$ 176.479.400,32	29-jun	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Refacción y Ampliación para la Escuela de Educación Primaria N° 31.	$ 75.841.083,70	29-jun	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Refacción y Puesta en Valor del Club Social Cultural y Deportivo Barilari.	$ 66.637.591,66	29-jun	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Veredas para Viviendas en Barrio Alianza - Maciel Resto.	$ 40.309.910,79	29-jun	10
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Plaza Santa Lucía.	$ 38.684.786,95	29-jun	10
MUNICIPALIDAD DE AZUL	FIM 2022- Construcción de Cordón Cuneta en el partido de Azul.	$ 110.194.697,96	29-jun	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 12 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra Terminación de la Obra Escuela Secundaria Nº 43 (2º Etapa).	$ 205.395.979,71	29-jun	11
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Plaza Don Mariano.	$ 50.196.002,74	29-jun	11
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS	Obra Construcción de Plazas Barriales Etapa II - Grupo 2.	$ 97.400.000,00	29-jun	11
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Obra: Mejoramiento de Calles en el Partido de San Pedro - Segunda Etapa- 33.600 m2 de Carpeta Asfáltica (Mano de Obra y Materiales).	Pliego $ 343.126,19	29-jun	11
MUNICIPALIDAD DE HIPÓLITO YRIGOYEN	Construcción de Aulas (Ampliación) Escuela Primaria N° 1 en la Localidad de Henderson, Partido de Hipólito Yrigoyen.	$ 43.569.320,12	29-jun	11,3
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la obra Tinglado de Cancha de Newcom en el Centro de Adultos Mayores Activos.	$ 58.000.000,00	29-jun	12
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Pavimentación Diagonal Colón - Santa Elena.	$ 150.801.174,92	30-jun	9
MINISTERIO DE SALUD H.M.A. DR. LEÓNIDAS LUCERO	Obra: Construcción en Steel Frame: Hall, Pasadizo Ascensores y Escalera en Unión Entre Módulo Central y Sector Emergencias del Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero. Ciudad de Bahía Blanca.	$ 39.950.000,00	30-jun	9
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Pavimentación Diagonal Alfonsín Coronel Vidal.	$ 86.981.192,95	30-jun	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión y Colocación de Butacas para Edificio Auditorio Municipal en Parque Museo del Fútbol.	$ 120.152.895,20	30-jun	9,3
MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST	Implantación de la Nueva Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Sierra de La Ventana - Partido de Tornquist.	$ 224.486.459,77	30-jun	10
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Obra: Plan de Mejoramiento de Transitabilidad Urbana 2023.	$ 47.600.000,00	30-jun	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra: Plan de Pavimentación Barrial - Zonas Norte y Este.	$ 161.315.544,84	30-jun	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación del Servicio de Mantenimiento de la Red Vial en la Ciudad de La Plata.	Pliego: $ 150.000,00	30-jun	10,3
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Programa de Emergencia Educativa Edilicia (PEED) - Etapa 30.	$ 114.783.659,62	30-jun	10,3
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	2da. Etapa Edificio a crear para Policía Local.	$ 35.714.800,00	30-jun	11
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Obra: Plan Integral de Mejoramiento de calles en el Partido de San Pedro -13.200 m2 de Carpeta Asfáltica- (Mano de Obra y Materiales)	Pliego $ 85.417,25	30-jun	11
ORGANISMO PROVINCIAL DE CONTRATACIONES	Adquisición de Señalética Institucional y Vial destinados a las Jurisdicciones y Entidades de la Provincia de Buenos Aires.	$ 960.151.847,33	30-jun	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Playón Deportivo en Barrio 17 de Octubre.	$ 32.442.106,72	30-jun	11
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Construcción Nuevo Edificio para el Centro de Educación Física Nº 166 de Villalonga.	$ 50.192.224,00	30-jun	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Tareas de Bacheo con Material Asfáltico en Caliente - 2023.	$ 70.792.800,00	30-jun	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 12 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Ejecución de Encarpetado en Concreto Asfáltico ITZ 06/23.	$ 135.000.120,68	30-jun	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Red de Gas Natural de Media Presión: Extensión de la Red de Gas Natural Barrio Bella Flor (MA-04755) - localidad de Pablo Nogués.	$ 201.512.310,23	30-jun	12
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM	Repavimentación de Calle Eva Perón.	$ 185.495.154,39	30-jun	13
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para Obras de Infraestructura de Redes de Agua Potable, Cloacas, Red Eléctrica, Alumbrado Público y Espacio Público - PROCREAR 889 Viviendas Predio Rivadavia.	$ 336.101.776,56	3-jul	10
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	Adecuación y Puesta a Punto del Pabellón Nº 3 del Hospital Cecilia Grierson - 2da. Etapa.	$ 73.650.380,77	3-jul	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Obra: Ampliación de Edificio ES N° 20 y EP N° 10, Camino Gral. Belgrano e/213 y 214, Sourigues, Berazategui - Fondo Educativo Nacional.	$ 146.567.868,78	3-jul	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	PROMEBA IV - Construcción de nuevo Polideportivo Isla Maciel - Etapa I.	$ 1.533.139.645,99	3-jul	11
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para la ejecución de obra: Casa de Día para Jóvenes Marcos Paz.	$ 98.622.607,40	3-jul	11,3
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Construcción de la Plaza Éxodo Jujeño.	$ 72.058.262,38	3-jul	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Realizar Una Limpieza General Integral de Cañerías con Equipos Aptos para Desobstrucciones, Lavado y Rastreo de Desagües Cloacales y Pluviales en Conductos Circulares o Rectangulares de Diversos Tamaños.	$ 235.000.000,00	3-jul	12
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Infraestructura para el Servicio Público en Baja Tensión, Red de Alumbrado Público y Pilares domiciliarios para Proyecto de Lotes con Servicios en Predio AABE - Cuadro de Estación.	$ 43.856.686,25	4-jul	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Alquiler de Camiones con Chofer Habilitado y Combustible con destino a Tareas Generales en el ámbito del Distrito de Esteban Echeverría.	$ 192.000.000,00	4-jul	10
MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ	Contratación de Mano de Obra, Equipos y Herramientas para Obra en Aduana Primaria Pehuajó.	$ 50.673.000,00	4-jul	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Scarlatti e/Tranway y Monasterio, Scarlatti e/Las Rosas y Colodrero y Colodrero e/Scarlatti y Ruta Provincial N° 21 de la Localidad de Gonzalez Catán.	Pliego: $ 221.839	4-jul	10
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	"Aulas en planta 2 - Ala calle 63 / Edificio central" - Facultad de Trabajo Social (UNLP).	$ 325.394.696,00	4-jul	10,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación del Servicio de Mantenimiento de Luminaria en el Casco Urbano.	Pliego: $ 75.000,00	4-jul	10,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR DE LAS CUBIERTAS DEL POLO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	$ 69.483.164,21	4-jul	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 12 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY	Contratación de Mano de Obra, Materiales, Maquinarias y Equipos para la ejecución de la obra: Construcción de Cordón Cuneta en 33 Cuadras en el Partido de Chivilcoy.	$ 86.973.498,33	4-jul	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos de Acondicionamiento en Jardín Municipal N° 13 (Pintura, Herrería, Albañilería, Membrana e Instalaciones) localidad de Gonzalez Catán.	Pliego: $ 11.952	4-jul	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RECAMBIO COLECTOR EN LA LOCALIDAD DE MERCEDES	$ 1.657.459.048,00	4-jul	12
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la construcción del Playón Multideportivo - 1º Etapa.	$ 40.054.899,65	4-jul	12
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Alquiler de Máquinas Viales con Chofer Habilitado y Combustible con destino a Tareas Generales en al ámbito del distrito de Esteban Echeverría.	$ 177.744.000,00	4-jul	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL.	$ 154.241.852,00	4-jul	13
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	"Retiro de instalaciones fijas y Mobiliario del ex taller de la firma Legnostile, reacondicionamiento, provisión y colocación de instalaciones fijas, mobiliario general y silletería para la nueva Sucursal José María Ezeiza (BA)".	WWW.BNA.COM.AR	4-jul	13,3
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obras Específicas para 7 viviendas y Tareas Preliminares para Proyecto de Lotes con Servicios en Predio AABE - Cuadro de Estación.	$ 219.321.976,48	5-jul	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Puesta en Valor Delegación Florida Este.	$ 40.000.000,00	5-jul	10
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Reconstrucción de Pavimentos en Hormigón Simple, a efectuarse en los Barrios Villa Cirio y Gobernador Monteverde, en Rotonda Curva Berraymundo y la Calle Hipólito Yrigoyen Esquina Calle Combate de San Lorenzo.	$ 27.863.700,00	5-jul	11
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	Edificio Jardín de Infantes a crear 1ra. Etapa en Barrio La Yaya -Programa de Emergencia Educativa (PEED).	$ 46.676.288,28	5-jul	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Pavimentación en Hormigón Simple con Cordones Integrales que incluye Obra Hidráulica Complementaria y Alumbrado Público con Iluminación LED de 240w., a efectuarse en calle Santa Isabel entre Ruta Provincial Nº 36 y calle 893, en el barrio San Juan.	$ 99.000.041,25	5-jul	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Reacondicionamiento Integral en Centro de Salud San Francisco, en la localidad de Villa San Luis.	$ 53.957.327,00	5-jul	13
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	Construcción del edificio de la Escuela Secundaria N° 39 ubicada en la calle Chapeaurouge e/ Terrero y Conesa B° Las Campanillas, de la localidad de Pontevedra y distrito de Merlo, provincia de Buenos Aires.	$ 388.043.543,35	6-jul	11
MUNICIPALIDAD DE BALCARCE	Provisión de Mano de Obra y Materiales para la Construcción de Geoparque "Pun Antü", Segunda Etapa.	$ 49.717.677,64	6-jul	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 12 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE AMBIENTE	Puesta en Valor de la Infraestructura de Áreas Protegidas de la Provincia de Buenos Aires: Reserva Natural Provincial de Mar Chiquita - Reserva Puerto Mar del Plata Refuncionalización y Puesta en Valor Casa Rubén Dario - Isla Martín García.	Pliego gratuito para descargar en: https://www.undp.org/es/argentina/adquisiciones - https://www.ambiente.gba.gob.ar/	6-jul	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	Ampliación del edificio de la Escuela Secundaria Técnica N°5, ubicada en la calle Avenida J. D. Perón e/Garibaldi y España Barrio Centro de la localidad y distrito de Tandil, provincia de Buenos Aires.	$ 124.711.227,40	6-jul	12
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO	Ampliación Área Crítica del Hospital Emilio Zerboni - Etapa 3.	$ 75.000.000,00	6-jul	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	Construcción del edificio del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°7, ubicado en la calle 26 y calle 9 de la localidad y distrito de Mercedes, provincia de Buenos Aires.	$ 482.180.305,14	6-jul	13
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	"Construcción del edificio de la Escuela Secundaria N°8, ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen entre calle A. Illia y calle J. D. Perón de la localidad y distrito de Ensenada, provincia de Buenos Aires."	$ 753.533.789,63	6-jul	14
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Obra de Construcción y Reconstrucción de Sumideros, Conductos y Cámaras de Inspección en Diversas Zonas del Partido de Zárate.	$ 315.356.517,72	7-jul	11
AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A. - AUBASA	Construcción de Distribuidor en el Km 51,5 de la Autopista Buenas Aires - La Plata - Etapa 2 y para la Construcción de Rama de Ingreso a dicha Autopista en Km 25,5.	$ 1.690.000.000,00	7-jul	12
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción de Pavimento de Hormigón en Coronel Vidal.	$ 42.024.824,82	10-jul	9
COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA	"Remodelación de Oficinas del Comité de Cuenca del Río Reconquista", partido La Plata, localidad: La Plata.	$ 101.929.006,00	10-jul	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Pavimentación de la Calle Bailen e/Av. Diharce y Yatasto, de la localidad de Ing. Pablo Nogués.	$ 44.772.247,27	10-jul	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Intervención de Infraestructura Vial de Carpeta de Concreto Asfáltica en Caliente, espesor promedio 0,07M en distintas calles de las localidades de Tortuguitas y Grand Bourg (Etapa XII).	$ 652.048.082,85	11-jul	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RED SECUNDARIA DE AGUA - TESEI 3.	$ 954.427.484,00	19-jul	12
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Dragado de Mantenimiento de los Sitios y Zonas de Maniobras de los Puertos Ingeniero White, Galván y Rosales, con sus correspondientes accesos y otras tareas complementarias y del Canal de Acceso al Puerto Rosales.	U$S 12.900.000	20-jul	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Construcción de Edificio Escuela JI A/C Bº Lima distrito Zárate.	$ 184.477.910,63	27-jul	10
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Construcción de Cuatro Naves Industriales en Puerto Ingeniero White.	$ 350.000.000,00	27-jul	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 12 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Construcción de Edificio Escuela JI A/C Bº Los Pomelos - Distrito Zárate.	$ 184.477.910,63	27-jul	11
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso al Sistema Portuario de Bahía Blanca y Dragado en el Canal de Acceso a la Base Naval Puerto Belgrano.	USD 13.535.562 + IVA	30-ago	11