CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 13 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Nueva Estructura para Auditorio y Centro de Eventos Municipal en Parque Museo del Fútbol.	$ 796.056.737,45	13-feb	9
MINISTERIO DE SALUD H.I.A. SAN JUAN DE DIOS	Contratación de Servicio de Reparación Sectorizada de Cubierta de Sala IV, con Provisión de Materiales, solicitados por el Servicio de Arquitectura	$ 7.000.771,58	13-feb	9
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Construcción del Entubamiento de la calle Vignau ubicado en la Ciudad de Trenque Lauquen.	compras@trenquelauquen.gov.ar - licitaciones@trenquelauquen.gov.ar	13-feb	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Reacondicionamiento de Pasaje Paunero - Etapa 2.	$ 26.054.264,96	13-feb	9,3
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Materiales e Insumos para ejecutar la obra de Refacción Integral Etapa 1 en Escuela de Educación Primaria Nº 1 de nuestro Distrito.	$ 57.498.195,70	13-feb	9,3
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Obra Refuerzo de Sistema de Producción y Almacenamiento - Bº Marin, La Loma, Arroyo de La Cruz, Independiencia y Arturo Mateo.	$ 319.640.457,54	13-feb	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Forestación del Parque Museo del Fútbol - Etapa 1.	$ 58.486.948,00	13-feb	10
MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN	Puesta en Valor de Av. Libertador - Gral. San Martín.	$ 201.625.137,34	13-feb	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Pavimentación Intersección de Calles Pedro Pico y Mosconi.	$ 28.180.000,00	13-feb	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la Obra Puesta en Valor Plaza Pellegrini Ubicación Calle Moreno entre Tucumán y 9 de Julio.	$ 89.872.148,86	13-feb	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de 56 Viviendas - Sector N° 1" para el Barrio Cascallares II, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 472.600.241,68	13-feb	10
MUNICIPALIDAD DE AZUL	Servicio de Mantenimiento Anual de Caminos Rurales - Zona 1 - Ciudad de Azul.	$ 61.702.509,90	13-feb	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construccion de Patio de Juegos Temático en Parque Museo del Fútbol.	$ 121.835.743,30	13-feb	10,3
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Provisión Red de Gas Natural Domiciliaria al Barrio Cabré More, entre Calles Parera, Cristo Redentor, Punta Alta y Rawson.	$ 23.524.853,95	13-feb	10,3
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra Pavimentación en Distintas Localidades del Partido - Programa 1.	$ 500.000.000,00	13-feb	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Construcción de Piso Deportivo en Gimnasio del Club Ducilo.	$ 27.502.030,00	13-feb	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Provisión y Colocación de 800 Brazos Metálicos para Luminaria LED, y Colocación de 800 Luminarias LED en Distintas Zonas del Partido de Lomas de Zamora.	$ 22.829.050,00	13-feb	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de 42 Viviendas - Sector N° 2, para el Barrio Cascallares II, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 354.450.181,26	13-feb	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 13 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del Edificio de la Escuela Secundaria N° 70 ubicada en la calle diagonal 73 y calle 47, de la localidad y distrito de La Plata, provincia de Buenos Aires".	$ 332.264.490,87	13-feb	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON	Construcción de Cordón Cuneta - SEGUNDO LLAMADO	$ 15.069.000,00	13-feb	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Intervenciones para Seguridad Vial II.	$ 68.566.250,00	13-feb	12
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de 56 Viviendas - Sector N° 3, para el Barrio Cascallares II, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 472.600.241,68	13-feb	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del Edificio del Instituto Superior de Formación Docente N°11 ubicado en la calle Gral. Arias entre Gaebeller y Ferre, de la localidad y distrito de Lanús, provincia de Buenos Aires".	$ 315.363.354,70	13-feb	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Pavimentación en H°S° incluyendo Obra Hidráulica y Provisión e Instalación de Luminarias LED de 180W, en los Barrios Zeballos Centro y Villa del Plata de la Localidad de San Juan Bautista del Partido.	$ 495.954.939,54	13-feb	12,3
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del Edificio de la Escuela Secundaria N°4 ubicada en la calle Madre Sabrina Petrilli y Alberdi, de la localidad y distrito de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires".	$ 304.736.915,37	13-feb	13
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Proyecto Centro de Transbordo Reconquista - Maipú - Mano de Obra y Materiales.	$ 42.615.615,05	13-feb	14
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Salón de Eventos y Aulas/Taller con SUM para auditorio y centro de eventos municipal en Parque Museo del Fútbol.	$ 309.499.489,38	14-feb	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construccion de Complejo de Usos Múltiples con 6 Viviendas para Adultos Mayores - Casa Activa.	$ 62.311.066,84	14-feb	9,3
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Jerarquización y Puesta en Valor de Estación La Trocha.	$ 57.226.763,16	14-feb	10
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Construcción de Escuela N° 56 - Barrio 30 de Mayo.- SOBRE Nº 1-	$ 295.295.015,85	14-feb	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obras de Refacción a Realizar en la Escuela de Educación Secundaria E.E.S. Nº 71. Partido de Merlo.	$ 75.540.222,46	14-feb	10
MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST	Conservación y Restauración del Portal del Cementerio de Saldungaray - Arq. Salamone - Distrito de Tornquist.	$ 60.069.317,26	14-feb	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión de M3 de Hormigón Elaborado.	$ 65.780.000,00	14-feb	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Cordón Cuneta, Entoscado de Calles y Conducto Pluvial en Barrio Carlos Pellegrini.	$ 130.000.000,00	14-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Alquiler de Camiones y Máquinas Viales con Chofer Habilitado y Combustible con destino a Tareas Generales en al ámbito del Distrito de Esteban Echeverría.	$ 185.168.880,00	14-feb	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de 35 Viviendas - Sector N° 1, para el Barrio Atalaya, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 295.375.151,05	14-feb	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 13 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Programa de Emergencia Educativa Edilicia (PEED) - Etapa 23.	$ 101.005.390,53	14-feb	10,3
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Contratación de Mano de Obra y Equipos para Bacheo Sanitario de Pavimento de Carpeta Asfáltica.	$ 45.000.000,00	14-feb	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de 37 Viviendas - Sector N° 2, para el Barrio Atalaya, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 312.253.731,11	14-feb	11
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO	Mano de Obra y Materiales para la Construcción de 13 Viviendas en la Localidad de Saladillo	$ 118.946.728,52 Unidades de Vivienda (888.590,53 UVIS)	14-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RESERVA NATURAL URBANA RÍO RECONQUISTA - PARTIDO DE ITUZAINGÓ.	$ 276.998.493,00	14-feb	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Colocación de Columnas e Instalación de Artefactos Led en la Vía Pública.	$ 36.148.350,00	14-feb	12
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de 39 viviendas - Sector N° 3, para el Barrio Atalaya, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 329.132.311,17	14-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, GRUPO 8.	$ 123.475.389,00	14-feb	13
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de 32 Viviendas más Equipamiento en Espacios Comunes, Centro de Día y Pileta, para el Barrio Lomas Verdes I, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 373.278.187,89	14-feb	13
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Ejecución de una Serie de Obras en el marco de Intervención Integral Villa Porá - Etapa 1 del Municipio de Lanús.		14-feb	14
	LOTE 1: Pinto	$ 719.181.116,71		
	LOTE 2: Maure	$ 592.426.366,42		
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción de Dos Aulas y Playón Anexo E.S. N° 5 Mar Chiquita.	$ 48.362.210,08	15-feb	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Estructura para Construcción de 208 Viviendas en Predio Mitre 2545.	$ 930.521.751,79	15-feb	9
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Obra Espacio Municipal de Integración Productiva.	$ 71.801.404,66	15-feb	9
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Sistema de Desagües Pluviales de la R.P. entre Avda. Hipólito Yrigoyen y Avda. Donato Álvarez. - SEGUNDO LLAMADO	$ 831.907.883,97	15-feb	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Envolvente Perimetral y Terminación de Cubierta en Auditorio y Centro de Eventos Municipal en Parque Museo del Fútbol.	$ 436.003.272,72	15-feb	10
MUNICIPALIDAD DE AZUL	Construcción de Celda N° 3 en el Predio de Disposición Final de Residuos Eco Azul, Azul Pcia. De Buenos Aires - Etapa I.	$ 56.361.330,72	15-feb	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. VICENTE LÓPEZ Y PLANES	Contratación de un Servicio de Reparación Edilicia, para cubrir el periodo de Enero-Diciembre de 2023, solicitado por el Servicio de Mantenimiento del Hospital HIGA Vicente López y Planes	$ 27.485.518,00	15-feb	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 13 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE PELLEGRINI	Contratación de una Empresa que realice la Construcción de la Primera Etapa de 12 Viviendas de 63 m² cubiertos en el marco del Proyecto “24 Viviendas Pellegrini” - Programa “Casa Propia - Construir Futuro”.	Pliego en la Oficina de Compras y Suministros, sita en Alsina 250 de Pellegrini, hasta 30 minutos antes de la hora de la apertura de sobres.	15-feb	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Hospital Dr. Isidoro Iriarte - Ingreso calle Allison Bell.	$ 49.725.228,33	15-feb	10
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Plaza El Saladero.	http://puertobahiablanca.com/licitaciones.html	15-feb	11
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción de Dos Aulas y Refacciones E.P. N° 8 Santa Clara del Mar.	$ 29.770.445,47	15-feb	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Contratación de Mano de Obra para Reparar Veredas.	$ 26.100.000,00	15-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DESAGÜES PLUVIALES CUENCA HORTIGUERA. Municipio/s: Ituzaingó, Merlo, Morón.	$ 1.202.897.422,00	15-feb	11
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Casa de la Juventud en Villa La Florida.	$ 110.001.785,59	15-feb	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Readecuaciones de Instalación de Gas en Establecimientos Educativos 2023.	$ 121.856.486,58	15-feb	11,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Servicio de Inspección Técnica y Socio-Ambiental de la Obra: Proyecto Nueva ET Guaminí 132/33/13,2 kV - 2x30/30/20 MVA y Vinculación al Sistema de 132 kV.	$ 153.521.472,50	15-feb	12
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO	Mano de Obra y Materiales para la Ampliación de Buffet del CURS - Centro Universitario de Saladillo.	$ 24.786.360,00	15-feb	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Servicio de Mantenimiento y Ejecución de Obras Menores para Parque Semafórico del Partido de Tres de Febrero, Segundo Llamado	$ 42.000.000,00	15-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CASA DE PROVINCIA - MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.	$ 185.720.509,00	15-feb	13
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Mejoramiento de Espacio Público y Construcción de Equipamiento Comunitario - Barrio Compal, enmarcada en el Convenio de Préstamo Nº 4823/OC-AR.	$ 142.984.438,27	15-feb	14
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Polo Educativo y Espacio Público - Barrio Once, enmarcada en el Convenio de Préstamo N° 4823/OC-AR. Lote 1 Lote 2	$1.233.473.415,14 $186.703.650,62	15-feb	15
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Demarcación Horizontal.	$ 57.168.000,00	16-feb	9
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Pavimentación en Barrio Santa Catalina Partido de Lomas de Zamora - Etapa 1.	$ 831.723.766,82	16-feb	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra de Terminación Edificio - Etapa 3 - E.P. N° 22.	$ 26.837.117,44	16-feb	9
MUNICIPALIDAD DE BRAGADO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción de Skatepark en la Pista de Salud de la Ciudad de Bragado.	$ 48.324.000,00	16-feb	9

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 13 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Construcción de Escuela N° 56 - Barrio 30 de Mayo.- SOBRE Nº 2-	$ 295.295.015,85	16-feb	10
MUNICIPALIDAD DE SALTO	Contratación de la Obra denominada Carpeta Asfáltica en Costanera de Salto (B).	$ 80.253.277,21	16-feb	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	CDI Sarmiento 2.	$ 49.660.939,88	16-feb	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Ejecución Sistema de Potabilización de Agua de Consumo para los Barrios El Juancito y Villa Angelca, Partido de Merlo.	$ 73.747.987,55	16-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Pista de Atletismo Predio Polideportivo Ministro Rivadavia.	$ 328.704.604,75	16-feb	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Adquisición de Hormigón para Mantenimiento de Vías de Comunicación dentro del Partido de Quilmes	$ 37.680.000,00	16-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos de Acondicionamiento de Edificio Administrativo y Sanitarios Públicos del Cementerio de Villegas.	Pliego: $ 8.471	16-feb	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra de Terminación Edificio 1° Etapa de 3 previstas E.E.S. AC Selectos de Gaona.	$ 138.966.236,92	16-feb	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	Construcción Escuela Técnica Profesional.	$ 462.801.924,28	16-feb	10,3
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Programa de Conectividad y Seguridad en Corredores Viales de la Provincia de Buenos Aires Préstamo BID N° 4416/OC-AR para financiar parcialmente el costo de la "Construcción de Autovía Ruta Provincial N° 11, Tramo:Villa Gesell - Mar Chiquita" Sección 1: Villa Gesell - Canal 5. Long. 39,4 km. Sección 2: Canal 5 - Mar Chiquita. Long. 33 km.	$ 13.066.860.210 $ 12.219.892.110	16-feb	10,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS MAR DE TUYU - MUNICIPIO DE LA COSTA.	$ 185.027.252,00	16-feb	11
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Renovación Urbana del Area Comercial - Claypole.	$ 75.997.267,00	16-feb	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: Desagües Pluviales Cuenca Adolfo Korn.	$ 997.713.633,02	16-feb	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Pavimentación en Barrio Santa Catalina Partido de Lomas de Zamora - Etapa 2.	$ 833.197.312,80	16-feb	11,3
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Prosecución de los trabajos de remodelación integral de las sucursales Villa Italia, Salto, Berisso y Car Berisso. Villa Italia Salto Berisso y Car Berisso	$ 488.395.176,00 $ 233.709.078,00 $ 240.195.714,14	16-feb	12
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra de Renovación de Espacios de Recreación - Plaza Arias.	$ 32.189.982,00	16-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS. Municipio Alberti.	$ 177.951.422,00	16-feb	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Centro de Desarrollo Infantil Ministro Rivadavia	$ 65.700.430,09	16-feb	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Obra de Red de Cloaca - Barrio Puerta 8 y Once de Septiembre.	$ 40.051.446,49	16-feb	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 13 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Construcción de CDI en Barrio Pista de Trote, en la Localidad de Villa Vatteone de este Partido.	$ 69.728.534,58	16-feb	13,3
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Centro de Desarrollo Infantil III - Berisso.	$ 49.687.601,81	17-feb	9
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Obra Renovación Integral Puesta en Valor y Acondicionamiento Térmico - Etapa 3 (a,b,c) de la Escuela Primaria Nº 1 Gral. Don José de San Martín de la ciudad de Baradero.	$ 110.395.443,40	17-feb	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra de Mejoramiento de Calles.	$ 59.296.800,00	17-feb	9
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Pavimentación en Barrio Santa Catalina Partido de Lomas de Zamora - Etapa 3.	$ 786.976.468,00	17-feb	9,3
MUNICIPALIDAD DE SALTO	Contratación de la Obra Carpeta Asfáltica en Diferentes Arterias de la Ciudad de Salto (B).	$ 99.162.211,68	17-feb	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Obra de Terminación del Edificio de la Escuela Primaria N° 57 - 4ta. Etapa.	$ 53.311.369,28	17-feb	10
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Construcción de Playón Deportivo en Predio Ferroviario entre Av. Casey y Rivadavia	$ 18.411.698,38	17-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos de Acondicionamiento de Nichos sobre calle Peribebuy del Cementerio de Villegas.	Pliego: $ 44.888	17-feb	10
MUNICIPALIDAD DE PUNTA INDIO	Construcción Centro de Desarrollo Infantil en Verónica, Partido de Punta Indio.	$ 40.259.816,02	17-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Renovación Urbana del Área Comercial - San José	$ 300.000.000,00	17-feb	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la Obra Tareas Varias en Gimnasio 2 del Polideportivo Norte de la ciudad de Bahía Blanca	$ 17.192.770,34	17-feb	10
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Construcción de Playón Deportivo en Predio Ferroviario entre Av. Casey y Rivadavia.	$ 18.411.698,38	17-feb	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra de Pintura y Cartelería Vial.	$ 56.703.000,00	17-feb	10
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Contratación de Mano de Obra, Materiales y Equipos para el Programa de Mantenimiento Edilicio e Integral del Museo de Arte Tigre.	$ 22.608.086,90	17-feb	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Saneamiento Hidráulico de la Cuenca del Arroyo Los Perros - Etapa 2.	$ 2.235.391.014,24	17-feb	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Provisión y Colocación de Nomencladores Urbanos en Localidades del Partido de La Matanza - Etapa 5.	Pliego: $ 122.316	17-feb	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Objeto obra: Pavimentación en Barrio 8 de Diciembre.	$ 168.370.092,63	17-feb	11,3
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Renovación Urbana del Área Comercial - Malvinas Argentinas	$ 165.778.409,00	17-feb	12
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales, Mano de Obra y Equipos para la Construcción del Nuevo Circuito Aeróbico del Sur y Postas Saludables.	$ 92.597.588,68	17-feb	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Plaza Martín Coronado.	$ 26.935.105,64	17-feb	12
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI	Realización de la Obra de Puesta en Valor Rotonda de Acceso El Tropezón de la ciudad Alberti.	$ 212.195.553,40	17-feb	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 13 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE PUNTA INDIO	Obra Matadero Municipal para Porcinos y Ovinos en Verónica, Partido de Punta Indio.	$ 107.000.000,00	17-feb	12
MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS	Abastecimiento de Agua Potable Alejandro Petión.	$ 299.258.932,45	17-feb	13
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Construcción de CDI en Barrio Bosques Norte, en la Localidad de Bosques de este Partido.	$ 69.728.534,58	17-feb	13,3
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Construcción de CDI en Barrio Pico de Oro, de la Localidad Santa Rosa de este Partido.	$ 64.616.331,51	17-feb	14,3
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA	Ejecución de la obra Construcción de Diez (10) Viviendas en Carhué.	$ 119.221.895,58	22-feb	9
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA	Construcción de Treinta y Siete (37) Viviendas en Rivera.	$ 457.139.556,87	22-feb	9,45
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARENALES	Construcción de Cordón Cuneta en la Localidad de Ascensión, Partido de General Arenales	$ 37.089.039,73	22-feb	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Extensión de la Red de Desagües Cloacales en Calles del Barrio Patagonia Etapa I - 21 Cuadras	$ 76.706.925,80	22-feb	10
MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES	Mantenimiento, Conservación, Mejoramiento de la Red Provincial de Tierras por un total de 250,5 km. A traves de sitintos partidos.	$ 28.000.000,00	22-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la Ejecución de la Obra: Polideportivo y Natatorio Municipal - Rafael Calzada.	$ 954.041.373,40	22-feb	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARENALES	Construcción de Cordón Cuneta en la Localidad de Ascensión, Partido de General Arenales.	$ 37.089.039,73	22-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA	Construcción de Treinta y Seis (36) Viviendas en Villa Maza.	$ 458.352.392,44	22-feb	10,3
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la Obra Extensión de la Red de Desagües Cloacales en Calles del Barrio Patagonia Etapa II - 36 Cuadras de la Ciudad de Bahía Blanca	$ 144.232.325,94	22-feb	10,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Servicio de Inspección Técnica y Socio-ambiental de la Obra: Proyecto Nueva ET Quequén 132/33/13,2 kV - 2x30/30/30 MVA y Vinculación al Sistema de 132 kV.	$ 89.923.645,63	22-feb	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Construcción de Vestuarios y Terminaciones para Microestadio en Polideportivo San Martín, calles Richieri, Riobamba y Ruben Dario, ciudad de Don Torcuato, Partido de Tigre.	$ 413.004.966,00	22-feb	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: CDI Domselaar.	$ 49.740.590,88	22-feb	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Construcción de Edificio de la Escuela Secundaria N° 13, Jardín de Infantes N°921 y Escuela Primaria N°15” Ubicados en Avenida del Trabajador Rural S/N, de la localidad de De La Canal y distrito de Tandil, provincia de Buenos Aires”	$ 176.751.209,49	22-feb	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Desagüe Pluvial Conexión PBN Loria - Ayacucho.	$ 112.119.554,21	22-feb	11,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en valor Centros Comerciales Arturo Seguí.	$ 96.374.625,00	22-feb	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 13 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Bacheos de Hormigón H-30 de 0.18 cm de Espesor, la Demolición de las Losas Afectadas Existentes, Apertura de Caja de Pavimento y Perfilado en un Ancho de 3.00 m en Distintas Calles de las Localidad de Grand Bourg.	$ 350.094.782,05	22-feb	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Natatorio y Polideportivo Municipal - Malvinas Argentinas	$ 842.905.281,90	22-feb	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Mantenimiento de la Red Vial.	Pliego: $ 80.000	22-feb	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Construcción de Edificio del Centro Educativo Complementario N°801” Ubicado en calle Tierra del Fuego N°3450 Barrio Centenario, de la localidad de Mar del Plata y distrito de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires”.	$ 261.345.421,40	22-feb	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Natatorio y Polideportivo Municipal - Malvinas Argentinas.	$ 842.905.281,90	22-feb	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Bacheos de Hormigón H-30 de 0.18 cm de Espesor, la Demolición de las Losas Afectadas Existentes, Apertura de Caja de Pavimento y Perfilado en un Ancho de 3.00 m en Distintas Calles de las Localidad de Grand Bourg.	$ 350.094.782,05	22-feb	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Terminación del edificio del Jardín de Infantes A Crear B° Termas de Huinco” Ubicado en calle Rosales entre Padre Dutto y Rondeau, de la localidad de Mar del Plata y distrito de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires”.	$ 137.902.149,88	22-feb	13
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Construcción de Edificio de la Escuela de Educación Técnica N°1” Ubicada en calle 121 entre calle 104 y 17, de la localidad de Santa Teresita y distrito de La Costa, provincia de Buenos Aires”.	$ 262.007.715,90	22-feb	14
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Construcción del "Jardín de Infantes" ubicado en la Ampliación Urbana en la localidad de Trenque Lauquen.	www.trenquelauquen.gov.ar	23-feb	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para Construcción de Corredor Boulevard Cruz Varela.	$ 184.465.855,10	23-feb	9,3
MUNICIPALIDAD DE PUNTA INDIO	Construcción de la Feria de Productores Locales, de Productor a Consumidor Verónica, Partido de Punta Indio, Provincia de Buenos Aires.	$ 44.263.538,97	23-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Polideportivo y Natatorio Municipal - Rafael Calzada.	$ 954.041.373,40	22-feb	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Puesta en Valor Quinta Trabucco.	$ 35.000.000,00	23-feb	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Obra de Terminación del Edificio del Jardín de Infantes N° 953 -1ra Etapa.	$ 54.778.092,77	23-feb	10
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Mano de Obra, Materiales para Ampliación de Aulas, Comedor y Cocina E.E.T. N° 2.	$ 94.076.693,46	23-feb	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 13 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO	Provisión de Mano de Obra, Equipos, Herramientas y Demás Elementos Necesarios para la Correcta Ejecución de la Obra Construcción de Edificio E.E.S. Nº 8 ubicada en Calle 11 y 35 de la Ciudad de 25 de Mayo - SEGUNDO LLAMADO.	$ 368.821.490,63	23-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA	Ejecución de la Obra Pavimentación Calles de Carhué.	$ 32.601.511,80	23-feb	10
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Mano de Obra, Materiales para Ampliación de Aulas, Comedor y Cocina E.E.T. N° 2.	$ 94.076.693,46	23-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Repavimentación de Calles en el Partido de La Plata.	$ 1.999.119.005,00	23-feb	10,3
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Mano de Obra, Materiales para Ampliación de Aulas, Comedor y Cocina EEA N° 1.	$ 84.056.678,51	23-feb	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Contratación de Materiales, Mano de Obra y Equipos, para Ejecución de Ciento Cuarenta (140) Viviendas e Infraestructura, Barrio Alte. Brown (Garrote), Partido de Tigre.	$ 1.145.375.388,62	23-feb	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra: Construcción de Un Conjunto de 56 Viviendas Multifamiliares, Desarrolladas en 7 Niveles de Viviendas, Locales Comerciales y Subsuelo de Cocheras, ubicado en calles Justo José de Urquiza esquina Gral. Benjamín Victorica, El Palomar, partido de Morón.	$ 748.937.803,50	23-feb	11
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Mantenimiento de Pavimentos de Concreto Asfáltico en el Partido de Almirante Brown.	$ 300.052.930,19	23-feb	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Construcción de 37 Viviendas - Sector N° 2, para el Barrio Atalaya, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 748.937.803,50	23-feb	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Puesta en Valor Quinta 17 de Octubre.	$ 274.609.394,05	23-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD MENTAL.	$ 138.341.982,00	23-feb	11
MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO	Obra Construcción de Edificio E.E.S. Nº 8 ubicada en Calle 11 y 35 de la Ciudad de 25 de Mayo.	$ 368.821.490,63	23-feb	11
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Mantenimiento de Pavimentos de Concreto Asfáltico en el Partido de Almirante Brown.	$ 300.052.930,19	23-feb	11
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Mano de Obra, Materiales para Ampliación de Aulas, Comedor y Cocina EEA N° 1.	$ 84.056.678,51	23-feb	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales Mano de Obra para la Construcción del Nuevo Centro Regional Universitario.	$ 69.271.451,52	23-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DESAGÜES PLUVIALES EN MARCOS PAZ, CALLE RIVADAVIA SUR.	$ 2.011.148.591,00	23-feb	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Mantenimiento de Pavimentos Rígidos en el Distrito.	$ 300.008.618,23	23-feb	12
MUNICIPALIDAD DE PUNTA INDIO	Construcción de la Feria de Productores Locales, de Productor a Consumidor Álvarez Jonte, Partido de Punta Indio, Provincia de Buenos Aires.	$ 62.176.550,20	23-feb	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 13 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Mano de Obra para Ampliación, Reparación y Reorganización EP N° 17.	$ 104.411.458,04	23-feb	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Mantenimiento de Pavimentos Rígidos en el Distrito.	$ 300.008.618,23	23-feb	12
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Mano de Obra para Ampliación, Reparación y Reorganización EP N° 17.	$ 104.411.458,04	23-feb	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Desagües Pluviales Cuenca Maldonado RAMAL IX.	$ 114.338.393,00	23-feb	12,3
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Mantenimiento de Pavimentos en el Partido.	$ 300.004.659,53	23-feb	13
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Construcción de Escuela Técnica Profesional en Mariano Acosta, Partido de Merlo.	$ 760.400.000,00	23-feb	13
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Ejecución de Pavimento Flexible - ITZ 15/22.	$ 200.000.107,20	23-feb	13
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	"Terminación del edificio del Jardín de Infantes A Crear B° Termas de Huinco" Ubicado en calle Rosales entre Padre Dutto y Rondeau, de la localidad de Mar del Plata y distrito de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires".	$ 137.902.149,88	23-feb	13
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Mantenimiento de Pavimentos en el Partido.	$ 300.004.659,53	23-feb	13
MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES	Compra de Hormigón Elaborado H21 para Cordón Cuneta, consistente 1.170 m3 con destino a la obra de Construcción de Cordón Cuneta 2023 en distintos sectores de la ciudad	$ 39.195.000,00	24-feb	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ	Terminación de la Realización de Playon E.P. N° 3 y la Sede E.E.S. N° 18 Cañada de Arias	$ 9.876.576,51	24-feb	9
MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES	Construcción de Pavimento Barrio Obrero.	$ 99.034.739,38	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra de Refacción de Sanitarios, Cocina y Biblioteca E.P. N° 1	$ 28.178.764,37	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Construcción del Polo Científico Tecnológico.	Pliego: $ 1.170.000	24-feb	10
DIRECCION DE VIALIDAD NACIONAL	Construcción de Tercer Carril y Repavimentación de Carriles Existentes en Autopista Jorge Newbery entre Distribuidor el Trebol Km 27,15 - Distribuidor Ezeiza Km 33,20 - Provincia de Buenos Aires.	$ 2.914.808.915,05	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Obra: Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Construcción y Reconstrucción de Sumideros, Conductos y Cámaras de Inspección en el Partido de Esteban Echeverría.	$ 277.120.441,23	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción de la E.E.S. N° 6 de Santa Elena.	$ 299.526.897,71	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor Centros Comerciales Gorina y Gonnet.	$ 154.137.497,00	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Renovación Urbana del Area Comercial - Burzaco	$ 65.205.037,00	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Remodelación Playa de Camiones y Transferencia de Carga. - SEGUNDO LLAMADO	$ 525.983.315,30	24-feb	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 13 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE PUNTA INDIO	Pavimentacion Acceso Secundario por Diagonal 49 y Zona Industrial a Verónica, Partido de Punta Indio.	$ 730.085.649,14	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE GUAMINÍ	Tendido Eléctrico de Media y Baja Tensión y la Iluminación en el Sector Industrial Planificado de Laguna Alsina	$ 17.200.000,00	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Obra: Skate Park Público en la Republica de los Niños y 3 SkatePark Barriales	Pliego: $ 80.000,00	24-feb	10,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor Centros Comerciales San Carlos.	$ 132.551.056,00	24-feb	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Contratación de Mano de Obra, Materiales y Equipos para Construcción de Escuela Secundaria Nº 47, en Brasil y 9 de Julio, de la localidad de Benavídez.	$ 685.541.210,00	24-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS EN EL MUNICIPIO DE PEHUAJÓ.	$ 179.313.406,00	24-feb	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Obra: Polo Agroalimentario Sustentable El Pato 2050, ubicado en calle 517 N° 5381, Centro Agrícola El Pato - Programa de Apoyo al Desarrollo de Infraestructura Municipal y Comunal.	$ 67.424.116,58	24-feb	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAS HERAS	Obra Construcción Vivero Municipal	$ 40.968.604,95	24-feb	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Centro de Desarrollo Infantil II.	$ 70.517.295,00	24-feb	12
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Pavimento Barrio Luz y Fuerza - Necochea - SEGUNDO LLAMADO	$ 25.771.141,46	24-feb	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Parque Rafael Calzada	$ 279.619.170,00	24-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DESAGÜES PLUVIALES CUENCA ESTE TERCERA ETAPA.	$ 335.823.611,00	24-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN NUEVAS REDES DE GAS -ESCUELA DE POLICÍA JUAN VUCETICH PEREYRA - BERAZATEGUI.	$ 11.453.714,52	24-feb	13
MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N. ALEM - VEDIA	Refacción de Edificio -EEE N° 501-, del Distrito de Leandro N. Alem - SEGUNDO LLAMADO.	$ 12.098.400,34	27-feb	9
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Reclamado y Reconstrucción con Carpeta Asfáltica, en Calles de Distintas Localidades del Partido, Etapa 1-2022	Pliego $ 41.466	27-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Construcción de Centro de Desarrollo Infantil en 'Acuba' - Lanús Oeste	$ 61.764.417,14	27-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Renovación de Espacios Recreación - Plaza Constitución - Valentín Alsina	$ 23.491.124,00	27-feb	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Ampliación y Refuncionalización Hospital Zonal Blas L. Dubarry.	$ 103.513.478,57	27-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la Ejecución de la Obra: Construcción de Aula, Dependencias, Acceso y SUM con Office en E.E.S. Nº 47, Río Pilcomayo, Don Orione, Partido de Almirante Brown.	$ 126.909.569,08	27-feb	10
MUNICIPALIDAD DE SUIPACHA	Provisión de Materiales, Mano de Obra, Maquinarias y Equipos para Refacción Integral y Puesta en Valor de la E.P. Nº 1 - SEGUNDO LLAMADO	$ 48.523.034,44	27-feb	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 13 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Reclamado y Reconstrucción con Carpeta Asfáltica, en Calles de Distintas Localidades del Partido, Etapa 2 - 2022.	Pliego $ 41.466	27-feb	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Recambio Colector Cloacal Barrio 3 de Junio - Fondo de Afectación Provincia	$ 55.058.054,65	27-feb	11
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Reconstrucción de Pavimentos y Recambio de Luminarias en la Avda. H. Yrigoyen.	$ 160.640.220,00	27-feb	11
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos para Refacción de Cielorrasos, Pintura e Instalación Eléctrica en EP N° 6.	$ 120.223.461,45	27-feb	12
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Efectuar la obra Nuevo Sector Rojo en la Guardia General del Hospital Dr. Bernardo Houssay	$ 121.500.000,00	27-feb	14
MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES	Construcción de 40 Viviendas dentro del Programa Bonaerense II", Barrio ARA General Belgrano	$ 385.587.582,88	28-feb	10
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE JUNÍN	Contratación de la Obra Refacción de Sanitarios EEST Nº 1 - SEGUNDO LLAMADO	$ 15.357.782,54	28-feb	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Re-funcionalización de Edificio Escuela Secundaria N° 13.	$ 222.715.857,27	28-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la obra: Construcción de Aulas en E.E.S. Nº 42 y Refacción de Instalación Eléctrica en E.E.P. Nº 39, Intendente Álvaro Pintos esquina Tomás Guido, Burzaco, Partido de Almirante Brown	$ 142.136.244,00	28-feb	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obra de Integración Socio Urbana Bº Villa Amelia.	$ 27.730.336,47	28-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Refacción Escuela Educación Media Número 27 Escalera de Emergencia.	$ 21.894.573,87	28-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la obra: Construcción de Aulas en E.E.S. Nº 42 y Refacción de Instalación Eléctrica en E.E.P. Nº 39, Intendente Álvaro Pintos esquina Tomás Guido, Burzaco, Partido de Almirante Brown.	$ 142.136.244,00	28-feb	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Refacción Integral Plaza del Encuentro.	$ 59.787.894,00	28-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO GONZALES CHAVES	Puesta en Valor Palacio Municipal de Adolfo Gonzales Chaves - SEGUNDO LLAMADA	$ 23.991.401,71	28-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUENTE SAN JOSÉ HERRERA - CANAL 5 - HM. 346.50	$ 427.097.572,00	28-feb	11
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS	Obra Hospital Zona Sur - San Nicolás	$ 399.057.471,93	28-feb	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Instalación de Caseta de Seguridad.	$ 63.241.929,68	28-feb	11
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Construcción de Sanitarios, Dirección, Secretaría, Preceptoría y Aulas para la Escuela Secundaria Nº 46/Primaria Nº 80, Almirante Brown.	$ 72.744.509,30	28-feb	11
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Readecuación CAPS: La Loma.	$ 82.517.209,90	28-feb	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Obra Cancha Rayito de Sol - Barrio Remedios de Escalada	$ 30.010.000,00	28-feb	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 13 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DEFENSA Y PROTECCIÓN TAPALQUÉ - ETAPA 1	$ 472.613.120,00	28-feb	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en valor Centros Comerciales Tolosa.	$ 54.320.403,00	28-feb	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la Ejecución de la Obra: Construcción de 2 Aulas en Planta Alta para la Escuela Secundaria N° 73/Primaria N° 62 - Almirante Brown.	$ 33.230.933,10	28-feb	12
MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS	Obras Exteriores en Jardín de Infantes N° 910	$ 15.552.464,12	28-feb	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS MUNICIPIO DE JUNÍN	$ 211.809.377,00	28-feb	13
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI	Obra de Refuerzo de Sistema de Producción y Almacenamiento B° San Lorenzo -Alberti-.	$ 64.327.689,03	28-feb	13
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Efectuar la obra Nuevo Hospital Oncológico y Centro de Cuidados Paleativos en el Hospital Dr. Bernardo Houssay	$ 43.984.150,79	28-feb	14
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Centro Comercial Villa Bosch.	$ 385.686.549,35	28-feb	14
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Red de Gas Natural para Viviendas en Barrio Alianza - Maciel Resto.	$ 45.415.510,70	1-mar	9,3
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Materiales e Insumos para ejecutar la obra de Construcción de Calles con Cordón Cuneta en el marco del Programa de Infraestructura de Transporte, Movilidad y Accesibilidad.	$ 223.838.593,88	1-mar	9,3
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Ejecución de Proyecto General con destino Policlínico ST Santamarina	$ 28.404.024,00	1-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos de Remodelación Integral en Fachada, Subsuelo, Instalaciones Sanitarias, Cloacales y Eléctricas e Impermeabilización de Cubierta de Gimasio de Centro de Salud C.E.M.E.F.I.R. - San Justo	Pliego: $ 19.174	1-mar	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Pavimentación Barrio Lomas del Pacífico.	$ 198.856.057,00	1-mar	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARENALES	Construcción de un CDI en General Arenales.	$ 45.580.845,76	1-mar	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Intervención Integral Calle Juan B. Justo.	$ 627.395.093,19	1-mar	10
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Pavimentación en Distintas Localidades del Distrito-Programa 2.	$ 300.000.000,00	1-mar	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la Ejecución de la Obra: Construcción de 82 Viviendas Don Orione.	$ 801.988.979,05	1-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Construcción de 31 Viviendas, Etapa 1, en el Barrio Pons.	$ 434.490.063,89	1-mar	11,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CENTRO DE ARTE Y OFICIOS.	$ 352.386.171,00	1-mar	12
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO	Incremento de la Capacidad de Transporte del Canal en la localidad de Guernica, Partido de Presidente Perón.	$ 253.729.980,28	1-mar	12
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Ejecución de Pavimento Flexible ITZ 14/22.	$ 400.000.796,86	1-mar	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 13 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Proyecto Sendero Pellegrini - Mano de Obra y Materiales	$ 36.909.629,19	1-mar	12
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO	Incremento de la Capacidad de Transporte del Canal en la localidad de Guernica, Partido de Presidente Perón, provincia de Buenos Aires	$ 253.729.980,28 (equivalente a 1.475.774,91 UVIs)	1-mar	12
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Puesta en Valor Delegación Munro.	$ 72.000.000,00	1-mar	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la Ejecución de la Obra: Construcción de 36 Viviendas Don Orione.	$ 418.154.932,45	1-mar	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	ADECUACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARLOS CASARES RED F, P Y S.	$ 503.598.507,00	1-mar	13
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Proyecto Revalorización de Ex Entorno Fiat y Corredor Perón - Mano de Obra y Materiales - TERCER LLAMADO	$ 42.023.575,45	1-mar	14
AGUAS BONAERENSES S.A.	Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales en la zona de concesión otorgada en la Provincia de Buenos Aires.	$ 89.847.780 + I.V.A.	1-mar	14
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS MUNICIPIO DE 9 DE JULIO	$ 158.939.499,00	1-mar	11
MUNICIPALIDAD DE PEHUAJO	Efectuar la Compra de Hormigón Elaborado H° 30 MPa. para pavimento en la ciudad de Pehuajó	$ 21.000.000,00	2-mar	8
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción del Museo Municipal Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur.	$ 123.342.366,68	2-mar	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Plan de Pavimentación en Bernal Oeste - Etapa I.	$ 635.982.644,59	2-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LOBOS	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción de Escuela de Arte N° 1 en la Ciudad de Lobos - 1ra. Etapa.	$ 57.708.300,92	2-mar	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Ejecución de Solado Antigolpes In Situ en Plazas Güemes y Almafuerte.	$ 22.000.000,00	2-mar	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Puesta en Valor Vieja Casona de Truju.	$ 20.531.171,29	2-mar	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Ampliación Sanitarios y Refacción General en E.P. Nº 11 y J.I. Nº 5	$ 47.509.183,35	2-mar	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Construcción de un SUM para la Comunidad en Plaza Eva Perón.	$ 41.314.285,68	2-mar	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD MENTAL.	$ 137.381.854,00	2-mar	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obra de Integración Socio Urbana Bº El Mosquito del Partido de Merlo.	$ 102.580.502,00	2-mar	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Puesta en Valor Vieja Casona de Trujui.	$ 20.531.171,29	2-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Adquisición de Compuesto Asfáltico.	$ 199.485.600,00	2-mar	11
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Plan Municipal de Bacheo 2023 - Etapa I.	$ 199.977.000,00	2-mar	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 13 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Pavimentación en Concreto Asfáltico Barrio Facundo Quiroga.	$ 148.762.935,70	2-mar	11,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Provisión de Bitalco CA-30 para Funcionamiento de Planta Asfáltica, Partido de Merlo.	$ 110.562.500,00	2-mar	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Centro Comercial Av. América y Centro Comercial Ameghino.	$ 225.503.380,07	2-mar	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	REHABILITACIÓN DE TOMA DE AGUA POTABLE EN CARMEN DE PATAGONES.	$ 161.916.894,00	2-mar	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RECAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE EN VILLA FOX - ZÁRATE.	$ 655.776.857,00	2-mar	13
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Proyecto Revalorización Entorno Fábrica Cofer - Mano de Obra y Materiales.	$ 32.584.000,00	2-mar	14
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Provisión de Material Granítico para Funcionamiento de Planta Asfáltica, Partido de Merlo.	$ 475.050.000,00	2-mar	15
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Puesta en Valor de Calle Cruz Varela y Cordero entre Cnel. Lynch y de La Peña.	$ 225.346.449,90	3-mar	9
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA H.M.A. DR. LEÓNIDAS LUCERO	Platea de Fundación y Estructura Metálica con Montaje y Terminación de Losas Premoldeadas en Vestíbulo y Escalera Pública, entre el Módulo Central y Emergencias - del HMABB	$ 25.320.787,50	3-mar	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Plaza en Calle Córdoba y Gral. Heredia .	$ 78.014.478,46	3-mar	9,3
MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES	Mano de Obra, Materiales, Equipo y Herramientas para la Ejecución de la Renovación del Espacio Público para la Realización de 3 Nuevas Plazas en Terrenos Ya destinados a Espacios Verdes y Dotar de estas a Barrios Populares en Manzana 39 A: comprendidos en calle Sáenz Peña (10) y Suárez (11), José A. Triano (62 bis) y Esteban Adaro (63); Manzana 437 B: e/Rauch (17) y Bahía Blanca (18), Alvear (45) y (45 bis) y Manzana 573: e/Frondizi (1) y Juan XXIII (2), Pedro Amirín (40) y Campos (41). Programa Argentina Hace	$ 34.998.108,68	3-mar	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión de Equipamiento de Ho Ao para Plazas del Partido.	$ 50.141.795,00	3-mar	10
MUNICIPALIDAD DE TRES LOMAS	Provisón de Material y Mano de Obra para 13 Nuevas Cuadras de Asfalto en Tres Lomas.	$ 79.999.947,63	3-mar	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Puesta en Valor Veredas - Av. Maipú entre Corrientes y Pelliza.	$ 200.000.000,00	3-mar	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Construcción y Readecuación de Sumideros, Conductos y Cámaras de Inspección en Diversas Zonas del Partido - Etapa II.	$ 352.374.480,89	3-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Construcción de Edificio en la Escuela E.S. N° 11 de Luján.	$ 213.653.495,37	3-mar	11
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Obra: Plan de Bacheo de Hormigón.	$ 350.000.000,00	3-mar	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Plan de Demarcación Horizontal	$ 59.902.600,00	3-mar	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 13 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Prosecución de los Trabajos de Remodelación Integral de las Sucursales Villa Italia, Salto, Berisso y Car Berisso		3-mar	12
	Ítem 1 - Sucursal Villa Italia	$ 488.395.176,00		
	Ítem 2 - Sucursal Salto	$ 233.709.078,00		
	ítem 3 - Sucursal Berisso y Car Berisso	$ 240.195.714,14		
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Nueva Pavimentación de acceso al Barrio Los Tronquitos, que incluye la Ejecución de 63 Luminarias de Alumbrado Público tipo LED 240 watts.	$ 412.062.440,39	3-mar	12,3
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de Construcción de Nuevo Edificio para Relocalización - Delegación Parque Industrial Almirante Brown.	$ 471.022.805,59	3-mar	12,3
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Obra: Avenida Rivadavia - Sector I - Obras Complementarias y Accesos Auxiliares Plan Argentina Hace.	$ 149.778.732,74	3-mar	13
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Intervención vial Av. San Martín y Nicaragua	$ 40.051.446,49	3-mar	14
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Obra: Repavimentación de Circunvalación Av. Storni y Av. Libertad	$ 360.260.000,00	6-mar	9
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Refacción Integral Plaza Lourdes - Anfiteatro.	$ 58.510.952,02	6-mar	10
MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES	Construcción de 3.088 m2 de Carpeta Asfáltica en la Localidad de Indio Rico.	$ 23.098.240,00	6-mar	10
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Terminación 62 Viviendas e Infraestructura.	$ 659.174.074,54	6-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Estación de Bombeo e Impulsión Cloacal - Barrio Puente de Fierro	$ 80.000.000,00	6-mar	10,3
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra a construir: Escuela Secundaria Nº 12 - San Vicente.	$ 341.015.889,40	6-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Construcción de Ciclovía Calle 473 Bis de Camino Belgrano a Camino Centenario	$ 44.552.143,61	6-mar	11
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Sistema de Desagües Pluviales de la R.P. N° 49 entre Avenida Donato Álvarez y Camino General Belgrano.	$ 1.184.984.299,55	6-mar	11
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Pavimentación de Calle.	$ 35.266.838,04	6-mar	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Construcción del Nuevo Circuito Aeróbico El Jagüel.	$ 278.828.649,49	6-mar	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor del Espacio Público en Patios de Módulos Deportivos.	Pliego: $ 60.000	6-mar	12
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	Construcción de 43 Viviendas en América	$ 511.000.000,00	7-mar	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Mejoramiento de Salidas de Conductos Pluviales - Etapa 1.	$ 16.000.000,00	7-mar	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Solicita Alquiler de Camiones y Máquinas Viales con Chofer Habilitado y Combustible con destino a Tareas Generales en al Ámbito del Distrito de Esteban Echeverría.	$ 58.310.800,00	7-mar	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 13 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE CORONEL DORREGO	Contratación de la Mano de Obra y Provisión de los Materiales necesarios para efectuar la obra de Ampliación de Edificio y Reforma de Baños CEF 153 - Coronel Dorrego.	$ 38.210.526,82	7-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Ejecución de Cordón Cuneta para Desagües Pluviales Zona A Norte, Zona B Sur y Zona C Oeste.	$ 300.000.000,00	7-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor de Núcleos de Integración Urbana.	Pliego: $ 70.000,00	7-mar	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Reordenamiento Vehicular de Espacio Público Av. República e Intervención de Acceso Vial.	$ 34.089.551,23	7-mar	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Construcción del Anexo Jardín de Infantes N° 903, en la Localidad de Longchamps.	$ 147.440.010,17	7-mar	13,3
ADIF- ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	"PROVISIÓN DEL SISTEMA DEL TERCER RIEL Y DE LA INGENIERÍA DEL SISTEMA PARA LA LÍNEA MITRE (Palermo – Tigre, Victoria - El Talar, Suárez- Benavídez e Illia – Maldonado) " – en el marco del préstamo: BIRF 9232 –AR.	"Licitaciones online" en https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones	7-mar	15
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obras Nueva Escuela Secundaria Número 4 - PRÓRROGA	$ 355.201.708,70	8-mar	11
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO GONZÁLES CHÁVES	Cordón Cuneta Urbano en Adolfo Gonzáles Cháves	$ 65.875.903,09	8-mar	11
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Obra Espacio Público Calles Santiago del Estero y Buenos Aires.	$ 45.938.306,62	8-mar	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Pavimentación de la Calle Oyuela entre Santos Vega y Ramirez.	$ 30.976.362,49	8-mar	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Servicio de Pintura de Fachada de las Torres del Barrio Capitán Bermúdez.	$ 48.500.022,00	8-mar	12
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Obra: Pavimentación de Hormigón en Barrio Don Francisco - Etapa I.	$ 137.989.510,00	8-mar	13
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Contratación del Servicio de Demarcación Vial Horizontal de Avenidas Plan Señalización 2023.	$ 101.352.010,64	9-mar	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Hall Guardia Hospital Dr. E. Oller.	$ 159.652.814,52	9-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor Centros Comerciales Abasto y Romero.	$ 143.292.668,00	9-mar	12
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra de Provisión, Colocación y Puesta en Funcionamiento de Catorce (14) Instalaciones Semafóricas en el Municipio de Lanús.	$ 148.457.451,45	9-mar	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Construcción de Edificio Escuela: Jardín de Infantes A/C Barrio Loteo Social del Distrito de Florencio Varela	$ 153.052.401,01	9-mar	12,3
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Construcción de Edificio Escuela: Jardín de Infantes A/C Barrio La Rotonda del Distrito de Florencio Varela	$ 152.438.728,53	9-mar	14,3
MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N. ALEM - VEDIA	Edificio a Terminar de Construir CEAT N° 571 del Distrito de Leandro N. Alem	$ 132.092.687,61	10-abr	9

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 13 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Construcción del Anexo Jardín de Infantes N° 903, en la Localidad de Longchamps	$ 147.440.010,17	10-mar	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Nuevo Ingreso a Quilmes - Readecuación Acceso Sudeste.	$ 202.958.216,78	10-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor Centros Comerciales Ringuelet.	$ 106.447.101,00	10-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en valor Centros Comerciales José Hernández.	$ 181.534.874,00	10-mar	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Refacción Integral de Escuela Primaria N° 6	$ 84.178.750,47	13-mar	9
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor del Parque Lumínico de Avenida 44 desde Avenida 131 hasta Ruta Provincial Número 6.	Pliego: $ 50.000	13-mar	11
MUNICIPALIDAD DE COLÓN	Obra: Terminación de Administración, Office, Ingreso Principal, Colocación de Pisos, Revestimientos, Pintura, Carpinterías y Equipamientos en Polo Universitario Municipal - Etapa III.	$ 34.178.687,91	14-mar	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Plaza Yapeyú.	$ 61.239.857,50	14-mar	10
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Construcción de Autovía Ruta Provincial 11, Tramo: Villa Gesell-Mar Chiquita - Longitud total 72,4 km.; Sección 1: Villa Gesell-Canal 5-long. 39,4 km. Sección 2: Canal 5-Mar Chiquita, long. 33 km.- en Jurisdicción de los Partidos de Villa Gesell, Gral. Madariaga y Mar Chiquita.	$ 13.066.860.210,00 $ 12.219.892.110,00	15-mar	10
MUNICIPALIDAD DE SALTO	Revalorización de la Calle Buenos en la Ciudad de Salto.	$ 138.553.124,41	15-mar	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Inspección Técnica y Socio-Ambiental de la Obra Rehabilitación de Acueducto Calle Brandsen, Partido de Bahía Blanca	$ 96.805.575,00	16-mar	11
AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A.	Obra de Bacheo en Doble Calzada, Banquinas y Retome en la RP N° 2 desde km 230 a km 300.	$ 920.000.000 + IVA	16-mar	12
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Puesta en Valor del Acceso a Quilmes por Av. Iriarte.	$ 43.960.267,74	17-mar	11
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Repotenciación Lumínica en el Partido de Quilmes.	$ 279.955.238,22	20-mar	11
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Plaza Kolynos - Revitalización.	$ 105.986.983,21	20-mar	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Servicio de Inspección Técnica y Socio-ambiental de la Obra: Proyecto Nueva ET Chivilcoy II 132/33/13,2 kV - 2x30/20/30 MVA y Vinculación al Sistema de 132 kV	$ 118.402.735,00	21-mar	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Servicio de Inspección Técnica y Socio-Ambiental de la obra Recambio de Cañerías de la Red de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de La Plata - Partido de La Plata.	$ 221.532.938,00	21-mar	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Servicio de Inspección Técnica y Socio-ambiental de la Obra Recambio e Instalación de Acueducto DN 315 Mm, Localidad de Punta Alta, Partido de Coronel Rosales.	$ 115.738.063,00	21-mar	13
MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N. ALEM - VEDIA	Refacción de Edificio -EEE N° 501-, del Distrito de Leandro N. Alem - SEGUNDO LLAMADO	$ 12.098.400,34	27-mar	9

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 13 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Proyecto Nueva ET Chivilcoy II 132/33/13,2 kv - 2x30/20/30 MVA y Vinculación al Sistema de 132 KV, en la Localidad de Chivilcoy.	$ 3.844.848.570,61	29-mar	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Proyecto Nueva ET Quequén 132/33/13,2 kV - 2x30/30/30 MVA y Vinculación al Sistema de 132 kV.	$ 3.147.340.801,92	29-mar	12
MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N. ALEM - VEDIA	Edificio a Terminar de Construir CEAT N° 571 del Distrito de Leandro N. Alem.	$ 132.092.687,61	10-abr	9