CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ampliación y Remodelación de la Escuela Secundaria N° 34.	$ 127.738.959,33	16-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Red de Agua Potable, Cloacal, Desagües Pluviales, Alumbrado, Red Vial y Peatonal - Acuba 1.	$ 332.026.700,48	16-ene	10
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra Ampliación de Aulas en la Escuela de Educación Especial Nº 501 - San Vicente.	$ 160.017.295,41	16-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor Centros Comerciales Los Hornos y Villa Elisa.	$ 151.543.201,00	16-ene	11
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Provisión de Mano de Obra y Materiales, para la Realización de la Obra Pavimentación en la Ciudad Cabecera de Benito Juárez.	$ 95.383.093,83	16-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Red de Agua Potable, Cloacal, Desagües Pluviales, Alumbrado, Red Vial y Peatonal - Acuba 2.	$ 236.824.792,86	16-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Ampliación y Refacción de Edificio Escuela: E.S. N° 53 - E.P. N° 33.	$ 232.344.821,34	16-ene	11,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Puesta en Valor Centros Comerciales Abasto y Romero.	$ 143.292.668,00	16-ene	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor del Jardín Provincial 905.	$ 20.683.188,19	16-ene	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Sistema de Iluminación e Instalación Eléctrica para Mercado y Polo Gastronómico Municipal.	$ 90.648.783,64	16-ene	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Renovación de la Instalación de Gas Natural en el Edificio del Polo Sanitario.	$ 23.128.284,48	16-ene	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Integral Urbano, Rutas, Veredas, Recolección y Limpieza Residuos No Domiciliarios. Zonas I, II, III, IV. Partido de Merlo.	$ 44.334.000,00	16-ene	13
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Obra: Construcción Nuevo Edificio Etapa 1 Jardín de Infantes Jirimm N° 6 Gerónimo Cossi de la Ciudad de Baradero.	$ 47.643.076,77	17-ene	9
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Obra: Construcción Nuevo Edificio Etapa 1 Jardín de Infantes N° 907 Juana Manso de la Ciudad de Baradero.	$ 46.333.740,35	17-ene	9,3
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Asfalto de Barrio 30 de Mayo - Etapa I.- SOBRE Nº 1-	$ 79.968.943,00	17-ene	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Obra de Desagüe Pluvial Cuartel V Norte.	$ 1.140.037.184,82	17-ene	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Accesos para Mercado y Polo Gastronómico Municipal.	$ 100.983.556,46	17-ene	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Ampliación CAPS N° 7 - Barrio Independencia.	41.092.266.31	17-ene	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Construcción de 48 Viviendas en el Barrio Santo Domingo - Sector 3.	$ 484.605.077,87	17-ene	10
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Ejecución de Carpeta Deportiva Sintética para la Pista de Atletismo del Polideportivo Municipal.	$ 81.806.820,00	17-ene	10
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Pavimentación de Cuadras Varias en Barrios Periféricos.	$ 153.385.180,45	17-ene	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. EVITA	Mejoras Edilicias con Provisión de Materiales-Reemplazo de Desagües Cloacales para cubrir el Período de Enero-Diciembre del ejercicio 2023, solicitado por el Servicio de Mantenimiento del Hospital Interzonal Gral. de Agudos Evita de la ciudad de Lanús	$ 12.676.662,20	17-ene	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Urbano. Tareas de Mantenimiento y Conservación de Vía Pública en Merlo Centro Zonas I, II, III.	$ 54.600.000,00	17-ene	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Contratación de Materiales, Mano de Obra y Equipos, para la Construcción del Centro de Desarrollo Infantil N° 2 de Tigre.	$ 74.164.879,65	17-ene	11
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Abastecimiento y Almacenamiento de Agua Potable en Sector Comprendido por Calle Marquez, Vicente Bahía, Dorrego, y Sargento Cabral.	$ 29.000.368,81	17-ene	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Ejecución de Red Peatonal y Alumbrado Público para los Barrios Puente Roca, Puente Roca II y Pages, ubicados en la ciudad de Moreno.	$ 377.359.717,64	17-ene	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR CASONA HISTÓRICA CONJUNTO HABITACIONAL LAS CATONAS.	$ 96.400.361,31	17-ene	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Ejecución de Espacio Recreativo para los Barrios Puente Roca, Puente Roca II y Pages, ubicados en la ciudad de Moreno.	$ 101.681.671,07	17-ene	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	NUEVA ET MAR DEL SUR 33/13,2 KV - 1 X 2,5 MVA Y VINCULACIÓN.	$ 200.360.550,00	17-ene	12
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI	Obra de Refacción General Establecimiento Educativo Jardín de Infantes N° 902 - Segunda Etapa.	$ 47.220.495,12	17-ene	12,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Integral Urbano, Rutas, Veredas, Recolección y Limpieza Residuos No Domiciliarios. Zonas I, II, III, IV. Partido de Merlo.	$ 44.334.000,00	17-ene	13
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI	Obra de Ampliación de Aulas Establecimiento Educativo Escuela de educación Técnica N° 1 - Segunda Etapa.	$ 49.085.895,08	17-ene	13
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Urbano. Tareas de Mantenimiento y Conservación de Vía Pública en Merlo Centro Zonas IV, V, VI.	$ 54.210.000,00	17-ene	15
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Materiales, Insumos y Equipos para Ejecutar la Obra: Red Peatonal.	$ 112.525.515,67	18-ene	9,3
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Obra Construcción de Cordón Cuneta y Badén - Etapa I Calles del Bo. Molina Campos, Las Acacias y San Agustín, de la ciudad de Bahía Blanca.	$ 125.408.290,00	18-ene	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra Construcción de Cordón Cuneta y Badén - Etapa II - Calles de los Barrios Nueva Belgrano, Latino y Villa Irupe.	$ 108.131.010,00	18-ene	10,3
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Servicio de Mantenimiento, Conservación y Remodelación del Alumbrado Público del Partido de Tigre.	$ 3.730.397.040,00	18-ene	11
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Construcción Cordón Cuneta y Badén Etapa III Calles de los Barrios San Miguel, Las Cañitas, Moresino y Noroeste.	$ 77.229.890,00	18-ene	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Materiales, Insumos y Equipos para Ejecutar la Obra Red de Desagüe Cloacal, en el Marco del Convenio Especifico para la Implementación de un Proyecto con financiación del Fondo de Integración Socio Urbana - Línea de Acción Integración Socio Urbana de Barrios Populares RENABAP- Barrio Martín Fierro.	$ 194.376.076,75	18-ene	11,3
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Reconversión a Led del Parque Semafórico Completo del Municipio de Lomas de Zamora.	$ 459.458.662,58	18-ene	11,3
MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS	Pavimentos Flexibles en el Partido de Cañuelas - Programa 3.	$ 499.968.400,00	18-ene	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RECAMBIO DE CAÑERÍAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE LA PLATA.	$ 5.753.846.822,00	18-ene	14
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra Iluminación de la Autopista Presidente Perón - Tramo Barrio Esperanza Prox. a RN Nº 3 - Cruce Blas Parera - Sección km 32,600 - km 37,455 - Ubicación Partido de La Matanza - Partido de Ezeiza.	$ 127.800.000,00	18-ene	18
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Asfalto de Barrio 30 de Mayo - Etapa I.- SOBRE Nº 2-	$ 79.968.943,00	19-ene	10
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Repavimentación de Calzada en Camino Sec. 011-06 - Acceso a Pirovano.	$ 518.015.052,18	19-ene	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de Veredas en Centro Comercial de Cuartel V.	$ 27.573.480,00	19-ene	10
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Remodelación y Puesta en Valor del Sector UTPR, Partos y Obstetricia del Hospital Zonal de Agudos Magdalena V. Martínez.	$ 51.700.069,37	19-ene	10
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Provisión de Mano de Obra y Materiales, para la Refacción y Ampliación del Hotel de las Sierras de Villa Cacique Barker, en el Partido de Benito Juárez.	$ 74.004.515,86	19-ene	10
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Pavimento en Villarino - FIM 2022.	$ 64.904.954,40	19-ene	10
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Construcción Playón Polideportivo en Cerro Leones - SEGUNDO LLAMADO	$ 17.357.008,15	19-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Instalación de Caseta de Seguridad.	$ 63.241.929,68	19-ene	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	HIGA SAN ROQUE - INSTALACIÓN ELÉCTRICA – GONNET – LA PLATA.	$ 149.352.978,00	19-ene	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Reacondicionamiento y Puesta en Valor de Jardín N° 913.	$ 149.315.862,14	19-ene	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Refuncionalización Rambla Avenida 60.	$ 96.827.517,23	19-ene	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Refuncionalización Rambla Diagonal 74 de Boulevard 83 a Plaza Alsina.	$ 64.041.636,64	19-ene	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Puesta en Valor Centros Comerciales Sicardi.	$ 193.574.610,00	19-ene	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RENOVACIÓN EDILICIA Y MUSEOGRÁFICA MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES EMILIO PETTORUTI – LA PLATA.	$ 89.175.634,17	19-ene	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN	Remodelación de la sede PERÚ.	http://convocatorias-publicas.unsam.edu.ar	19-ene	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR COMPLEJO MUSEOGRÁFICO ENRIQUE UDAONDO - LUJÁN.	$ 92.414.482,99	19-ene	13
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Pavimentación en Concreto Asfáltico, para el Mantenimiento de Accesibilidad Vial en Barrios de Esteban Echeverría, en el marco del Convenio “Fondo de Infraestructura Municipal”.	$ 233.772.155,87	20-ene	10
MUNICIPALIDAD DE AZUL	Señalética Urbana en la Ciudad de Azul, Provincia de Buenos Aires - Plan Argentina Hace	$ 39.978.050,34	20-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Puesta en valor Centros Comerciales Gorina y Gonnet.	$ 154.137.497,00	20-ene	10
MUNICIPALIDAD DE GUAMINÍ	Puesta en Valor Matadero Municipal de Guaminí	$ 40.705.921,67	20-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Obra: Construcción de Anexo Escuela Primaria Nº 119.	$ 99.724.483,53	20-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Puesta en Valor Centros Comerciales San Carlos.	$ 132.551.056,00	20-ene	11
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Materiales, Insumos y Equipos para Ejecutar la Obra Red Vial, en el Marco del Convenio Específico para la Implementación de un Proyecto con Financiación del Fondo de Integración Socio Urbana -Línea de Acción Integración Socio Urbana de Barrios Populares RENABAP- Barrio Martín Fierro.	$ 368.314.713,02	20-ene	11,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obras de Puesta en Valor Av. del Libertador General San Martín entre RP Nº 7 y Calle Real del Partido de Merlo - SEGUNDO LLAMADO	$ 241.885.917,20	20-ene	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Reacondicionamiento y Puesta en Valor de EP N° 50.	$ 251.422.553,57	20-ene	12
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Ejecución de Pavimento Flexible ITZ 14/22.	$ 400.000.796,86	20-ene	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Centro de Desarrollo Infantil II.	$ 70.517.295,00	20-ene	12
MUNICIPALIDAD DE GUAMINÍ	Construcción Calles Colectoras R. N. N° 33.	$ 313.027.000,00	20-ene	12
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Ejecución de Solado Antigolpes In Situ en Plaza La Paz y D. F. Sarmiento.	$ 22.500.000,00	20-ene	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS - CARLOS CASARES.	$ 215.531.297,00	20-ene	13
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Construcción de Cerco Perimetral en las Instituciones Educativas siguientes: Jardín de Infantes Nº 910, Escuela Primaria Nº 48 y Escuela Secundaria Nº 18 del Partido de Pilar.	$ 57.239.175,40	22-ene	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 14 Viviendas en Villa Inflamable - Predio Raizen - Etapa 1 (Manzana 2).	$ 132.813.436,98	23-ene	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS	Contratación de Mano de Obra y Adquisición de Materiales con destino a la Obra Construcción Edificio Jardín de Infantes Nº 919 en el Balneario Reta - Partido de Tres Arroyos.	$ 145.269.073,84	23-ene	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. ABRAHAM PIÑEYRO	Servicio de Reparación Edilicia del Servicio de Salud Mental por el Período Enero a Marzo 2023 Solicitado por el Servicio de Mantenimiento - Correspondiente al Ejercicio 2023 con Destino al Hospital Interzonal Gral. de Agudos de Junín Dr. Abraham F. Piñeyro	$ 13.750.720,90	23-ene	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obras de Refacción en Escuela de Educación Secundaria (E.E.S.) Nº 51 del Partido de Merlo - SEGUNDO LLAMADO	$ 77.000.618,79	23-ene	11
MUNICIPALDAD DE TIGRE	Servicio de Mantenimiento, Conservación, Parquización de Espacios Verdes y Forestación Urbana del Partido de Tigre.	$ 3.360.000.000,00	23-ene	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales, Mano de Obra y Equipos para la Construcción del Nuevo Circuito Aeróbico del Sur y Postas Saludables.	$ 92.597.588,68	23-ene	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Colocación de Columnas e Instalación de Artefactos Led para la Vía Pública.	$ 30.881.177,00	23-ene	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor Centros Comerciales Arturo Seguí.	$ 96.374.625,00	23-ene	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Pavimentación e Hidráulica de la calle Stephenson entre Costa Rica y Arroyo Claro, de la localidad de El Triángulo.	$ 231.612.563,81	23-ene	12
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	Contratar la Construcción de Red de Alumbrado Público Barrio Numancia Norte Vial Calle Mansilla para el Barrio Numancia Norte, ubicado en Guernica, Municipalidad de Presidente Perón.	$ 169.754.385,43	24-ene	10
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecución de las Tareas: Desagües Pluviales Barrio Villa Nueva	$ 526.496.108,88	24-ene	10
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Renovación Urbana Centro de San Miguel Programa Argentina Hace - SEGUNDO LLAMADO	$ 184.994.932,19	24-ene	11
MUNICIPALIDAD DE BALCARCE	Contratación de Mano de Obra de Albañilería, Plomería, Electricidad y Terminaciones para la Ejecución de Plan de Reacondicionamiento Edilicio en el Área de Internación delHospital Municipal Subzonal Dr. Felipe A. Fossati. - SEGUNDO LLAMADO	$ 33.824.443,66	24-ene	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecución de las tareas: Desagües Pluviales Barrio Malvicino	$ 444.042.252,96	24-ene	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, GRUPO 3.	$ 188.189.978,00	24-ene	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDÓN	Construcción de Cordón Cuneta.	$ 15.069.000,00	24-ene	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDON	Refacción Cubiertas, Pluviales y Cielorrasos (Primer Etapa) a los establecimientos educativos EP Nº1/EES Nº 65 del Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires	$ 30.095.592,73	24-ene	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS – MUNICIPIO DE GENERAL VIAMONTE.	$ 158.422.716,50	24-ene	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Construcción del Complejo Habitacional de 44 Viviendas correspondientes al Proyecto “Nodo Urbano Etapa II” ubicado en la Intersección de las Calles Fray Luis Beltrán entre Calle Ventura Coll, Calle Juan Cruz Varela y Calle a Ceder en la Ciudad Tierras Altas de la Municipalidad de Malvinas Argentinas.	$ 547.474.050,79	24-ene	12
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Jardín de Infantes N° 924 (Calle 111 N° 1868, Berazategui) - Fondo Educativo - SEGUNDO LLAMADO.	$ 13.546.832,42	24-ene	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Pavimento Articulado Barrio 4 de Febrero.	$ 30.971.231,88	24-ene	12
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Materiales, Mano de obra, Herramientas para Construcción de Centro de Desarrollo Infantil - SEGUNDO LLAMADO.	$ 62.064.292,25	25-ene	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obras de Gas en Barrio San Martín y Agote.	$ 79.721.910,00	25-ene	10
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	Construcción del Edificio de la Escuela Secundaria Nº 6 ubicada en la calle Liniera e/ Moreno e hipólito Yrigoyen de la localidad y distrito: General Rodríguez.	$ 289.098.268,30	25-ene	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Puesta en Valor Entorno a la Estación Olivos	$ 158.000.000,00	25-ene	10
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Ampliación y Rehabilitación del Edificio del Centro de Formación Laboral N°1 ubicado en calle Belgrano N°1268 de la localidad y distrito de San Fernando".	$ 220.506.328,86	25-ene	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 14 Viviendas en Villa Inflamable - Predio Raizen - Etapa 1 (Manzana 1).	$ 133.549.795,35	25-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LOBOS	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción de Escuela de Arte N° 1 en la Ciudad de Lobos - 1º Etapa	$ 50.011.750,50	25-ene	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de Escuela Técnica Profesional - SEGUNDO LLAMADO	$ 605.156.756,53	25-ene	10
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDON	Impermeabilización y Reparación de Cubiertas, Reparación de Cargas en Cubiertas, Zinguería. Pintura. Desagües Pluviales y Cloacales. Sanitarios, Reparación de Baños. Cielorrasos. Normalización de Instalación Eléctrica. Parquización. Reconstrucción de Pisos y Veredas” - EES Nº 55 - del Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires.	$ 33.740.442,01	25-en	10
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDON	Impermeabilización y Reparación de Cubiertas, Reparación de Cargas en Cubiertas, Zinguería. Pintura. Desagües Pluviales y Cloacales. Sanitarios, Reparación de Baños. Cielorrasos. Normalización de Instalación Eléctrica. Parquización. Reconstrucción de pisos y veredas - EP Nº 59 - del Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires.	$ 39.184.617,71	25-ene	10,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Recuperación y Puesta en Valor de Silos Existentes en Auditorio y Centro de Eventos Municipal en Parque Museo del Fútbol.	$ 95.337.705,29	25-ene	11
MUNICIPALIDAD DE ZARATE	Ejecución de las obras: Senderos de Pavimento Intertrabado	$ 28.643.097,66	25-ene	11
MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY	Contratación de Mano de Obra, Materiales, Maquinarias y Equipos para la Ejecución de la Obra: Construcción de Cordón Cuneta en 31 Cuadras de la Ciudad de Chivilcoy.	$ 58.483.076,10	25-ene	11
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDON	Ampliación de SUM, Dependencias Administrativas y Refacción de Sanitarios al establecimiento educativo JI Nº 925 del Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires	$ 37.367.547,26	25-ene	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN 20 COMPAÑÍAS ESCUELA DE POLICÍA J. VUCETICH.	$ 3.938.533.175,32	25-ene	11
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDON	Ampliación de 2 Aulas y Direccion al Establecimiento Educativo JI Nº 926 del Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires	$ 37.367.547,26	25-ene	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Ampliación del Edificio de la Escuela Primaria N°202 “Ernesto Guevara” ubicada en calle Villarroel y Campana de la localidad de Virrey del Pino y distrito de La Matanza".	$ 35.292.809,82	25-ene	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Plaza República.	$ 36.274.937,40	25-ene	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PROYECTO NUEVA ET EL TRIUNFO 33/13,2 KV 1X2.5 MVA Y LMT DE 33 KV LINCOLN – EL TRIUNFO.	$ 600.641.667,00	25-ene	12
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI	Obra de Ampliación de Aulas Establecimiento Educativo Escuela de Educación Agraria N° 1.	$ 32.292.949,28	25-ene	13
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Ampliación del Edificio de la Escuela Primaria N° 40 ubicada en la calle Los Caldenes N° 1385 entre Jujuy y Misiones, de la localidad de Tortuguitas y distrito de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires”.	$ 161.903.941,68	25-ene	14
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Eje Av. Rivadavia.	$ 222.845.126,61	25-ene	14
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Plan de Reconversión Lumínica.	$ 27.779.735,22	26-ene	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 14 Viviendas en Villa Inflamable - Predio Raizen - Etapa 1 (Manzana 4).	$ 132.738.716,04	26-ene	10
MUNICIPALIDAD DE PILAR	Construcción del Edificio que se anexará a la Escuela Secundaria Nº 31, ubicada en el Barrio Monterrey del Partido Del Pilar	$ 189.721.541,71	26-ene	10
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Ampliación de la Red de Desagües Cloacales en la Localidad de Benito Juarez, sobre la ciudad Cabecera.	$ 17.819.500,00	26-ene	11
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE SAN PEDRO	Realización de Trabajos de Dragado de Mantenimiento y Mejora del Vaso Portuario, en el Puerto de San Pedro	$ 174.428.800,00	26-ene	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Plaza la Amistad.	$ 26.872.766,10	26-ene	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Plan de Plazoletas Etapa II.	$ 60.195.321,15	26-ene	12
MUNICIPALIDAD DE PILAR	Construcción del Edificio que se anexará a la Escuela Secundaria Nº 24, ubicada en el Barrio Luchetti del Parido Del Pilar	$ 247.254.898,52	26-ene	13
MUNICIPALIDAD DE PILAR	Construcción del Edificio que se anexará a la Escuela Secundaria Nº 38, ubicada en la Localidad de Presidente Derqui del Partido Del Pilar	$ 247.254.898,52	27-ene	13
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Red de Fibra Óptica Punto a Punto y FTTX.	$ 97.992.000,00	27-ene	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 14 Viviendas en Villa Inflamable - Predio Raizen - Etapa 1 (Manzana 5).	$ 132.390.154,31	27-ene	10
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Ampliación Escuela Técnica N° 4, calle 111 e/18 y 19, Berazategui - Fondo Educativo.	$ 39.353.357,02	27-ene	11
MUNICIPALIDAD DE ZARATE	Ejecución de las Tareas: Centros de Desarrollo Infantil II	$ 81.522.806,34	27-ene	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Red Secundaria de Agua Potable y Red Secundaria Cloacal para Viviendas en Barrio Alianza - Maciel Resto.	$ 84.312.813,84	27-ene	11
MUNICIPALIDAD DE MORON	Ejecución de la Obra: “Proyecto de Ampliación del CEIM Nº 2, Barrio Ibañez”, ubicado entre las calles Burgos, Alessandri, Santa Teresa y Av. Don Bosco, Morón Sur, Partido de Morón	$ 347.842.943,83	27-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Consolidado de Calles de Tierra en Distintas Localidades del Partido, Etapa III - 2022	Pliego: $41.466	27-ene	11,3
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Contratar la Pavimentación de Calles y Construcción de Veredas en las Localidades de Manuel Alberti y Luis Lagomarsino del Partido del Pilar - PRORROGA	$ 500.000.000,00	27-ene	11,3
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Plaza Antártida Argentina.	$ 31.590.166,58	27-ene	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Pavimentación de Distintas Calles en las Localidades de Grand Bourg Sur (Grand Bourg Zona 2) en el Partido de Malvinas Argentinas - La presente licitación se dividirá en 2 lotes de $300.000.000,00 cada uno.	$ 600.000.000,00	27-ene	12
MUNICIPALIDAD DE PILAR	Construcción del Edificio que se anexará a la Escuela Secundaria Nº 22, ubicada en el Barrio Pilarica del Partido Del Pilar	$ 189.721.541,71	27-ene	13
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Plan de modernización de semáforos Etapa I.	$ 25.455.261,00	27-ene	14
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Proyecto de Ampliación del Club Municipal, Paseo y Plaza - Morón, Barrio Pte. Ibañez, ubicado entre las calles Burgos, Alessandri, Santa Teresa y Av. Don Bosco, Morón Sur , Partido de Morón	263.846.140,83	27-ene	14
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Construcción del Edificio que se anexará a la Escuela Secundaria Nº 20, ubicada en el Barrio Manzanares del Partido Del Pilar	$ 247.254.898,52	27-ene	15
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Infraestructura para 28 Viviendas en La Odisea, Arroyo Las Piedras.	$ 163.182.032,66	30-ene	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Regulación de la Laguna San Luis del Partido de Bolívar.	$ 261.776.076,04	30-ene	10
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Obra Ampliación de la Escuela Primaria Nº 14 - Etapa 2.	$ 38.240.779,70	30-ene	10
MUNICIPALIDAD DE PILAR	Construcción del Edificio que se anexará a la Escuela Secundaria Nº 29, ubicada en la localidad Manuel Alberti del Parido Del Pilar	$ 256.836.928,49	30-ene	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL BELGRANO	Construcción de Dormitorios y Sanitarios en C.E.P.T. N° 1 - Paraje La Colonia	$ 19.738.954,41	30-ene	10
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Provisión de Juegos Infantiles, Puestos en Obra, para Distintos Espacios Públicos del Partido de Tigre.	$ 329.200.142,40	30-ene	11
MUNICIPALIDAD DE SUIPACHA	Provisión de Materiales, Mano de Obra, Maquinarias y Equipos para Refacción Integral y Puesta en Valor de la E.P. Nº 1	$ 48.523.034,44	30-ene	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Construcción del Museo del Automotor.	$ 184.137.296,01	30-ene	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Sendero.	$ 61.999.687,94	30-ene	14
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ	Obra de Pavimentación de la Av. Teresa Mastellones Etapa I.	$ 1.086.462.664,68	31-ene	9
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Obra CDI en Los Cardales.	$ 41.416.862,06	31-ene	10
MINISTERIO DE SALUD	Contratación, Compra o Adquisición de Reparación de Techos en General - Subsecretaría de Salud Menta - Unidad Residencial de Chapadmalal	$ 4.700.590,42	31-ene	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Alquiler de Equipos Viales para Realizar Alteo y Construcción de Cuneta en Camino 078-04 Crotto	$ 24.000.000,00	31-ene	10
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Extensión de Red y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Barrio Movediza II.	$ 28.556.986,30	31-ene	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Construcción de Red de Agua Potable en Colonia Hinojo.	$ 79.212.087,94	31-ene	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Contratación de Mano de Obra, Materiales y Equipos para Obras de Pavimentación de Concreto Asfáltico en Distintos Lugares del Partido de Tigre.	$ 436.109.766,21	31-ene	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	“Desagües Cloacales del Barrio Villa Vengochea - Zona 4Bis - Partido Gral. Rodríguez”.	$ 630.233.915,00	31-ene	11
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Obras de Integración Socio Urbana B° Basso-Pavimento Rígido, Cloacas, Red de Gas, Cordón Cuneta, Veredas, Columnas de Alumbrado Público LED y Cestos de Residuos	$ 696.892.691,86	31-ene	11
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO GONZALES CHAVES	Pavimento Varios A. G. Chaves - Etapa I	$ 213.644.813,24	31-ene	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Pavimento Evita Etapa III.	$ 68.907.089,00	31-ene	12
COMITÉ DE CUENCA DEL RICOMITÉ DE CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA (COMIREC)	Recuperación Socio - Ambiental Espacios Urbanos Parque del Bicentenario y Plaza Eucaliptus	$ 215.393.600,00	31-ene	13

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Eje Juan Manuel de Rosas.	$ 72.891.189,88	31-ene	14
MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS	Pavimentos Flexibles en el Partido de Cañuelas - Programa 2.	$ 500.000.000,00	1-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR	Provisión y Colocación de Juegos Infantiles para la Plaza de las Niñeces de la Localidad de Garín, Partido de Escobar.	$ 101.000.000,00	1-feb	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Puesta en Valor - Fachada Palacio Municipal.	$ 74.311.000,12	1-feb	10
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Construcción de Estructura de Hormigón, Mampostería y Cubierta para el Teatro Don Torcuato	$ 112.492.150,00	1-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Pavimentación y Adecuación de Alcantarillas sobre Arroyo Las Tunas.	$ 779.744.020,00	1-feb	12
MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS	Programa Complementario de Pavimentos Flexibles en Barrio San Esteban.	$ 67.774.445,13	1-feb	12
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR	Provisión y Colocación de Columnas de Alumbrado Público para la Plaza de las Niñeces de la Localidad de Garín, Partido de Escobar.	$ 22.000.000,00	2-feb	10
MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA	Pavimentación en Barrio Herminia Brumana con Material Flexible (Asfalto en Caliente) en la Ciudad de Pigüé.	$ 27.085.000,00	2-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR	Provisión y Colocación de 1360 M² de Piso Anti Golpes de Caucho SBR/EPDM In Situ para la Plaza de las Niñeces de la Localidad de Garín.	$ 50.000.000,00	2-feb	13
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Ejecución de una Serie de Obras en el marco de Red Secundaria de Agua - Barrio Biocca - Etapa II partido de San Vicente.	$ 80.693.687,82	2-feb	14
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Construcción de Edificio en la Escuela ES N° 11 de Luján.	$ 213.653.495,37	6-feb	11
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS	MHN MUSEO DE LA PLATA- PUESTA EN VALOR DE LA ENVOLVENTE EDILICIA.	https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas	6-feb	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor Centros Comerciales Abasto y Romero - PRÓRROGA.	$ 143.292.668,00	6-feb	12
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Repavimentaciones de Hormigón - 2023	$ 499.999.999,80	7-feb	9,3
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Obra Mejoramiento de calles en el Partido de San Pedro, Materiales y Mano de Obra	Pliego: $168.000,00	7-feb	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Pavimentación, Cordón Cuneta, Agua y Cloaca en Barrios San José I, San José II, San José FFCC, Versalles y Barrios Aledaños	$ 3.779.508.426,20	7-feb	11
MUNICIPALIDAD DE DOLORES	Contratación de una Empresa para realizar Mano de Obra y Maquinaria para Limpieza y Mantenimiento del 1º Pozo Profundo del Parque Termal Dolores.	$ 34.000.000,00	7-feb	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Refacción Escuela Educación Media Número 27 Escalera de Emergencia.	$ 21.894.573,87	7-feb	11
MUNICIPALIDAD DE MONTE	Adquisición de 720 (Setecientos Veinte) Metros Cúbicos de Hormigón H-30 y 200 (Doscientos) Metros Cúbicos de Hormigón H-21 para la Repavimentación de Calles en Casco Urbano II.	$ 28.544.000,00	7-feb	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CENTRO SALUD MENTAL – MUNICIPIO DE BERISSO.	$ 155.795.823,00	7-feb	11
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Carpetas Asfálticas en Distintas Calles del Distrito - 2023	$ 250.000.000,08	7-feb	11,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Puesta en valor Centros Comerciales Tolosa.	$ 54.320.403,00	7-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DESAGÜES PLUVIALES BARRIO SANDALIO.	$ 120.009.426,00	7-feb	12
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Materiales e Insumos para ejecutar la Obra de Construcción de Calles con Cordón Cuneta en el marco del Programa de Infraestructura de Transporte, Movilidad y accesibilidad.	$ 223.838.593,88	8-feb	9,3
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Corredor Urbano Sur - Acceso Norte de la Ciudad de Bolívar.	$ 902.500.000,00	8-feb	10
DIRECCION DE VIALIDAD	Repavimentación de Calzada y Banquinas en R.P. Nº 205 - Tramo: R.P N° 58 - R.P. N° 6 - Sección: Puente s/A° El Gato - R.P. N° 6, Longitud: 15.410 m. Partidos: Ezeiza - Cañuelas".	$ 2.175.966.966,00	8-feb	10,3
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO GONZALES CHAVES	Construcción de Edificio Jardín de Infantes Nº 903 del Distrito de Adolfo Gonzales Chaves.	$ 117.793.960,52	8-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Obra "Rehabilitación acueducto calle Brandsen, Localidad de Bahía Blanca", partido de Bahía Blanca.	$ 2.101.132.931,00	8-feb	11
MUNICIPALIDAD DE ZARATE	Ejecución de la Obra: Parque Central de Zárate.	$ 880.222.910,62	8-feb	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: Parque Argentino Laguna San Vicente, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura. Municipalidad de San Vicente	$ 886.033.069,16	8-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Recambio e Instalacion de Acueducto D315 Localidad de Punta Alta – Partido de Coronel Rosales.	$ 369.495.624,00	8-feb	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Construcción del Hospital Municipal de Mariano Acosta en el Partido de Merlo.	$ 1.112.739.854,93	8-feb	12
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción Estacionamiento de Camiones - 1ra. Etapa-Coronel Vidal.	$ 24.100.107,55	9-feb	9
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Colonia Agroecológica Mercedes	$ 75.803.858,36	9-feb	10
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO LA PLATA	Construccion Celdas de H°A° para Cañerías", que se ubica dentro de la Jurisdicción del Puerto La Plata y es parte de la obra principal de "Ampliación calle Baradero (RP N°15), Tramo II" que sirve de conexión entre las zonas de operatoria portuaria de las márgenes de Ensenada y de Berisso.	$181.000.000 + IVA	9-feb	10
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	Obra Terminación Exterior - 20 Viviendas industrializadas - América - Etapa 7.	$ 30.000.000,00	9-feb	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PROYECTO NUEVA ET GUAMINI 132 33 13.2 KV 2X30 30 20 MVA Y VINCULACION AL SISTEMA DE 132KV.	$ 4.238.825.547,56	9-feb	12
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra Construcción de Escuela Primaria en el Barrio El Casco - SEGUNDO LLAMADO.	$ 307.505.069,99	10-feb	9

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Materiales e Insumos para ejecutar la Obra de Construcción de Centro de Desarrollo Infantil III del Distrito de Marcos Paz.	$ 49.552.765,46	10-feb	9,3
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Obra Asfalto en Parque Sakura.	$ 487.107.329,91	10-feb	10
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Construcción del Entubamiento de la calle Vignau ubicado en la Ciudad de Trenque Lauquen.	compras@trenquelauquen.gov.ar - licitaciones@trenquelauquen.gov.ar	13-feb	9,3
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra Pavimentación en Distintas Localidades del Partido - Programa 1.	$ 500.000.000,00	13-feb	11
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Jerarquización y Puesta en Valor de Estación La Trocha.	$ 57.226.763,16	14-feb	10
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Construcción de Escuela N° 56 - Barrio 30 de Mayo.- SOBRE Nº 1-	$ 295.295.015,85	14-feb	10
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO	Mano de Obra y Materiales para la Construcción de 13 Viviendas en la Localidad de Saladillo	$118.946.728,52 Unidades de Vivienda (888.590,53 UVIS	14-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RESERVA NATURAL URBANA RÍO RECONQUISTA - PARTIDO DE ITUZAINGÓ.	$ 276.998.493,00	14-feb	12
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Ejecución de una Serie de Obras en el marco de Intervención Integral Villa Porá - Etapa 1 del Municipio de Lanús.		14-feb	14
	LOTE 1: Pinto	$ 719.181.116,71		
	LOTE 2: Maure	$ 592.426.366,42		
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Plaza El Saladero.	http://puertobahiablanca.com/licitaciones.html	15-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Servicio de Inspección Técnica y Socio-Ambiental de la Obra: Proyecto Nueva ET Guaminí 132/33/13,2 kV - 2x30/30/20 MVA y Vinculación al Sistema de 132 kV.	$ 153.521.472,50	15-feb	12
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Construcción de Escuela N° 56 - Barrio 30 de Mayo.- SOBRE Nº 2-	$ 295.295.015,85	16-feb	10
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Contratación de Mano de Obra, Materiales y Equipos para el Programa de Mantenimiento Edilicio e Integral del Museo de Arte Tigre.	$ 22.608.086,90	17-feb	11
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA	Ejecución de la obra Construcción de Diez (10) Viviendas en Carhué	$ 119.221.895,58	22-feb	9
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA	Construcción de Treinta y Siete (37) Viviendas en Rivera	$ 457.139.556,87	22-feb	9,45
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA	Construcción de Treinta y Seis (36) Viviendas en Villa MazA.	$ 458.352.392,44	22-feb	10,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Servicio de Inspección Técnica y Socio-ambiental de la Obra: Proyecto Nueva ET Quequén 132/33/13,2 kV - 2x30/30/30 MVA y Vinculación al Sistema de 132 kV.	$ 89.923.645,63	22-feb	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de enero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Construcción de Vestuarios y Terminaciones para Microestadio en Polideportivo San Martín, calles Richieri, Riobamba y Ruben Dario, ciudad de Don Torcuato, Partido de Tigre.	$ 413.004.966,00	22-feb	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Contratación de Materiales, Mano de Obra y Equipos, para Ejecución de Ciento Cuarenta (140) Viviendas e Infraestructura, Barrio Alte. Brown (Garrote), Partido de Tigre.	$ 1.145.375.388,62	23-feb	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Construcción del Polo Científico Tecnológico.	Pliego: $ 1.170.000	24-feb	10
DIRECCION DE VIALIDAD NACIONAL	Construcción de Tercer Carril y Repavimentación de Carriles Existentes en Autopista Jorge Newbery entre Distribuidor el Trebol Km 27,15 - Distribuidor Ezeiza Km 33,20 - Provincia de Buenos Aires.	$ 2.914.808.915,05	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Ampliación y Refuncionalización Hospital Zonal Blas L. Dubarry.	$ 103.513.478,57	27-feb	10