CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Carpeta de Hormigón en distintas partes del distrito.	$ 98.878.500,00	16-ago	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción y Equipamiento para Salas de Máquinas en el Mercado y Polo Gastronómico Municipal.	$ 51.926.343,84	16-ago	9,3
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Ampliación de Aulas y Núcleos Sanitarios con destino Escuela Secundaria Nº 26.	$ 173.647.227,16	16-ago	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON	Contratación del Servicio de Ampliación de Red de Fibra Óptica.	$ 288.272.019,28	16-ago	10
MUNICIPALIDAD DE CASTELLI	Recuperación Urbana - Infraestructura para 84 Lotes - Castelli - Instalación Eléctrica (Red).	$ 36.594.572,40	16-ago	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE VIALIDAD	Puesta en Valor del Sistema de Iluminación del Corredor Vial R.P. Nº 88 - R.P. Nº 2, en jurisdicción del partido de General Pueyrredón.	$ 858.913.569,35	16-ago	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE VIALIDAD	Obra: Iluminación Ruta Provincial Nº 58 tramo: Intersección R.P. Nº 6 - Avenida Juan Pablo II longitud: 2.70 kilómetros en jurisdicción del Partido de San Vicente.	$ 227.829.836,33	16-ago	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE VIALIDAD	Obra: Reacondicionamiento de Sistemas de Iluminación en Distribuidor R.P. Nº 4 - R.P. Nº 201 tramo: R.P. Nº 201 tramo: distribuidor R.P. Nº 4 - R.P. Nº 201 - Bajo Nivel, en jurisdicción de los Partidos de Morón, 3 de Febrero y Hurlingham.	$ 235.595.922,79	16-ago	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE VIALIDAD	Obra: Reacondicionamiento de Sistemas de Iluminación en Camino 1001 Tramo: R.P. Nº 21 - Camino 1003, en Jurisdicción de los Partidos de La Matanza, Merlo, y Morón.	$ 204.346.203,15	16-ago	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Servicio de Recambio de Luminaria LED en distintas localidades del Partido de La Plata.	Pliego: $ 30.000	16-ago	10,3
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Desagües Pluviales en B° San Enrique - Ramales calle Tunuyán y calle Gallardo - Localidad de González Catán.	Pliego: $ 61.466	16-ago	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red Pluvial en Barrio Juan Manuel de Rosas.	$ 55.834.389,36	16-ago	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecución de la Obra: Parque Urbano III.	$ 189.668.683,20	16-ago	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Obra: Centro de Desarrollo Infantil CGT - Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil	$ 93.258.023,90	16-ago	11
MUNICIPALIDAD DE CASTELLI	Recuperación Urbana - Infraestructura para 84 Lotes - Castelli - Instalación Cloacal e Instalación Agua Potable (Redes).	$ 101.184.891,75	16-ago	11
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Fabricación de Un Tinglado Tradicional Parabólico con destino a Escuela Secundaria Nº 7.	$ 41.733.570,96	16-ago	12
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM	Ejecución de la Obra: Cubierta Metálica para Playón del Microestadio.	$ 80.000.000,00	16-ago	12
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red Peatonal en Barrio Juan Manuel de Rosas.	$ 73.490.997,78	16-ago	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Refacciones PAMI Complejo Habitacional Ricardo Balbín.	$ 334.788.169,36	16-ago	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción de Edificio de la Escuela Secundaria N°45 ubicada en la calle C. M. Álvarez y calle Saavedra de la localidad y distrito de Tigre, Provincia de Buenos Aires".	$ 738.259.613,21	16-ago	12
Universidad Nacional de General San Martín	ADECUACION ESCUELA SECUNDARIA JOSE LEON SUAREZ - SEGUNDO LLAMADO.	Pliego solicitar al correo compras@unsam.edu.ar	16-ago	13
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red Eléctrica en Barrio Juan Manuel de Rosas.	$ 159.003.402,10	16-ago	13
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Pavimentación de Calles en Varias Localidades del Partido de Pilar.	$ 730.281.051,60	16-ago	13
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red Eléctrica en Barrio Juan Manuel de Rosas.	$ 159.003.402,10	16-ago	13
MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N. ALEM - VEDIA	Pavimentación de Arterias Urbanas en la Localidad de Vedia: Avenida Mitre y 25 de Mayo.	$ 130.427.840,01	17-ago	9
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Ejecución de la Obra Playones Multideportivos Accesibles y Mejoramiento de Plazas.	$ 35.151.841,88	17-ago	9
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Obra: Jardín de Infantes Barrio Obrero.	$ 269.281.906,55	17-ago	9
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Construcción de Nuevo Comedor - E.P. N° 4 - E.S. N° 16 - Cerro Leones.	$ 22.844.822,90	17-ago	10
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Construcción de Edificio JI A/C - B° Torres Distrito: Luján.	$ 131.802.260,02	17-ago	11
MUNICIPALIDAD DE BALCARCE	Construcción de Muro de Hormigón Armado en el Autódromo Juan Manuel Fangio.	$ 212.981.329,91	17-ago	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PINTO	Construcción de Desagües Pluviales en General Pinto - Colector 3 - Etapa V.	$ 59.707.356,59	17-ago	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL EN BARRIO EL ROBLE, GUERNICA.	$ 36.939.501,99	17-ago	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Contratación de Cooperativas y Empresas para Realizar la Obra Redes de Gas en el Barrio La Hermita y Barrio Figueroa Alcorta.	$ 168.477.375,00	18-ago	9
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Terminación Interior de Planta Baja del Módulo Central: Obra Civil e Instalaciones Sanitarias, Electricidad y Termomecánicas, en el Hospital Municipal de Agudos Dr. L. Lucero de la ciudad de Bahía Blanca.	$ 121.955.631,60	18-ago	9,3
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra Construcción de Playón Deportivo en el E.S.S. N° 13 del Barrio Vengochea - Fondo Educativo.	$ 29.431.015,09	18-ago	9,3
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARENALES	Centro de Día en la Localidad de General Arenales.	$ 45.246.623,63	18-ago	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la Ejecución de la Obra: Construcción de Jardín Yapeyú, Culminación de Trabajos Pendientes y Finalización de Obra Completa, Calle Languenheim Esquina Yapeyú, Longchamps, Partido de Almirante Brown.	$ 148.945.374,85	18-ago	10
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Repavimentación de Circunvalación Av. Storni y Av. Libertad.	$ 620.950.000,00	18-ago	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ROQUE PÉREZ	Pavimento Flexible en Planta Urbana, Localidad de Roque Perez.	$ 79.983.368,04	18-ago	10,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Ampliación de Jardín de Infantes Número 928.	$ 137.752.527,76	18-ago	11
MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES	Contratación de la Ejecución de la Obra Colocación de Carpeta Asfáltica, en Calles de la Ciudad de Las Flores.	$ 200.241.739,17	18-ago	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: Programa de Reconversión Sistemas de Iluminación del partido de San Vicente -2023.	$ 300.000.000,00	18-ago	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Construcción de 60 Viviendas en Villa Albertina.	$ 1.089.321.188,10	18-ago	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Infraestructura y Anexo Planta de Tratamiento La Hoya - localidad de Ing. Pablo Nogués.	$ 52.344.965,42	18-ago	12
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Construcción de Nodo de Tratamiento de RSU Lomas de Zamora.	$ 125.875.784,23	18-ago	12
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Puesta en Valor Plaza Dr. Harris - Lanús Oeste.	$ 30.977.613,00	18-ago	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Ejecución de la obra: Desagües Pluviales Cuenca Maldonado Ramal IX, Etapa II.	$ 243.963.760,00	18-ago	12
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Ejecución de la Obra de Infraestructura para la Nueva Urbanización en Villa Rosa, Partido de Pilar.	$ 1.367.475.558,58	18-ago	13
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Reacondicionamiento Integral Edilicio en I.S.F.D. Nº 54.	$ 53.414.563,40	18-ago	13
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA	Adecuación Edificio N° 50 del C.A.C. - GAA.	$ 500.000.000,00	18-ago	15
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Movimiento de Suelo - 62 Viviendas.	Pliego: $ 50.000	22-ago	9
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. EVA PERÓN	Reparaciones Edilicias en el Servicio de Tomografía Computada y Resonancia Magnética para cubrir el Período de Agosto -Diciembre/2023.	$ 73.909.306,00	22-ago	9
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. PRESIDENTE PERÓN	Obra Civil para los Trabajos de Canalización de 9 Alimentadores Eléctricos, para el Período desde el 28/07/2023 al 31/12/2023.	$ 33.662.961,66	22-ago	9
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Terminación de Edificio con destino Jardín de Infantes A/C Barrio Federal.	$ 123.442.977,57	22-ago	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimentos de Hormigón en los Barrios Loma Grande y Barrio Reconquista, partido de Merlo.	$ 144.600.000,00	22-ago	10
MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS	Obras de Arquitectura en el Campus Universitario en la ciudad de Tres Arroyos - Etapa II.	$ 99.997.230,97	22-ago	10
MUNICIPALIDAD DE PELLEGRINI	Contratar Una Empresa para Realizar la Pavimentación de 12 Calles (10.267,35 m²).	Pliego consulta y/o adquisición en la Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de Pellegrini, sita en Alsina 250 de Pellegrini.	22-ago	10
MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN	Calzadas y Espacios Públicos en Colectoras Ruta 8 entre Triunvirato y Ruta 4.	$ 651.491.363,53	22-ago	10
MUNICIPALIDAD DE TRES LOMAS	Provisión de Material y Mano de Obra para 20 Nuevas Cuadras de Asfalto en Tres Lomas.	$ 249.785.083,30	22-ago	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNCIPALIDAD DE CAMPANA	Obra Construcción Red Cloacal - Barrio La Esperanza - Etapa 2.	$ 105.325.000,00	22-ago	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Proyecto: Optimización de la Infraestructura de Riego del Valle Bonaerense del Río Colorado. Revestimiento de Canales. AR-UCAR-311335-CW-RFB. Préstamo BIRF 8867-AR.	$ 1.835.519.577,68	22-ago	12
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Reparación de Baches Sanitarios.	$ 63.000.000,00	22-ago	12
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Conservación Mejorativa Ruta Nacional N° 22 - Provincia del Buenos Aires Tramo: La Mascota - Rot. Acc. Medanos Sección: Km. 729.23 - Km. 733.47.	$ 320.280.000,00	22-ago	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Proyecto Apoyo a la Gestión Integral de la Cuenca del Río Salado y Ejecución de Obras Contempladas en el Tramo IV -1B del PMICRS- Préstamo BIRF N° 8736-AR.	https://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones_en_curso_de_bienes_y_servicios	22-ago	14
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Obra Hidráulica Conducto Pluvial Aliviador en Calle Yrigoyen.	$ 73.151.182,03	23-ago	9
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Construcción de (58) Viviendas en el Barrio 30 de Mayo - Chascomús - SOBRE Nº 1.	$ 1.160.671.174,34	23-ago	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la implementación del Proyecto Construcción de Infraestructura en el Barrio La Morita - Esteban Echeverría en el marco del Proyecto Infra Barrio La Morita.	$ 1.351.442.648,13	23-ago	10
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	Ejecución de Tareas de Bacueo y Reparación de Pavimientos en el Partido de Ezeiza con Materiales, Maquinarias y Mano de Obra.	$ 355.000.000,00	23-ago	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Terminación de Paseo René Favaloro.	$ 108.515.802,50	23-ago	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Ejecución del Espacio Exterior- Veredas en Distintas Localidades del 2° Cordón del Partido de La Matanza.	Pliego: $ 153.966	23-ago	10
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Obra: Mantenimiento Correctivo y Preventivo del Sector Escuela de la Unidad Penitenciaria N° 6 de Dolores.	Pliego: $ 15.000	23-ago	11
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA	Construcción de 7.509 M2 de Pavimento Asfáltico en el Barrio Monoblock La Familia, localidad de Magdalena, partido de Magdalena.	$ 47.807.190,19	23-ago	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Obra: Ampliación y Remodelación del C.A.P.S. 17.	$ 40.586.660,14	23-ago	11
MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY	Contratación de Mano de Obra, Materiales, Maquinarias y Equipos para la Ejecución de la Obra: Construcción de 61 Cuadras de Cordón Cuneta en el Partido de Chivilcoy.	$ 197.428.612,62	23-ago	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la ejecución de la obra: Unidad Sanitaria.	$ 34.918.798,60	23-ago	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecución de la obra Hogar de Día para Adultos Mayores.	$ 271.711.955,77	23-ago	11
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS	Obras Urbanas y Espacios Públicos - Compra de Hormigón.	$ 176.400.000,00	23-ago	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON	Puesta en Valor de Alumbrado con Luminarias LED en Barrios y Mejora de Semaforización de Avenidas.	$ 59.682.824,61	23-ago	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra Calificada para la Ejecución de 11.335 m2 de Pavimento en Hormigón Simple y Reconstrucción de Pavimento Flexible de 13.667,44 m2 con Obras Complementarias.	$ 600.001.243,87	23-ago	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Puesta en Valor de Complejo Habitacional Villa Corina - Torres 79 y 80.	$ 103.654.413,12	24-ago	9
MINISTERIO DE SEGURIDAD	Construcción de Una Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales y su Conexionado a los Desagües.	$ 91.330.117,20	24-ago	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Contratar la Construcción de Ampliación Edificio Comunitario - Barrio La Paz para los barrios El Tala - La Matera.	$ 98.206.571,00	24-ago	10
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Obra de Pavimentación en Carpeta Asfáltica Etapa 5 en Distintas Calles del partido de José C. Paz.	$ 1.053.471.622,55	24-ago	10
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecución de la obra Renovación Veredas Centro - Etapa B.	$ 168.676.972,64	24-ago	10
MINISTERIO DE SALUD H.Z.G.A. DR. RICARDO GUTIÉRREZ	Refacción y Reacondicionamiento de Salas de Internación en el Primer Nivel de Planta Alta, de los Sanitarios, Salas de Internación Planta Baja y Refacción del Área Quirúrgica del Primer Nivel requeridas por el Área de Intendencia/Técnico Profesional del Hospital para el Período 2023.	$ 76.754.145,55	24-ago	10
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Pavimentación en Carpeta Asfáltica Etapa 6 en Distintas Calles del partido de José C. Paz.	$ 983.762.767,16	24-ago	10,3
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Pavimentación en Carpeta Asfáltica Etapa 7 en Distintas Calles del partido de José C. Paz.	$ 1.013.979.638,51	24-ago	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAS HERAS	Reparación Integral de Pavimentos en Casco Urbano.	$ 65.076.375,00	24-ago	11
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA	Construcción de 27672 m2 de Pavimento Asfáltico en la localidad de Bartolomé Bavio, Partido de Magdalena.	$ 423.000.000,00	24-ago	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Construcción de la Escuela de Educación Especial N°503 de la localidad de Monte Grande y distrito de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires”.	$ 720.308.564,05	24-ago	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecución de la Obra Renovación Veredas Centro - Etapa A.	$ 177.388.165,79	24-ago	11
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Pavimentación en Carpeta Asfáltica Etapa 8 en Distintas Calles del partido de José C. Paz.	$ 975.800.984,30	24-ago	11,3
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM	Contratación de Alquiler de Camiones para Infraestructura.	$ 49.140.000,00	24-ago	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para Realizar Nuevas Paradas de Transporte Público en avenida Di Harce en la localidad de Pablo Nogués.	$ 28.969.850,00	24-ago	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Sistema de Potabilización Modular por Ósmosis Inversa en Barrio El Juancito - Villa Angélica, partido de Merlo.	$ 172.532.963,16	24-ago	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	POSTA POLICIAL EN BARRIO PARQUE AMERICANO.	$ 37.968.817,10	24-ago	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL – ELIC.	$ 255.975.019,00	24-ago	14
MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Herramientas y Fletes para la Ejecución de Movimiento de Suelo en Aduana Primaria Pehuajó.	$ 38.190.500,00	25-ago	8
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Puesta en Valor del Edificio Envión y Circo Municipal Etapa II - Promeba IV.	$ 245.116.893,29	25-ago	9
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: SUM y Playón Deportivo en Barrio Centro.	$ 125.542.419,09	25-ago	9
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Construcción de (58) Viviendas en el Barrio 30 de Mayo - Chascomús - SOBRE Nº 2.	$ 1.160.671.174,34	25-ago	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la Ejecución de la Obra: Desagües Pluviales en Calle Pedraza, Partido de Almirante Brown.	$ 3.420.623.388,57	25-ago	10
MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO	Construcción Escuela Primaria en el Polo Educativo del Bo. Alcira de la Peña - 1º Etapa.	$ 75.259.217,32	25-ago	10,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Recuperación Urbana Barrio Lasalle, Partido de Merlo.	$ 1.553.330.806,61	25-ago	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Ejecución de la Obra de Equipamiento Comunitario SUM para la Comunidad en el Barrio 6 de Enero - Convenio de Financiamiento para la Mejora del Hábitat “Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat”.	$ 62.753.621,35	25-ago	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: SUM Barrio Villa Amelia - Alejandro Korn.	$ 93.100.312,37	25-ago	11
AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A.	Provisión y Montaje de Pasarelas y Refugios Peatonales. Iluminación del Distribuidor de Salida hacia Avenida 520 de la Ciudad de La Plata. Pintura de Columnas de Iluminación en Ramas de la Autopista Buenos Aires - La Plata.	$ 428.000.000,00	25-ago	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Red de Gas Natural de Media Presión: Extensión de la Red de Gas Natural Barrio Parque Alvear (MA 04758) - localidad Villa de Mayo.	$ 242.793.842,48	25-ago	12
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Refacciones Varias en E.S. 6, E.P. 10 y Anexo.	$ 34.148.943,75	25-ago	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE CAPS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PAZ.	$ 222.182.267,00	25-ago	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Construcción de 299 Viviendas, Locales y Equipamiento en Barrio Nuevo, partido de Merlo.	$ 5.082.539.015,53	25-ago	13
MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción y Terminación de 41 Viviendas del Programa Casa Propia.	$ 320.927.500,00	28-ago	8
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Puesta en Valor de Complejo Habitacional Villa Corina Torre 9 - 10 y 11.	$ 168.197.139,82	28-ago	9

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Reparar Pavimentos, Puesta en Valor Integral de las Avenidas General Juan Domingo Perón y Boulevard Buenos Aires del Partido de Esteban Echeverría, plan "Argentina Hace".	$ 200.000.005,88	28-ago	10
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	Ejecución de Tareas de Recambio de Luminarias a LED en el Partido de Ezeiza, con Materiales, Maquinarias y Mano de Obra.	$ 175.000.000,00	28-ago	10
MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS (EMSUR)	Construcción Sector "A" Módulo 2 del Centro de Disposición Final de Residuos.	$ 677.431.264,02	28-ago	10
MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN	Construcción Cerco Ferroviario Tramo Estación San Andrés.	$ 67.025.000,00	28-ago	10
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Construcción de Nodo de Tratamiento de RSU Bolívar.	$ 136.406.456,91	28-ago	10
MUNICIPALIDAD DE NAVARRO	Contratación de Materiales y Mano de Obra para Ensanche Avenida 1 - 101 del partido de Navarro.	$ 221.453.209,32	28-ago	10,3
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de Adecuaciones Varias - Sucursal Carmen de Patagones.	$ 32.793.901,25	28-ago	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Compra de Pavimento Intertrabado para Reparación de Veredas en el Centro Comercial.	$ 83.370.000,00	28-ago	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecución de la obra Ciudad Mascota.	$ 151.635.857,87	28-ago	11
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Programa de Infraestructura Vial Productivo - Fase III Préstamo BID 5378/OC-AR. Obra: Camino Rural Tramo R.N. N° 33 (Casbas) - Paraje Casey. Municipalidad de Guaminí. Lote 1 Lote 2	$ 1.035.295.111,95 $ 1.003.343.679,21	28-ago	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Alquiler de Doce (12) Retropalas y Excavadoras Tipo Caterpillar 416E o Similar, Cuatro (4) Motoniveladoras Tipo Caterpillar 120H o Similar, Una (1) Pala Cargadora Tipo Komatsuwa320 o Similar, Diez (10) Camiones Volcador y Catorce (14) Camiones con Batea de 30M3 de Capacidad, todas con Operador, Cargas Sociales y Combustible.	$ 1.252.668.480,00	28-ago	12
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Hidráulica Moctezuma.	$ 83.700.000,00	29-ago	9,3
MUNICIPALIDAD DE SALTO	Contratación de la Obra Carpeta Asfáltica en Barrio El Salvador de la ciudad de Salto (B).	$ 111.038.511,26	29-ago	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Tareas de Reparación en la E.E.E. Nº 504, ubicada en la calle San Martín e Italia, San Antonio de Padua.	$ 46.434.537,22	29-ago	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Remodelación Integral de Edificio Entre Ríos 3058 (Fachada - Oficina Planta Baja - Patio - Escalera y Circulación 1° Piso) San Justo.	Pliego: $ 18.759	29-ago	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Renovación de la Plaza La Loma de Plátanos y la Plaza Sarmiento de Hudson - Fondo para el Desarrollo Comunitario.	$ 49.898.208,00	29-ago	11
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS DE GILES	Terminación de Edificio - 4° Etapa - Establecimiento: E.E.S.A/C_B° Kaufmann.	$ 136.440.412,76	29-ago	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Remoción, Extracción, Puesta a Seco, Desguace, Redimensionamiento y Traslado a Disposición Final de Buques Inactivos.	Pliego: http://puertobahiablanca.com/licitaciones.html	29-ago	11
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para la ejecución de obra: Sistema de Potabilización Local para Agua de Consumo para el Barrio Urioste en el Distrito de Marcos Paz.	$ 146.581.542,87	29-ago	11,3
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Puesta en Valor de Plaza Pachamama.	$ 30.142.826,08	29-ago	12
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Red Cloacal Integral y Planta de Tratamiento de Efluentes - Barrio Once, partido de Berazategui.	$ 5.455.070.913,65	29-ago	15
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Playones Multideportivos Accesibles.	$ 68.810.707,44	30-ago	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la Obra Nuevos Vestuarios en el 2° Subsuelo del Hospital Dr. Bernardo Houssay.	$ 126.858.133,00	30-ago	10
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso al Sistema Portuario de Bahía Blanca y Dragado en el Canal de Acceso a la Base Naval Puerto Belgrano.	USD 13.535.562 + IVA	30-ago	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Remodelación de Oficinas de Planificación Vial, ubicadas en Arieta 4953 La Tablada.	Pliego: $ 11.663	30-ago	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CASCO DE LA ESTANCIA SANTA ROSA - ETAPA 1.	$ 163.167.616,00	30-ago	11
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Revamping de Iluminación en Posta 3 de Inflamables Puerto Galván.	Pliego: http://puertobahiablanca.com/licitaciones.html	30-ago	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecución de la Obra Mirador al Río - Paseo y Oficina de Turismo.	$ 673.326.201,49	30-ago	11
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	“Construcción de 139 viviendas en Las Toninas, partido de La Costa”, provincia de Buenos Aires.	$ 3.123.917.857,81	30-ago	12
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Contratración de Mano de Obra para la Reparación de Veredas en el Centro Comercial.	$ 180.336.612,00	30-ago	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	AMPLIACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA (CENDIE) - LA PLATA.	$ 230.474.988,00	30-ago	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DESAGÜES PLUVIALES EN FLORENCIO VARELA, BARRIOS BOSQUES NORTE Y RICARDO ROJAS.	$ 3.350.705.007,00	30-ago	13
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	Reacondicionamiento del inmueble sito en la calle Mitre Nº 480 de la cuidad de Morón.	$ 46.759.624,40	31-ago	9
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Obra Mejoramiento Lumínico en Vía Pública del partido.	$ 214.533.980,00	31-ago	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Ampliación de Edificio Escuela E.P. N° 26.	$ 38.224.933,49	31-ago	10
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Ampliación y Reforma Completa - Etapa I Centro de Formación Laboral N° 1.	$ 59.642.542,86	31-ago	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Remodelación y Puesta en Valor de Av. de Mayo desde Av. Rivadavia hasta Calle Alvarado, Calle Belgrano desde Av. de Mayo hasta Bolívar y Plazoletas Intersección Av. Rivadavia y Av. de Mayo, Intersección Av. Rivadavia y Moreno e Intersección Calle Bolívar y Av. Gral. San Martín de la Localidad de Ramos Mejía.	Pliego: $ 64.517	31-ago	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Ampliación de Edificio Escuela E.P. N° 26.	$ 38.224.933,49	31-ago	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Alquiler de Máquinas Viales con Chofer Habilitado y Combustible con destino a Tareas Generales en el ámbito del Distrito de Esteban Echeverría.	$ 465.429.765,00	31-ago	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Iluminación Ruta Provincial N° 58- Tramo: Intersección R.P. N° 6- Av. Juan Pablo II- Longitud total: 2,70 kilómetros- partido de San Vicente.	$ 227.829.836,33	31-ago	11
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Obra Alumbrado Público Porco Justina y A. de la Cruz.	$ 70.056.043,95	31-ago	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Ejecución de Veredas en Distintos Barrios de Florencio Varela -Etapa 2- a realizarse en los Barrios Villa Hudson, Ricardo Rojas y El Rocío.	$ 40.106.083,00	31-ago	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Provisión de Pozo de Agua Barrio El Rincón.	$ 25.000.000,00	31-ago	12
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Remodelación y Puesta en Valor de Plazoleta ubicada en las Calles M. Moreno y Av. Gral. San Martín en la localidad de Ramos Mejía.	Pliego: $ 18.537	31-ago	12
PROGRAMA PROVINCIAL DE INCENTIVOS A LA GENERACION DE ENERGIA DISTRIBUIDA	"Construcción Edificio Sede del Centro de Energías Renovables PBA", a instalarse en el Campus Tecnológico de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) ubicado en Camino Parque Centenario, Gonnet, La Plata.- SOBRE Nº 1-.	Pliego $ 40.000	31-ago	13
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Alquiler de Camiones con Chofer Habilitado y Combustible con destino a Tareas Generales en al ámbito del Distrito de Esteban Echeverría.	$ 986.919.768,00	31-ago	13
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimentos de Hormigón en Calle 25 de Mayo e/Av. Echeverry e Ing. Chapeaurouge, partido de Merlo.	$ 31.880.000,00	1-sep	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Construcción de Alcantarillas de Hormigón Armado en el Arroyo Las Víboras y Calle Medina, partido de Merlo.	$ 22.487.500,00	1-sep	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Construcción de Alcantarillas de Hormigón armado en el Arroyo Las Víboras y calle Zelada, partido de Merlo.	$ 22.487.500,00	1-sep	11
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para realizar la Remodelación de la Posta Policial la cual se encuentra ubicada en la Localidad de Ing. Pablo Nogués, Partido de Malvinas Argentinas, en las calles Av. del Sesquicentenario y Av. San Martín.	$ 22.582.791,58	1-sep	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimentos de Hormigón en Calles Jufre esq. México, esq. Tierra del Fuego, esq. Chascomús, esq. Sivori, esq. Medina y calle Jufre e/Medina y Boulogne Sur Mer, partido de Merlo.	$ 46.120.000,00	1-sep	13

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimentos de Hormigón en Colombia entre Ruta N° 21 y Moretti, partido de Merlo.	$ 28.360.000,00	1-sep	14
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Escuela Secundaria N° 24 Isla Maciel - Promeba IV.	$ 851.444.607,23	4-sep	9
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Construcción de Edificio Escuela E.E.S. N° 12 Distrito: Luján.	$ 532.182.164,44	4-sep	11
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO	Ejecución de Pavimento Bituminoso calle Arellano - Etapa II.	$ 25.795.401,00	5-sep	10
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Construcción del edificio de la Escuela de Educación Secundaría N°5 de la Localidad Guernica - Barrio San Pablo y Distrito Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires”.	$ 639.618.382,55	5-sep	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR	Reconversión del Alumbrado Público de Sodio a LED en Planta Urbana 4ta. Etapa.	$ 59.363.590,41	5-sep	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Ejecución de SUM en Centro de Salud Santa Rosa.	$ 64.621.599,00	5-sep	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Construcción del edificio de la Escuela Secundaría N°13 de la Localidad Pablo Nogues y Distrito Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires”.	$ 419.151.041,52	5-sep	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Pavimentación en Hormigón Simple con Cordón Integral, con Obras Complementarias, en calle José Ignacio Gorriti entre calles Del Trabajo e Hipólito Yrigoyen, y en calle Sargento Juan Bautista Cabral entre calles Carlos Gardel y Florentino Ameghino; en Barrios Martín Fierro y López Romero.	$ 522.092.824,00	5-sep	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	”Construcción del edificio de la Escuela Primaría N°19 de la Localidad y Distrito Zárate, Provincia de Buenos Aires”.	$ 208.117.124,17	5-sep	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	ÁREA DE RETENCIÓN TEMPORAL DE EXCEDENTES HÍDRICOS SOBRE EL ARROYO CLARO (ARTEH).	$ 3.133.346.618,00	5-sep	13
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Pavimentación en Hormigón Simple con Cordón Integral, en calle Ciudad del Cabo entre diagonal Benito Quinquela Martín y calle El Cairo, y en calle El Cairo entre calle Ciudad del Cabo y Avenida Bosques; en el Barrio Don Orione.	$ 86.413.600,00	5-sep	13
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	Construcción del edificio de la Escuela Primaría N°6 de la Localidad y Distrito San Vicente, Provincia de Buenos Aires.	$ 442.437.052,96	5-sep	14
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	Construcción del edificio de la Escuela Primaría N°26 de la Localidad Alejandro Korn y Distrito San Vicente, Provincia de Buenos Aires.	$ 609.402.276,76	5-sep	15
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de Nuevo Edificio Jardín de Infantes N° 922 1ra Etapa.	$ 103.074.296,23	6-sep	10
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	Ampliación del edificio de la Escuela Secundaria N°14 de la Localidad Los Polvorines y Distrito Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires.	$ 92.365.076,42	6-sep	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajo de Acondicionamiento en Jardín Municipal N° 13 (Pintura, Herrería, Albañilería, Membrana e Instalaciones), localidad de González Catán.	Pliego: $ 11.952	6-sep	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	ESTACIÓN CULTURAL - CASA DE LA CULTURA - FLORENCIO VARELA	$ 310.557.253,00	6-sep	11
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	Obra de Red Vial y Pluvial Sector I-Numancia Norte.	$ 873.354.204,65	6-sep	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	Ampliación y refacción del edificio de la Escuela Secundaria N°21de la Localidad José C. Paz – Barrio Vucetich y Distrito José C. Paz, Provincia de Buenos Aires.	$ 349.983.739,94	6-sep	12
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO	Infraestructura para Barrio de Viviendas - Gas - Agua - Cloaca - Pluvial - Vial - Alumbrado, en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, provincia de Buenos Aires.	$ 7.132.230.595,44	6-sep	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	Ampliación del edificio de la Escuela Secundaria N°34 (Etapa 1) de la Localidad de Castelar, Distrito de Morón, Provincia de Buenos Aires.	$ 190.540.213,35	6-sep	13
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	Ampliación edificio de la Escuela de Educación Especial N°518 de la Localidad Virrey del Pino y Distrito La Matanza, Provincia de Buenos Aires.	$ 166.707.108,23	6-sep	14
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Realizar Tareas de Reparación en la E.E.P. Nº 9, ubicada en la calle Mendiluce 303, San Antonio de Padua, partido de Merlo.	$ 45.774.005,54	7-sep	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Fachada Norte del Polo Gastronómico Municipal.	$ 36.624.428,09	7-sep	9,3
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Adquisición y Contratación de Obra Planta Envasadora, con destino a la Municipalidad de Trenque Lauquen.	Pliego: $ 162.331,04	8-sep	10
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción de la Plaza de la Democracia.	$ 24.460.500,00	8-sep	12
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Adquisición y Mano de Obra para: Obra Remodelación de Accesos, con destino a la Municipalidad de Trenque Lauquen.	Pliego: $ 114.000	11-sep	9,3
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Adquisición y Contratación de Construcción de I.S.F.D. Nº 40, de la Trenque Lauquen.	Pliego: $ 400.000	11-sep	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESAGÜES CLOACALES - REDES CLOACALES ZONA OESTE. LOCALIDAD DE MERCEDES.	$ 1.139.547.079,00	11-sep	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Obra Adecuación, Ampliación y Reforma de Oficinas del Comité de Cuenca del Río Luján (Comillu) en La Plata.	$ 41.387.306,55	11-sep	13
MUNICIPALIDAD DE MORENO	“Polivalente B° Cuartel V”, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 160.288.128,99	12-sep	11
BUENOS AIRES GAS S.A.	Obra de Suministro de Gas a las Localidades de Del Carril y Polvaredas - Saladillo.	$ 820.290.376,00	13-sep	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Centro de Interpretación y Monitoreo localidad de Luján.	$ 289.454.235,77	14-sep	13

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 16 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción de edificio de la Escuela Primaria A/C Bº Los Naranjitos de la localidad y distrito de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires."	$ 470.799.966,57	15-sep	11
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	"CONSTRUCCIÓN DE 141 VIVIENDAS, LOCALES E INFRAESTRUCTURA - BARRIO COSTA ESPERANZA, PARTIDO DE Gral. SAN MARTÍN".	$ 3.716.520.639,46	15-sep	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Ampliación del Edificio de la Escuela Secundaria Nº 48 de la localidad y distrito de Morón, Provincia de Buenos Aires."	$ 223.360.040,04	15-sep	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del edificio de la Escuela Secundaría N°11 de la localidad de Alejandro Korn y distrito de San Vicente, Provincia de Buenos Aires."	$ 634.401.612,38	21-sep	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del edificio de la Escuela Primaria N°13 y la Escuela Secundaria N°31 SUM "Julián Anguiano" ubicada en Rio Carapachay y Canal 8 (K10) de la localidad y distrito de Tigre, Provincia de Buenos Aires."	$ 623.019.551,59	21-sep	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Ampliación de edificio de la Escuela Secundaria N°25 ubicada en la Avenida Presidente J. Perón 4002 de la localidad y distrito de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires."	$ 107.321.465,16	21-sep	13