CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 16 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción de la E.E.T. N° 2 de Camet Norte.	$ 210.210.716,40	16-dic	8,3
MUNICIPALIDAD DE GUAMINÍ	Repavimentación Acceso Localidad de Garré.	$ 76.507.000,00	16-dic	9
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Saneamiento Barrio Mitre.	$ 72.073.600,00	16-dic	9,3
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción del Jardín de Infantes N° 903, Vivoratá.	$ 98.588.835,36	16-dic	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Refacción de la Escuela Primaria N° 80.	$ 34.210.902,01	16-dic	10
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Cloaca Máxima - Primera Etapa.- SOBRE Nº 1-	$ 679.562.121,07	16-dic	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ampliación y Remodelación de la Escuela Secundaria N° 34.	$ 127.738.959,33	16-dic	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra Intervención Urbana Barrio Villa Mitre, Av. Garibaldi (entre Maipú y Alberdi).	$ 136.502.446,54	16-dic	10
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Escuela Primaria Nº 11 de Coronel Suárez - Construcción de Dos Aulas en Sector Patio y Piso Deportivo.	$ 25.944.751,96	16-dic	10
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra “Proyecto Santa Clara entre Azcuénaga y Alberdi”.	$ 50.545.627,50	16-dic	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Reparación de Losas de Hormigón.	$ 112.280.000,00	16-dic	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Construcción de Estructura de Hormigón, Mampostería y Cubierta para el Teatro Don Torcuato, calles Manuel Estrada, entre Ombú y Camacua, ciudad de Don Torcuato.	$ 112.492.150,00	16-dic	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Remodelación del Salón de Usos Múltiples Gabino Alegre - Segunda Etapa	$ 48.958.396,70	16-dic	11
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN GENERAL RODRÍGUEZ	Construcción del Edificio de la Escuela Secundaria A/C B° Güemes. Distrito: General Rodríguez.	$ 357.928.821,33	16-dic	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para el Mantenimiento de Calzadas.	$ 119.841.600,00	16-dic	12
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Puesta en Valor Plaza La Paz.	$ 50.000.000,00	16-dic	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	READECUACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL CARRILLO.	$ 273.565.296,00	16-dic	13
CORREDORES VIALES S.A	Iluminación Autopista Ezeiza-Cañuelas Km 58.32 – 63.32 - Partido de Cañuelas - Provincia de Buenos Aires – Tramo IX.	$ 370.548.710,00	16-dic	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PUEYRREDÓN.	$ 164.943.382,00	16-dic	14
MUNICIPALIDAD DE NAVARRO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para Obras de Accesibilidad Urbana e Instalaciones Complementarias de la Ciudad de Navarro.	$ 10.097.694,94	19-dic	9
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	Trabajos de Adecuación del Edificio destinado al Tribunal de Trabajo N° 4, sito en la calle Florencio Varela N° 2601, San Justo, Departamento Judicial La Matanza.	$ 43.409.444,89	19-dic	9
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDON	Ampliación 1° Etapa con destino a la E.P. 24/E.E.S. 71 del Partido de General Pueyrredón.	$ 48.931.036,85	19-dic	9,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 16 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAVALLE	Etapa II Ampliación Hospital Municipal Consultorios Externos.	$ 32.477.152,44	19-dic	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Solicita Alquiler de Camiones con Chofer y Máquinas Viales con Chofer Habilitado y Combustible con destino a Tareas Generales en al ámbito del Distrito de Esteban Echeverría.	$ 169.559.640,00	19-dic	10
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA	Ejecución de la Obra Construcción de Diez (10) Viviendas en Carhué.	$ 119.221.895,58	19-dic	10
MUNICIPALIDAD DE PELLEGRINI	Contratación de una Empresa que Realice el Reasfaltado de 5 Cuadras del Casco Céntrico de la Ciudad de Pellegrini, mediante el Fondo de Infraestructura Municipal 2022.	Pliego en Alsina 250 de Pellegrini. Te.: (02392) 498103-105 int. 107.	19-dic	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Construcción de 28 Vivienas - Barrio La Odisea - Localidad de Quilmes.	Pliego: $ 1.000.000	19-dic	10
MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO	Provisión de Mano de Obra, Equipos, Herramientas y Demás Elementos necesarios para la correcta ejecución de la Obra Pavimentación de Hormigón en Av. 1 de Calle 28 A 36 -Etapa I- de la Ciudad de 25 de Mayo - Plan Argentina Hace.	$ 76.953.951,59	19-dic	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Puesta en Valor del Parque Independencia 3º Etapa.	$ 171.428.813,97	19-dic	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación del Servicio de Colocación y recambio de Luminarias LED.	Pliego $ 60.000	19-dic	10,3
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Extensión de la Red de Desagües Cloacales en calles del Barrio Patagonia Norte - 10 Cuadras.	$ 38.602.320,37	19-dic	10,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL VILLEGAS	Terminación Obra Paralizada Segunda Etapa de la E.E.S. N° 9 de Villa Saboya.	$ 30.795.816,24	19-dic	10,3
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Refacción General y Ampliación de Jardín de Infantes Nº 901.	$ 85.378.651,90	19-dic	11
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Espacio Público, Conexión Domiciliaria e Instalación Intra Lote Eléctricas - Barrio Emporio del Tanque.	Pliego $ 1.000.000	19-dic	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Construcción Casa de Día para Jóvenes.	$ 63.254.173,30	19-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Obra de Red de Cloaca - Barrio Puerta 8 y Once de Septiembre.	$ 32.420.330,56	19-dic	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDON	Ampliación 1° Etapa con destino a la EP 40/EES 42 del Partido de General Pueyrredón.	$ 61.745.919,34	19-dic	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MALVINAS ARGENTINAS	Albañilería - Inst. Eléctrica, Sanitaria, Pintura, en el siguiente establecimiento: EP 24.	$ 32.963.550,67	19-dic	13
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MALVINAS ARGENTINAS	Const. de Aulas, Etapa 1, en el siguiente establecimiento: EES 33.	$ 32.836.747,32	19-dic	13
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MALVINAS ARGENTINAS	Albañilería Inst. Elect. Sanitaria y Pintura, en el siguiente establecimiento: EP 11.	$ 32.825.346,85	19-dic	13

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 16 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MALVINAS ARGENTINAS	Construcción de Jardín (Etapa 1), en el siguiente establecimiento: Jardín 902.	$ 32.964.430,20	19-dic	13
AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A. - AUBASA	Alquiler de Maquinaria Vial para el Sistema Integral del Atlántico.	$ 55.900.000,00	19-dic	14
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Efectivizacion de la Obra de Construcción de Un CDI en el Barrio Agua de Oro.	$ 61.764.417,14	20-dic	9
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra: Puesta en Valor Edificio Patrimonio Histórico en E.S. N° 6 - E.S. N° 7 - I.S.F.D. N° 112.	$ 94.858.960,17	20-dic	9,3
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Construcción de Desagüe Pluvial Calle Liniers, con destino a la ciudad de Treinta de Agosto, en el distrito de Trenque Lauquen.	compras@trenquelauquen.gov.ar licitaciones@trenquelauquen.gov.ar	20-dic	9,3
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Obra en Corredor Temático de La Reja.	$ 28.094.332,68	20-dic	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de Auditorio y Centro de Eventos Municipal en Parque Museo del Fútbol.	$ 69.746.609,18	20-dic	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Construcción de Viviendas Tuvi.	$ 79.814.000,00	20-dic	10
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO	Remodelación de Piscina, en el C.E.F. N° 10 , Etapa II.	$ 53.764.090,49	20-dic	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Adquisición de Concreto y Emulsión Asfáltica.	Pliego $ 330.000	20-dic	10,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	LOTE 1: “Ampliación de Edificio de la Escuela Secundaria N°55 y la Escuela Primaria N° 106, ubicada en Ruta 3 km. 43 de la localidad de Virrey del Pino y distrito de La Matanza, provincia de Buenos Aires”	$ 176.911.230,26	20-dic	11
	LOTE 2: “Ampliación de Edificio de la Escuela Secundaria N° 22, ubicada en calle Gabriel Miro y Figueredo de la localidad de Villa Fiorito y distrito de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires”	$ 105.983.057,15		
MUNICIPALIDAD DE MORON	Ejecución de la Obra: Construcción del Centro Interuniversitario Morón CIU, ubicado sobre la Av. Eva Perón, esquina Santo Domingo, de la localidad de Castelar, partido de Morón	$ 458.363.360,94	20-dic	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Nuevo Edificio para Polideportivo Municipal Barrio Fátima.	$ 216.786.327,23	20-dic	11
MUNICIPIO DE TANDIL	Conectividad Interna Villa Italia -Paso a Nivel Calle Mosconi - Colocación de Barrera Automática.	$ 39.069.182,00	20-dic	11
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra: Remodelación y Acondicionamiento del Club de la Inclusión.	$ 27.368.010,00	20-dic	11,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	LOTE 1-“Ampliación de Edificio de la Escuela Primaria N°51, Escuela Secundaria N°57 y Jardín de Infantes N°942 ubicada en calle León Bouchet e/ Murillo y Rio de La Plata de la localidad de Cuartel V y distrito de Moreno, provincia de Buenos Aires”.	$ 58.787.837,45	20-dic	12
	LOTE 2- “Ampliación de Edificio de la Escuela Secundaria N°14 ubicada en calle Mariano Boedo e/ José León Suarez y San Ignacio de la localidad de Los Polvorines y distrito de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires”	$ 52.487.920,25		
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor de Entorno del Centro de Especialidades Médicas de Referencia.	$ 38.917.195,64	20-dic	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 16 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Ejecución de Tareas de Movimiento y Carga de Residuos en Camiones y Bateas Municipales en el Predio de la Dirección de Higiene Urbana y Traslado al CEAMSE para Disposición Final.	$ 65.814.000,00	20-dic	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDON	Ampliación de 2 Aulas y Núcleo Sanitarios Oficinas con destino al J.I. 920 del Partido de General Pueyrredón.	54.602.457,92.	20-dic	12
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Ampliación Edilicia en Planta Alta para E.P. N° 12.	$ 37.360.538,69	20-dic	13
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	Ejecución de los Trabajos de Construcción de Nuevo Edificio para la Sucursal y Anexo Operativo Belén de Escobar (BA).	www.bna.com.ar	20-dic	13
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Ejecución de una serie de Obras en el marco de Pavimentación e Iluminación Villa Itatí a desarrollarse en el Barrio Villa Itatí, Partido de Quilmes, enmarcada en el Convenio de Préstamo BIRF 8991-AR Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).	$ 325.633.312,14	20-dic	14
MUNICIPALIDAD DE LINCOLN	Construcción CDI en Roberts Partido de Lincoln	$ 38.665.290,04	21-dic	9
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Cubierta Cancha de Handball y Gimnasio.	$ 88.590.000,00	21-dic	9,3
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Cloaca Máxima - Primera Etapa.- SOBRE Nº 2-	$ 679.562.121,07	21-dic	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 3 Viviendas en Predio Arenales.	$ 24.860.538,89	21-dic	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Pavimentación de Accesos a Planta de Transferencia Calles Moctezuma, Savio, Camoens y Atahualpa.	$ 660.635.871,43	21-dic	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Pavimentación de Calle Monsegur entre Fahy y Linneo y Calle Sanabria entre Linneo y Semana de Mayo.	$ 1.016.628.491,26	21-dic	10
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Pavimento en Calles del Distrito.	$ 1.017.181.573,33	21-dic	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra: Plaza de la Estación.	$ 78.239.695,97	21-dic	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON	Obras de Pavimentación con Carpeta Asfáltica, Fresado y Recapado de Pavimentos Asfálticos y Bacheo de Pavimentos de Hormigón.	$ 604.240.668,00	21-dic	10
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Obra: Saneamiento Hidráulico del Barrio Ameghino.	$ 203.852.743,42	21-dic	11
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Lotes con Servicios - Chacra Nº 183 - Red Vial (lote.ar).	$ 219.275.997,58	21-dic	11
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDÓN	Construcción de Edificio con destino a la E.S. 68 anexo del Distrito de General Pueyrredón.	$ 38.912.632,96	21-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Lotes con Servicios - Chacra Nº 183 - Sistema de Red de Agua Potable (lote.ar).	$ 66.118.749,95	21-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE GUAMINÍ	Construcción Escuela Técnica Casbas.	$ 533.282.300,72	21-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción del Sistema de Riego para el Parque Museo del Fútbol.	$ 74.584.800,00	21-dic	12
MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS	Anexo Municipal Etapa II.	$ 30.837.125,87	21-dic	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 16 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDON	Ampliación de 2 Aulas y Núcleo Sanitario 1° Etapa con destino a la E.S. 63 del Partido de General Pueyrredón	$ 59.442.772,52	21-dic	12
MUNICIPALIDAD DE ROJAS	Desagües Pluviales en Casco Urbano - Etapa III. Calle Azara entre 20 de Diciembre y Vías de FFCC NCA.	$ 49.983.744,33	21-dic	12
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Pavimentación en Concreto Asfáltico - Etapa 2, para el Mantenimiento de Accesibilidad Vial en Barrios de Esteban Echeverría, en el marco del Convenio “Plan Argentina Hace”.	$ 98.426.267,93	22-dic	8
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Pavimentación en Hormigón Simple - Etapa 3, para el Mantenimiento de Accesibilidad Vial en Barrios de Esteban Echeverría, en el marco del Convenio “Plan Argentina Hace”.	$ 120.000.000,00	22-dic	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAS HERAS	Construcción Escuela Primaria N° 7.	$ 52.802.422,71	22-dic	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de Escuela Técnica Profesional.	$ 605.156.756,53	22-dic	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Puesta en Valor de Calle Ricardo Gutiérrez.	$ 230.000.000,00	22-dic	10
MUNICIPALIDAD DE TRES LOMAS	Repavimentación de las Calles Roca y Avellaneda - Remodelación de la Calle Sargento Cabral en la Localidad de Tres Lomas.	$ 65.287.000,00	22-dic	10
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Obra: Proyecto de Integración Socio Urbana en Villa Roca.	$ 87.284.818,42	22-dic	10
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Obra de Pavimentación en Carpeta Asfáltica (Etapa 11) en Distintas Calles del Partido de José C. Paz.	$ 600.723.832,60	22-dic	10
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Pavimentación en Carpeta Asfáltica (Etapa 12) en Distintas Calles del Partido de José C. Paz.	$ 605.313.969,05	22-dic	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Pavimentación en Concreto Asfáltico - Etapa 4, para el Mantenimiento de Accesibilidad Vial en Barrios de Esteban Echeverría, en el marco del Convenio “Plan Argentina Hace”.	$ 101.573.653,22	22-dic	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAS HERAS	Ampliación y Reforma Escuela de Educación Especial N° 501.	$ 18.155.370,06	22-dic	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS EN EL MUNICIPIO DE VEINTICINCO DE MAYO	$ 152.938.130,00	22-dic	11
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA	Reacondicionamiento de Pavimento Asfáltico en la Localidad de Magdalena.	$ 49.148.272,00	22-dic	11
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Construcción Red Cloacal Barrio La Esperanza.	$ 104.220.754,91	22-dic	11
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Obra de Pavimentación en Carpeta Asfáltica (Etapa 13) en Distintas Calles del Partido de José C. Paz.	$ 600.435.605,63	22-dic	11
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Lotes con Servicios - Chacra Nº 183 - Sistema de Red de Desagües Cloacales (lote.ar).	$ 93.468.463,61	22-dic	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 16 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Construcción de Cerco Perimetral en las Instituciones Educativas siguientes: Jardín de Infantes Nº 910, Escuela Primaria Nº 48 y Escuela Secundaria Nº 18 del Partido de Pilar.	$ 57.239.175,40	22-dic	11
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Lotes con Servicios - Chacra Nº 183 - Sistema de Red de Desagües Pluviales (lote.ar).	$ 51.108.897,34	22-dic	11,3
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	Obra de Conservación Mejorativa: RN N° 33 Tramo: Trenque Lauquen - Rufino Sección: Cuero del Zorro - Acc. América (Km. 350,240 - Km. 384,00) Trenque Lauquen Rivadavia Buenos Aires	$ 182.600.000,00	22-dic	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Ejecución Sistema de Potabilización de Agua de Consumo para los Barrios El Juancito y Villa Angelca, Partido de Merlo.	$ 73.747.987,55	22-dic	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Adquisición Cascote Tipo Mezcla para Mantenimiento y Reparaciones de Calles de Tierra del Distrito de Merlo	$ 823.020.000,00	22-dic	12
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA	Construcción de Pavimento Intertrabado en la Localidad de Magdalaena.	$ 14.651.020,42	22-dic	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Intervención de Infraestructura Vial de Carpeta de Concreto Asfáltica en Caliente, Espesor Promedio 0,07m en distintas calles de las localidades de Tortuguitas, Grand Bourg y Los Polvorines (Etapa VII) y Tortuguitas, Ing. Pablo Nogues, Los Polvorines y Villa de Mayo (Etapa VIII).	$ 1.055.244.466,84	22-dic	12
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Renovación y Puesta en Valor de Espacios Públicos Etapa 2: Plaza Alfaro Skatepark, en el marco del Convenio “Plan Argentina Hace”.	$ 350.000.000,00	22-dic	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Construcción de Escuela Técnica Profesional.	$ 563.341.031,42	22-dic	12,3
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Construcción Red Cloacal Barrio La Argentina.	$ 93.006.038,55	22-dic	13
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Equipamiento Urbano - Proyecto de Obras Tempranas (POT).	$ 40.345.019,55	22-dic	13,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obras de Refaccion en Escuela de Educación Especial (E.E.E.) Nº 501 del Partido de Merlo.	$ 18.525.615,00	22-dic	14
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Ejecución de una Serie de Obras en el marco de Mejoramiento de Espacio Público y Construcción de Equipamiento Comunitario - Barrio Hípico, Partido de la Costa.	$ 209.181.600,73	22-dic	14
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción de Veredas Públicas en 100 Viviendas Coronel Vidal.	$ 31.747.625,00	23-dic	9
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Pavimentación de la Av. Ibáñez Frocham e/Álvarez de Toledo e Irigoyen.	$ 39.999.448,43	23-dic	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Efectivización de la Obra Reacondicionamiento de Sistema de Iluminación R.P. 24 y R.P. 28.	$ 179.078.533,00	23-dic	9
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Refacción de la Escuela Secundaria Nº 31 del Barrio Monterrey de la localidad de Presidente Derqui, partido Del Pilar.	$ 31.615.041,18	23-dic	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 16 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Lotes con Servicios - Chacra Nº 183 - Red Peatonal (lote.ar).	$ 87.502.527,35	23-dic	10
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Pavimento calle Chile y Otras en Carmen de Patagones.	$ 61.505.823,31	23-dic	10,3
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Construcción de Edificio Nuevo para Jardín de Infantes del Barrio Monterrey, calle Honduras y Agustoni de la localidad de Presidente Derqui, partido Del Pilar.	$ 220.254.811,23	23-dic	11
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA	Construcción de 4.000 M 2 de Pavimento Asfáltico en la localidad de Empalme, Partido de Magdalena.	$ 48.441.963,47	23-dic	11
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Ejecución de Rampas en Distintos Puntos del Partido de Vicente López.	$ 275.000.000,00	23-dic	11
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Obra Remodelación Playa de Camiones y Transferencia de Carga.	$ 525.983.315,30	23-dic	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Nuevo Edificio de Boxeo Municipal José Mármol.	$ 88.701.976,96	26-dic	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Nueva Pileta Semiolímpica en el Polideportivo Municipal José Mármol.	$ 359.600.243,30	26-dic	9,3
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Obra: Terminación de Edificio Jardín de Infantes Nº 919.	$ 41.768.673,98	26-dic	10
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Adquisición de Hormigón Elaborado y Concreto Asfáltico.	Pliego: $ 50.000	26-dic	10
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	Ejecución de la Obra Centro de Desarrollo Infantil Ubicado en la calle Las Hortensias s/n esquina Los Olivos de Tristán Suarez, Partido de Ezeiza. Materiales, Maquinarias y Mano de Obra.	$ 81.347.400,00	26-dic	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Refuncionalización Rambla Avenida 60.	$ 96.827.517,23	26-dic	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Refacción de Edificio Escuela: E.P. N° 9 y 507.	$ 120.751.411,25	26-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Refuncionalización Rambla Diagonal 74 de Boulevard 83 a Plaza Alsina.	$ 64.041.636,64	26-dic	12
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Construcción de Dos Pozos de Explotación de Agua Potable, Av. 42 y Calle 47 - Calle 523 y Calle 514.	$ 32.000.000,00	26-dic	12
MUNICIPALIDAD DE PILA	Realización de la Obra Ampliación - Residencia - E.E.M. Nº 1.	$ 127.561.979,51	27-dic	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ALBERTI.	$ 65.607.699,00	27-dic	10
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Obra Pavimento Barrio Luz y Fuerza - Necochea.	$ 25.771.141,46	27-dic	10
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra: Construcción del Centro de Desarrollo Infantil - en El Palomar (CDI), Ubicado en la calle Neuquén entre Namuncurá y Catriel de la localidad de Palomar, Partido de Morón.	$ 71.534.060,20	27-dic	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL GUIDO	Construcción de Muelle y Anexos en Costanera Gral. Guido.	$ 21.726.481,55	27-dic	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 16 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE BALCARCE	Contratación de Mano de Obra de Albañilería, Plomería, Electricidad y Terminaciones para la Ejecución de Plan de Reacondicionamiento Edilicio en el Área De Internación del Hospital Municipal Subzonal Dr. Felipe A. Fossati.	$ 33.824.443,66	27-dic	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RED PRIMARIA DE AGUA EN LOS BARRIOS DON ORIONE VIEJO Y LIBERTAD.	$ 141.539.874,00	27-dic	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Refacción de Edificio Escuela: E.E.T. N° 2.	$ 160.358.979,96	27-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Edificio Municipal para el Funcionamiento de Escuela de Educación Técnica N° 6 - Etapa 3.	$ 257.879.124,71	27-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 31 Viviendas en Villa Inflamable - Predio Raizen Etapa II.	$ 309.456.368,46	27-dic	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Sistema de Iluminación para el Parque Museo del Fútbol.	$ 118.732.586,00	27-dic	12,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ampliación y Remodelación del Jardín de Infantes N° 932 - Etapa 2.	$ 20.735.554,00	28-dic	9
MUNICIPALIDAD DE NAVARRO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Obra Recambio Lumínico en la Ciudad de Navarro.	$ 77.000.000,00	28-dic	9
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Materiales e Insumos para Ejecutar la obra de 167 (Ciento Sesenta y Siete) Viviendas en el Barrio Santa Catalina de Nuestro Distrito.	$ 1.582.624.946,76	28-dic	9,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	HIGA SAN ROQUE - INSTALACIÓN ELÉCTRICA – GONNET – LA PLATA	$ 149.352.978,00	28-dic	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Remodelación de Plaza Antonio López.	$ 22.998.185,90	28-dic	10
MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST	Construcción de Cordón Cuneta, Badenes y Pavimento en el Distrito de Tornquist.	$ 54.126.122,24	28-dic	10
MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES	Construcción de 25 Viviendas - Casa Propia en Carlos Casares.	$ 232.660.315,00	28-dic	10
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Pavimento en Villarino FIM 2022.	$ 64.904.954,40	28-dic	10
MUNICIPALIDAD DE NAVARRO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para Obra Viales en Distintos Barrios de la Ciudad de Navarro.	$ 103.744.734,30	28-dic	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Servicios de Higiene Urbana y Complementarios.- SOBRE Nº 2-	$ 16.247.000.000,00	28-dic	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Edificio para Vestuarios de Cancha de Arena en Polideportivo Municipal Néstor Kirchner.	$ 70.130.707,18	28-dic	11
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Provisión de Mano de Obra y Materiales, para la Construcción de 35 (Treinta y Cinco) Viviendas, del Programa Bonaerense II Segunda Etapa.	$ 311.285.995,01	28-dic	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PINTO	Construcción de 22 Viviendas en la Localidad de Iriarte, Partido de General Pinto.	$ 243.771.910,50	28-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción del Nuevo Edificio de la Escuela Secundaria N° 1 de la Loc. de Del Carril.	$ 171.654.668,39	28-dic	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 16 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 24 Viviendas en el Prediotranquila (Etapa I - Manzana III).	$ 224.632.534,14	28-dic	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 43 Viviendas en el Predio Azul.	$ 400.663.708,21	28-dic	12
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PINTO	Construcción de 34 Viviendas en la Localidad de Germania, Partido de General Pinto.	$ 375.237.581,80	28-dic	12,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas de Pavimentación en Calles	$ 526.711.106,17	28-dic	14
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Reformas en el 2° Piso del Palacio Municipal-Etapa 1.	$ 45.000.000,00	28-dic	14
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ampliación y Remodelación en Polideportivo Municipal Relámpago.	$ 98.469.579,48	28-dic	15
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Plaza Central en Barrio Alianza.	$ 85.033.811,29	28-dic	15,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Denominación Remodelación Urbana Galicia.	$ 120.952.381,20	28-dic	16
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Refacción y Ampliación de Edificio para Base Operativa Nº 2 -Segunda Etapa-.	$ 87.625.349,75	29-dic	9
MUNICIPALIDAD DE LINCOLN	Construcción de 38 Viviendas en la Localidad de Lincoln.	$ 343.639.443,29	29-dic	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Vestuarios de Once en Delfo Cabrera.	$ 122.853.670,52	29-dic	9,3
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Red de Vías Seguras para Ciclistas.	$ 239.215.559,95	29-dic	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Puesta a Punto de Instituto Municipal de Folclore.	$ 26.470.704,04	29-dic	10
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	Ejecución de la Obra Hospital Zonal General Eurnekian, Trabajos de Reacondicionamiento Ubicado en la Unión Partido de Ezeiza. Materiales, Maquinarias y Mano de Obra.	$ 63.570.956,04	29-dic	10
MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO	Provisión de Mano de Obra, Equipos, Herramientas y Demas Elementos Necesarios para la Correcta Ejecución de la obra Construcción de Edificio E.E.S. Nº 8 Ubicada en Calle 11 y 35 de la Ciudad de 25 de Mayo.	$ 368.821.490,63	29-dic	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra Galpón de Usos Múltiples, José Ingenieros, Parque Industrial Burzaco, Partido de Almirante Brown.	$ 164.570.893,50	29-dic	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 31 Viviendas en Predio Pinzón.	$ 292.856.850,03	29-dic	10,3
MINISTERIO DE SALUD H.I. JOSÉ A. ESTEVES	Contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral Edilicio, para cubrir el periodo del: 01-01-2023 al 30-06-2023	$ 24.600.000,00	29-dic	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Distribución de Redes de Agua Potable y Desagues Cloacales en Barrio Catella y Eucaliptus.	$ 249.804.271,26	29-dic	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Parque Lineal en Villa Pobladora.	$ 174.030.973,34	29-dic	11
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Construcción Pavimento, Cordón Cuneta, en María Ignacia Vela - Barrio Arco Iris y varias en Tandil.	$ 150.700.451,00	29-dic	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Puesta en Valor del Cine Teatro Municipal Wilde.	$ 70.553.264,07	29-dic	11,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 16 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción del Nuevo Edificio del Jardín de Infantes N°908 de la Loc. de Saladillo Norte.	$ 95.587.211,36	29-dic	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Servicio de Mantenimiento y Ejecución de Obras Menores para Parque Semafórico del Partido de Tres de Febrero.	$ 42.000.000,00	29-dic	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Parque Lineal Villa Pobladora.	$ 75.942.305,68	29-dic	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Infraestructura Integral para Pasillos en Villa Corina - Pje. Oyuela - Etapa II.	$ 56.773.085,33	29-dic	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Restauración y Puesta en Valor de la Iglesia de Nuestra Señora del Tránsito.	$ 63.240.716,18	29-dic	12
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Puesta en Valor Plaza Domingo Faustino Sarmiento.	$ 52.000.000,00	29-dic	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Pavimentación en Hormigón Simple con Cordones Integrales en Distintas Calles del Barrio Villa Mónica Nueva de la Localidad de Villa Vatteone del Partido de Fcio. Varela.	$ 430.176.202,71	29-dic	12
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM	Señalización Vial en el Distrito.	$ 152.492.642,30	29-dic	14
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Reemplazo de Cubierta de Tejas por Chapas en Aulas Colindantes con la Calle 25 de Mayo en la Escuela Primaria Provincial N° 8.	$ 62.000.000,00	29-dic	14
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Nuevo Edificio para SUM Municipal Saladita Norte.	$ 65.545.717,30	30-dic	10
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Servicio de Mantenimiento y Ejecución de Obras Menores para Alumbrado Público del Partido de Tres de Febrero.	$ 181.035.992,00	30-dic	10
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Obras de Integración Socio Urbana en Barrio Hospital Médanos.	$ 468.105.612,66	30-dic	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Estructura para Construcción de 39 Viviendas en Predio Mitre 3033.	$ 220.458.564,11	30-dic	10,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 18 Viviendas en Predio Larralde II.	$ 210.394.246,33	30-dic	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Infraestructura para Pasillos del Barrio Villa Luján - Etapa 2.	$ 43.783.129,76	30-dic	12
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Construcción de Sectores de Servicios y Planta Alta del Hospital de Emergentología y Agudos sito en Colectora Oeste de Panamericana km 52,5.	$ 92.500.000,00	2-ene	13
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Desagüe Pluvial en B° La Recoleta Norte - Ramales Calles Plaza y Río Amazonas - Virrey Del Pino.	Pliego: $ 60.162	3-ene	9
MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST	Construcción de 32 Viviendas en la Localidad de Tornquist.	$ 305.721.301,39	3-ene	10
MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES	Pavimentación con Concreto Asfáltico en la Ciudad de Carlos Casares - Etapa II - 32 Cuadras.	$ 117.685.625,19	3-ene	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Redes Frentistas de Agua Potable para Bº El Juancito del Partido de Merlo.	$ 250.530.284,15	3-ene	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Alquiler de Mini Cargadora, Topadora Compactadora y Camiones.	$ 27.806.400,00	3-ene	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 16 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E.	Obra: Ampliación Red de Agua e Impulsión El Morrito - Batán.	$ 30.877.300,24	3-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Servicio de Colocación y Recambio de Luminarias LED de Vereda en el Casco Urbano.	Pliego: $ 50.000	3-ene	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DESAGÜES CLOACALES DEL BARRIO VILLA VENGOCHEA – ZONA 4 BIS – PARTIDO DE GENERAL RODRIGUEZ	$ 630.233.915,00	3-ene	12
AGUAS BONAERENSES S.A.	Obra Vinculación de 21 Nuevas Perforaciones a Red.	$189.000.000,00 + I.V.A.	3-ene	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS – MUNICIPIO DE GENERAL VIAMONTE.	$ 158.422.716,50	3-ene	13
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Alquiler de Camiones Volcadores, Bateas y Máquinas Viales por 12 meses.	$ 57.081.600,00	4-ene	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Construcción de Dos (2) Playones Deportivos en Locación Penitenciaria y Uno (1) en la Sociedad de Fomento Villa Irupe.	$ 43.110.782,23	4-ene	11
MUNICIPALIDAD DE CORONEL ROSALES	Construcción de Aula y Laboratorio en Escuela de Enseñanza Secundario Nº 11.	Pliego: $ 20.000	4-ene	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para el Reacondicionamiento de la Unidad Sanitaria 17 de Octubre.	$ 40.065.177,20	4-ene	12
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Construcción Jardín de Infantes Nº 909.	$ 114.979.402,87	5-ene	9
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: Parque Ambiental San Vicente.	$ 15.000.000,00	5-ene	9
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Repavimentación de Calle Yrigoyen entre Piovano y Del Cañón.	$ 247.622.560,84	5-ene	10
MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS	Construcción de 120 viviendas en la Localidad de Tres Arroyos.	$ 870.468.879,06	5-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Ampliación Escuela Primaria Número 41.	$ 74.186.626,50	5-ene	11
MUNICIPALIDAD DE AZUL	Construcción de 56 Cuadras de Cordón Cuneta en el Partido de Azul.	$ 115.266.435,16	6-ene	10
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Construcción de Edificio de Escuela Secundaria N° 7, Punta Lara, Ensenada.	$ 234.601.167,01	6-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Servicio de Instalación de Puntos Lumínicos en Rotondas.	Pliego: $ 60.000	6-ene	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Construcción de Edificio de EET N° 1, Ensenada, Talleres.	$ 266.186.833,85	6-ene	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: “Puesta en Valor Calle Cantilo”.	$ 213.191.703,00	6-ene	12
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Refacción EEM Nº 1 R. Scalabrini Ortiz.	$ 117.536.535,69	9-ene	9
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción de la E.E.S. N° 6 de Santa Elena.	$ 299.526.897,71	9-ene	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	CDI Sarmiento 2. Dirección General Desarrollo Urbano.	$ 49.660.939,88	9-ene	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 14 Viviendas en Predio Maciel II.	$ 128.651.683,68	9-ene	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 16 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE AZUL	Ejecución de la obra Centro de Desarrollo Infantil en el Partido de Azul según Convenio de Adhesión al Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil.	$ 48.854.592,84	9-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Limpieza y Desobstrucción de Sumideros de la Red Pluvial.	Pliego: $ 80.000	9-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Obra: Escuela Secundaria Número 70, Obra Nueva.	$ 332.264.490,87	9-ene	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Demarcación Horizontal en Ejes Viales con Prioridad Peatonal.	$ 60.682.500,00	9-ene	12
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Mano de Obra y Materiales para Obra Hidraúlica en Canal El Molino, Tramo Comprendido entre Av. Dreyer y su descarga en Arroyo Ortega del Municipio de Esteban Echeverría.	$ 656.226.268,09	10-ene	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	"Pavimentación y Adecuación Alcantarillas sobre el Arroyo Las Tunas", Partido Malvinas Argentinas, Localidad: Ing. Pablo Nogués.	$ 779.744.020,00	10-ene	10
MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO	Ejecución de Cordón Cuneta y Mejorado en Cinco (5) Calles en la localidad de Castilla.	$ 21.700.000,00	10-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Ejecución de Pavimento y Equipamiento en calle Ayala, Barrio Acuba.	$ 75.225.773,00	10-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Refacción de Edificio Escuela E.P. N° 9 y 507.	$ 120.751.411,25	10-ene	11,3
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Reconstrucción de Veredas en Centro Comercial Calle Ituzaingó.	$ 22.027.500,00	10-ene	12
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – GRUPO 2 – LOTES 1, 2 Y 3.	$ 69.533.536,00	10-ene	14
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Ampliación de Edificio Escuela E.P. N° 26.	$ 38.224.933,49	11-ene	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCION CAPS LA ESMERALDA - GRUPO 10. 6	$ 210.416.734,00	11-ene	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Ampliación de Edificio Escuela E.P. N° 26.	$ 38.224.933,49	11-ene	10
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO GONZALES CHAVES	Puesta en Valor Palacio Municipal de Adolfo Gonzales Chaves.	$ 23.991.401,71	11-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Refacción de Edificio Escuela E.E.T. N° 2.	$ 160.358.979,96	11-ene	11,3
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Nueva Travesía de Mercedes y Construcción de Autopista en Ruta Nacional N° 5, entre fin distribuidor R.P. N° 41 (km 96,3) - km 104,0 - Provincia de Buenos Aires.	$ 3.499.799.853,76	12-ene	10
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Demolición de Pavimento y Saneamiento de Base para Bacheo.	$ 518.015.052,18	12-ene	10
MUNICIPALIDAD DE COLÓN	Obra: Refacción y Construcción de Baños, Revoques y Cambio de Aberturas en E.P. Nº 4.	$ 29.538.428,45	12-ene	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 16 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor Centros Comerciales Arturo Seguí.	$ 96.374.625,00	12-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obras Nueva Escuela Secundaria Número 4.	$ 355.201.708,70	13-ene	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en valor Plaza El Gaucho y Catamarca.	$ 65.153.631,19	13-ene	12
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra Ampliación de Aulas en la Escuela de Educación Especial Nº 501 - San Vicente.	$ 160.017.295,41	16-ene	11
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Asfalto de Barrio 30 de Mayo - Etapa I.- SOBRE Nº 1-	$ 79.968.943,00	17-ene	10
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Servicio de Mantenimiento, Conservación y Remodelación del Alumbrado Público del Partido de Tigre.	$ 3.730.397.040,00	18-ene	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RECAMBIO DE CAÑERÍAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE LA PLATA	$ 5.753.846.822,00	18-ene	14
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra Iluminación de la Autopista Presidente Perón - Tramo Barrio Esperanza Prox. a RN Nº 3 - Cruce Blas Parera - Sección km 32,600 - km 37,455 - Ubicación Partido de La Matanza - Partido de Ezeiza.	$ 127.800.000,00	18-ene	18
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Asfalto de Barrio 30 de Mayo - Etapa I.- SOBRE Nº 2-	$ 79.968.943,00	19-ene	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Pavimentación en Concreto Asfáltico, para el Mantenimiento de Accesibilidad Vial en Barrios de Esteban Echeverría, en el marco del Convenio “Fondo de Infraestructura Municipal”.	$ 233.772.155,87	20-ene	10
MUNICIPALDAD DE TIGRE	Servicio de Mantenimiento, Conservación, Parquización de Espacios Verdes y Forestación Urbana del Partido de Tigre.	$ 3.360.000.000,00	23-ene	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Recambio e Instalacion de Acueducto D315 Localidad de Punta Alta – Partido de Coronel Rosales.	$ 369.495.624,00	8-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PROYECTO NUEVA ET GUAMINI 132 33 13.2 KV 2X30 30 20 MVA Y VINCULACION AL SISTEMA DE 132KV.	$ 4.238.825.547,56	9-feb	12
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Construcción de Escuela N° 56 - Barrio 30 de Mayo.- SOBRE Nº 1-	$ 295.295.015,85	14-feb	10
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Construcción de Escuela N° 56 - Barrio 30 de Mayo.- SOBRE Nº 2-	$ 295.295.015,85	16-feb	10