CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Losas de Pavimento en San Antonio de Padua.	$ 48.570.000,00	17-may	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Bacheo Superficial en Concreto Asfáltico en Caliente.	$ 251.200.000,00	17-may	10
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Provisión de Equipos, Mano de Obra, Materiales y Artefactos Especificados para Obras de Calefacción en las instituciones educativas del Partido Del Pilar.	$ 97.872.582,48	17-may	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PINTO	Infraestructura Eléctrica - Quinta 7 - General Pinto.	$ 36.371.131,29	17-may	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Reconstrucción de Pavimento de Hormigón Simple en Avenida San Martín.	$ 279.298.890,00	17-may	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra Municipal: P028_2022- Fresado y Encarpetado, Bacheo de Pavimento de Hormigón, en distintas calles del Partido de Morón.	$ 399.995.797,73	17-may	11
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS	Construcción de Plazas Barriales - Etapa I.	$ 123.320.000,00	17-may	11
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Construcción de 30 Viviendas - predio ubicado en Barker, Benito Juárez, pcia. de Buenos Aires. Circunscripción II, Sección B, Quinta 1, Parcela 1.	$ 285.863.108,83	17-may	11
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Pavimento Costanera Bahía San Blas.	$ 87.631.767,12	17-may	11
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	“Construcción de 156 viviendas en Barrio Parque Sans Soucí”, partido de Tandil.	$ 2.694.520.217,47	17-may	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Losas de Pavimento en calle Amistad entre Roma y de la Virgen en Pontevedra.	$ 33.990.000,00	17-may	12
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Renovación de Espacios de Recreación - Plaza Monteagudo - Villa Caraza.	$ 91.816.758,00	17-may	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Provisión de Materiales, Mano de Obra, Equipos y Herramientas necesarias para la Construcción de Espacio Recreativo Nº 1 y Espacio Recreativo Nº 2 en la localidad de Ingeniero Allan del partido de Fcio. Varela.	$ 231.714.575,70	17-may	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Construcción de Jardín de Infantes en el Barrio San Jorge de la localidad Gob. J. A. Costa del partido de Fcio.Varela.	$ 381.266.451,00	17-may	14,3
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Provisión de Materiales, Mano de Obra, Equipos y Herramientas Necesarias para la Construcción de Espacio Recreativo Nº 3 y Espacio Recreativo Nº 4 en la Localidad de Ingeniero Allan del Partido de Fcio. Varela.	$ 271.804.602,95	17-may	15
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Construcción del Acceso a la Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación y Robótica en el partido de José C. Paz.	$ 527.915.029,75	18-may	10
MINISTERIO DE SALUD	Servicio para Reparación Integral de Pisos y Cubiertas para HM N° 6 - UPA N° 9, para cubrir el Periodo de 27 de abril del 2023 al 31 de diciembre del 2023, solicitado por el Servicio de Ingeniería del Hospital Prof. Dr. Luis Güemes - HM N° 6/UPA N° 9.	$ 41.080.481,87	18-may	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Demarcación Vial en Caliente con Pintura Termoplástica, para distintas Localidades del Partido de Tigre.	$ 79.960.000,00	18-may	11
MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES	Pavimentación con Concreto Asfáltico en la Ciudad de Carlos Casares - Etapa IV.	$ 177.566.025,00	18-may	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Calles de Distintas Localidades del Partido, Etapa 1- Financiamiento Provincial.	Pliego: $ 253.966	18-may	11
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS	Fabricación y Montaje Recreativo -Entorno Laguna Esmeralda.	$ 90.075.700,00	18-may	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la obra: Área Central Morón, ubicado en calles Gral. San Martín, M. Belgrano, 25 de Mayo y 9 de Julio, Almirante Brown y Nuestra Señora del Buen Viaje, Morón.	$ 399.519.036,62	18-may	11
MUNICIPALIDAD DE SUIPACHA	Provisión de Materiales, Mano de Obra, Maquinarias, Equipos y Herramientas para el Arreglo Estructural de Calles Urbanas de Tierra en Nuestra Ciudad.	$ 33.647.906,00	18-may	11
MUNICIPALIDAD DE TANDILMUNICIPALIDAD DE TANDIL	Extensión de Red y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable B° Movediza II.	$ 45.734.623,42	18-may	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Paseo Ribereño Mercedes Etapa I.	$ 880.358.386,23	18-may	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Servicio de Inspección Técnica y Socio-ambiental de la obra “Proyecto Nueva ET Chivilcoy II 132/33/13,2 kV - 2x30/20/30 MVA y vinculación al sistema de 132 kV”.	$ 118.402.735,00	18-may	12
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de Construcción - Nueva Delegación Batán.	$ 77.489.769,00	18-may	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Proyecto Corredor Churruca.	$ 67.969.142,69	18-may	12
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Calles de Distintas Localidades del Partido, Etapa 2 - Financiamiento Provincial.	Pliego $ 253.966	18-may	12
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Extensión de Red y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Barrio La Unión.	$ 23.712.083,17	18-may	12
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Materiales, Maquinarias y Equipos para Pavimentación en Av. La Plata.	$ 134.792.364,00	18-may	12
MUNICIPALIDAD DE LINCOLN	Construcción de Pavimento con Cordón Cuneta en el Barrio Sagrado Corazón de Lincoln.	$ 230.448.400,00	18-may	13
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Ejecución del Espacio Exterior - Veredas en Centro Comerciales de la localidad de Ramos Mejía Etapa 4.	Pliego: $ 128.968	18-may	14
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Obra: Pavimentación Urbana Villa Roca.	$ 491.877.548,12	19-may	9
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos en Establecimientos Educativos Provinciales - Construcción de Edificio Escuela: E.E.S. N° 152 en la calle Zinny e/ Báez y Balboa de la Localidad de G. Catán - Distrito de La Matanza - Convenio Tripartito.	$ 476.234.259,43	19-may	10
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Obra Asfalto en Barrio San José.	$ 161.338.450,00	19-may	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Repavimentación con H° S° en calles del Barrio Provincias Unidas.	$ 48.000.000,00	19-may	10
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Puesta en Valor Plaza Malvinas.	$ 130.355.550,00	19-may	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de Edificio de Jardín de Infantes 1º de Marzo - 1º Etapa.	$ 110.450.548,17	19-may	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la Obra: Montaje de Pórticos para Cámaras y Pantallas en Rutas Nacionales.	$ 50.172.049,00	19-may	10
MUNICIPALIDAD DE ROQUE PÉREZ	Pavimento Flexible en Planta Urbana 65 M - Roque Pérez, Localidad de Roque Pérez.	$ 64.995.500,74	19-may	10,3
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. PEDRO FIORITO	Contratación del Servicio de Reparación y Adecuación Edilicia con Provisión de Materiales del Servicio de Diagnóstico por Imágenes.	$ 68.437.688,61	19-may	10,45
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Ampliación de Jardín de Infantes Número 928.	$ 137.752.527,76	19-may	11
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para ejecutar obra: Calles de Hormigón en Planta Urbana III.	$ 238.294.302,76	19-may	11
MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO	Ampliación Red Domiciliaria de Gas con Materiales Incluidos en San Cayetano.	$ 45.693.887,00	19-may	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Calles de Distintas Localidades del Partido, Etapa 3 - Financiamiento Provincial.	Pliego: $ 253.966	19-may	11
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS	Obra Compra de Mezcla Asfáltica - Etapa II.	$ 379.240.400,00	19-may	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Contratación de Mano de Obra y Equipos para Bacheo Sanitario de Pavimento de Carpeta Asfáltica.	$ 77.600.000,00	19-may	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra: Construcción, Readecuación y Puesta en Valor del Área Central Morón, ubicada sobre la calle 25 de Mayo desde Av. Rivadavia hasta Ntra. Sra. del Buen Viaje, Partido de Morón.	$ 73.045.956,34	19-may	11
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Puesta en Valor Club Santa Catalina.	$ 54.805.386,93	19-may	11
MUNICIPALIDAD DE SUIPACHA	Provisión de Materiales, Mano de Obra, Maquinarias y Equipos para la Construcción de Playón Deportivo en M.S. Nº 2.	$ 22.195.468,20	19-may	11
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Red Eléctrica en Loteo Zapreco.	$ 33.355.214,60	19-may	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Parque Inundable calle 70 y 137 Los Hornos.	$ 250.000.000,00	19-may	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Obra - Biblioteca Mariano Moreno - Puesta en Valor.	$ 67.328.215,59	19-may	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Construcción Segunda Etapa de Hospital Diagnóstico Inmediato - Banfield.	$ 410.685.851,96	19-may	11,3
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Proyecto Revalorización Entorno Colegio San José - Mano de Obra y Materiales.	$ 54.157.289,90	19-may	12
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Calles de Distintas Localidades del Partido, etapa 4 - financiamiento provincial.	Pliego: $ 253.966	19-may	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LA COSTA	Reconversión Lumínica Zona Sur.	Pliego $ 1.000	19-may	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS.	$ 241.175.267,00	19-may	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR COMPLEJO MUSEOGRÁFICO ENRIQUE UDAONDO - LUJÁN.	$ 114.714.379,00	19-may	13
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Plan Integral de Bacheo en Hormigón Armado Etapa B.	$ 450.549.000,00	19-may	13
MUNICIPALIDAD DE LA COSTA	Construcción de 29 Viviendas en Varias Localidades en el marco del Programa Bonaerense II - Solidaridad.	Pliego $ 1.000	19-may	13
MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS	Obra: Pavimentos Flexibles en el Partido de Cañuelas - Programa 2.	$ 500.000.000,00	19-may	13
MUNICIPALIDAD DE LA COSTA	Obra: Consultorios Sector Salud Mental en Hospital Mar de Ajó.	Pliego $ 1.000	19-may	14
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Calles de Distintas Localidades del Partido Etapa 5 - Financiamiento Provincial.	Pliego: $ 253.966	22-may	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra de Jardín en Barrio Santa Brígida - Etapa I - Peed.	$ 89.200.451,27	22-may	9
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para Ejecutar Obra: Veredas IV.	$ 63.972.761,24	22-may	9,3
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA	Construcción de Oficinas y Locales Nivel +8,00 TANDAR.	$ 96.000.000,00	22-may	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Bacheo y Repavimentación con Carpera Asfáltica en Distintas Localidades del Partido, Etapa 1/2023.	Pliego: $ 103.966	22-may	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de Escuela Secundaria N° 85.	$ 372.414.856,28	22-may	10
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Puesta en Valor Club Defensores.	$ 40.779.658,03	22-may	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	Construcción y Reconstrucción de Sumideros, Conductos y Cámaras de Inspección en Zona Oeste del Partido.	$ 149.989.000,00	22-may	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra Renovación de Cubiertas y Desagües Pluviales - Edificio Valentín Vergara (E.P. Nº 2, E.E.S. Nº 6 y I.S.F.D. Nº 3).	$ 227.538.374,57	22-may	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Repavimentación Barrio Güemes.	$ 202.126.494,37	22-may	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Construcción de Microestadio Ciudad de Mercedes.	$ 755.961.510,96	22-may	10
MINISTERIO DE SALUD H.Z.G.A. MAGDALENA V. DE MARTÍNEZ	Reparación Edilicias con Provisión de Materiales.	$ 36.642.445,00	22-may	10
MUNICIPALIDAD DE ROQUE PÉREZ	Pavimento Flexible en Calles Urbanas B° Federal - Roque Pérez, localidad de Roque Pérez.	$ 76.619.725,00	22-may	10,3
MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES	Contratación para la Ejecución de la Obra, Construcción de Ampliación Escuela Primaria E.P. Nº 0013 situada en el Paraje Rural de Pardo, Partido de Las Flores.	$ 68.522.776,62	22-may	11
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para ejecutar obra: Asfalto Urbano III.	$ 281.107.171,83	22-may	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	Mantenimiento de Espacios Verdes: Zona 1 (Plazas Ader, Las Heras, Favaloro, Alfonsín, Villa Concepción, Bv. Almafuerte y Lateral Vías Ferrocarril Mitre).	$ 56.232.000,00	22-may	11
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Refacción Integral Parque Centenario - Ezpeleta.	$ 75.531.040,00	22-may	11
MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES	Contratación para la Ejecución de la Obra, Construcción de Edificio C.F.I. Nº 0001 (2° Etapa), Directora Mirta H. Lemma en la Ciudad de Las Flores.	$ 63.206.057,11	22-may	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor del Exterior y Parque del Jardín de Infantes Pinocho.	$ 44.920.427,50	22-may	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Puesta en Valor Centros Comerciales Arturo Seguí.	$ 96.374.625,00	22-may	12
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Calles de Distintas Localidades del Partido Etapa 6 - Financiamiento Provincial.	Pliego: $ 253.966	22-may	12
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	Mantenimiento de Espacios Verdes: Zona 3 (Plazas Libertad, Billinghurst, 25 de Mayo y Alem).	$ 69.600.000,00	22-may	12
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Pavimentación e Iluminación Villa Itatí, Barrio Villa Itatí, Partido de Quilmes.	$ 455.938.203,18	22-may	15
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Demolición de Ex Fábrica Lever - Villa Tranquila.	$ 91.238.340,43	23-may	9
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Obra: Renovación Integral, Reformas y Acondicionamiento Eléctrico y Térmico Etapa 1: Centro Educativo Complementario N° 801 El Puente - Baradero.	$ 63.175.149,83	23-may	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ	Ampliación y Refacción Escuela Primaria N° 1 - Distrito General Paz.	$ 50.050.750,28	23-may	10
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Construcción del Jardín de Infantes ubicado en la Ampliación Urbana en la localidad de Trenque Lauquen.	Pliego en Oficina de Compras de la Municipalidad de Trenque Lauquen de 07 a 13 hs. o en www.trenquelauquen.gov.ar	23-may	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Repavimentación con Hormigón Simple en Distintas Localidades del Partido, Etapa 1 - 2023.	Pliego: $ 53.966	23-may	10
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Infraestructura para Vivienda Casa Propia y Casa Activa.	$ 503.100.000,00	23-may	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Construcción de Escuela Técnica Profesional.	$ 748.665.431,62	23-may	10
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Hormigón Repavimentación 6 Calles, Bocacalles y Reparación de Badenes.	$ 123.099.967,60	23-may	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Obra: Puesta en Valor de Veredas Casco Fundacional en el Partido de La Plata.	$ 1.199.225.605,70	23-may	10,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	Construcción del edificio de la Escuela Secundaría A/C B° La Campanilla ubicada en la calle Neuquén y Necochea de la localidad y distrito de General Rodríguez.	$ 433.382.668,62	23-may	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PINTO	Obra de Infraestructura de Cordón Cuneta, Alumbrado Público, Forestación, Estabilización de Calzada y Vereda Peatonal en la Quinta 7 de General Pinto.	$ 150.437.128,15	23-may	11
MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX	Contratación de obra Repavimentación Daireaux.	$ 157.254.825,00	23-may	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra: Área Central 2 Morón, en las Calles Alte. Guillermo Brown entre San Martín y Casullo, Alte. Guillermo Brown entre 9 de Julio y República Oriental del Uruguay, Nuestra Señora del Buen Viaje entre San Martín y Casullo, Nuestra Señora del Buen Viaje entre 9 de Julio y República Oriental del Uruguay, República Oriental del Uruguay entre la Av. Rivadavia y General Bartolomé Mitre y General Bartolomé Mitre entre República Oriental del Uruguay y Casullo, Pdo. Morón.	$ 657.577.375,00	23-may	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Refacción de Fachada Teatro Municipal Coliseo Podestá.	Pliego $ 40.000	23-may	11
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Nueva Plaza Tren de La Costa - Estación San Fernando.	$ 110.710.816,51	23-may	11
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la obra: Puesta en Valor de Fachada de Edificio en E.P. Nº 3 de Burzaco, partido de Almirante Brown.	$ 25.407.024,00	23-may	11
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	“Ampliación Buffet de Humanidades” Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación.	$ 36.253.924,00	23-may	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	Construcción del edificio de la Escuela Secundaría N°10 ubicada en la calle España e/ calle Montevideo y Ciudad de México de la localidad y distrito de Presidente Perón.	$ 365.669.592,06	23-may	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Sendero Stephenson.	$ 156.000.046,19	23-may	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Plaza El Campito.	$ 203.005.113,45	23-may	12
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Repavimentación con Hormigón Simple en Distintas Localidades del Partido, Etapa 2 - 2023.	Pliego $ 53.966	23-may	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MALVINAS ARGENTINAS	S.U.M. (Etapa 1) en el siguiente Establecimiento: EES N° 8.	$ 28.491.313,05	23-may	13
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MALVINAS ARGENTINAS	Reposición de Techos y Patio en el siguiente Establecimiento: EES N° 23.	$ 21.841.381,97	23-may	13
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MALVINAS ARGENTINAS	Cubierta en el siguiente Establecimiento: EP. 25.	$ 28.853.986,28	23-may	13
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MALVINAS ARGENTINAS	Ampliación de Aula en el siguiente Establecimiento E.P. N° 35.	$ 26.453.460,05	23-may	13

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MALVINAS ARGENTINAS	Amp. de Aula (1° Etapa) Estructura y Albañilería en el siguiente Establecimiento E.P. 37/ E.E.S. 20.	$ 26.475.184,89	23-may	13
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MALVINAS ARGENTINAS	SUM en el siguiente Establecimiento: Jardín 905.	$ 25.527.292,95	23-may	13
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MALVINAS ARGENTINAS	Tinglado y Sanitarios para Alumnos en el siguiente Establecimiento: Jardín 921.	$ 29.699.090,23	23-may	13
MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS	Obra: Pavimentos Flexibles en Barrio la Unión - Acceso a Colegio Santa María.	$ 132.121.613,21	23-may	13,3
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Calles de Distintas Localidades del Partido, Etapa 1 - Plan Municipios a la Obra 2023.	Pliego: $ 253.966	23-may	13,3
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Obra: Desarrollo de Equipamiento Público en Barrios Populares, Igualdad, 2 de Septiembre y Sindicatos - Puesta en Valor de la Plaza de la Mujer de la ciudad de Baradero.	$ 75.278.865,97	24-may	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra de Instalación Eléctrica en E.S. N° 2 (Peed).	$ 46.185.596,47	24-may	9
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Contratación de Mano de Obra con Provisión de Materiales para la Construcción de 56 Viviendas Sociales-Programa Casa Propia-Construir Futuro.	Pliego en Oficina de Compras de la Municipalidad de 7 a 13 hs.	24-may	9,3
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Obra: Desarrollo de Red Eléctrica y Alumbrado Público en Populares, Igualdad, 2 de Septiembre y Sindicatos - Puesta en Valor de la Plaza de la Mujer de la ciudad de Baradero.	$ 43.373.319,76	24-may	9,3
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Pavimentación en Concreto Asfáltico, para el Mantenimiento de Accesibilidad Vial en Barrios de Esteban Echeverría.	$ 699.999.905,19	24-may	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos en Establecimientos Educativos Provinciales - Construcción de edificio E.E.S. N° 38 en la calle España e/M.S. Thompson y B. Encalada de la localidad de V. Madero - Distrito de La Matanza - Convenio Tripartito.	$ 485.117.998,57	24-may	10
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Asfalto en Los Cardales.	$ 627.012.048,72	24-may	10
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Puesta en Valor Plaza Sarmiento - Lanús Este.	$ 84.470.867,00	24-may	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL BELGRANO	Ejecución de Badén en el Predio del Parque Industrial del Partido de General Belgrano.	$ 30.000.000,00	24-may	10
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Ampliación Polideportivo N° 10.	$ 422.233.623,12	24-may	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la Ejecución de la Obra: Puesta en Valor de Fachada de Edificio Escuela Primaria Nº 1 de Adrogué.	$ 44.116.595,00	24-may	10
MUNICIPALIDAD DE CARLOS TEJEDOR	Cordón Cuneta Curaru.	Pliego: $ 70.585	24-may	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Remodelación de Parque Lineal Pitágoras.	$ 188.391.394,77	24-may	10,3
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Construcción de Escuela Técnica Profesional.	$ 800.191.813,41	24-may	10,3
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ	Ampliación y Refacción Escuela Primaria N° 2 - Distrito General Paz.	$ 73.360.127,41	24-may	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra: Remodelación del Tercer Piso 1º Etapa del Hospital Interzonal General de Agudos Profesor Dr. Luis Güemes.	$ 53.014.412,06	24-may	11
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Contratar Obras de Veredas en Calle Independencia de la Localidad de Del Viso, Partido Del Pilar.	$ 339.999.971,43	24-may	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Provisión de 3.500 toneladas de Material Asfáltico y 35.000 Litros de Emulsión Cationica de Corte Rápido para Riego de Liga, para distintas localidades del partido de Tigre.	$ 222.600.000,00	24-may	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Reconstrucción de Cordones, Cordón Cuneta, Veredas, Pintura, Bacheo con H° S° y Construcción de Rampas en Distintas Localidades del Partido, Etapa 1 - 2023.	Pliego $ 53.966	24-may	11
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Pavimentación Calle Escalada entre Alte. Brown y Del Arca.	$ 228.855.444,14	24-may	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LA MADRID	Construcción de 10 Viviendas Policía en Gral. La Madrid.	$ 31.790.244,50	24-may	11
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la Obra: Puesta en Valor Plaza Libertad.	$ 62.800.000,00	24-may	11
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra: Mejora de Acceso a Abbott - Ruta Nacional N° 3 Km. 92.36 - Partido de San Miguel del Monte - Provincia: Buenos Aires.	$ 450.731.098,20	24-may	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimento en Libertad.	$ 87.948.000,00	24-may	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimento en Barrio Loma Grande y Reconquista.	$ 108.450.000,00	24-may	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Plaza El Campito.	$ 203.005.113,45	24-may	12
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Calles de Distintas Localidades del Partido, Etapa 2 - Plan Municipios a la Obra 2023.	Pliego: $ 253.966	24-may	12
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Construcción de Cine-Teatro Municipal en Lomas de Zamora.	$ 1.063.714.549,76	24-may	12
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Cambio de Veredas Públicas - Sucursales del CMZ Bahía Blanca.	$ 53.277.120,00	24-may	12
FUNDACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS	Ampliación de la Escuela Infantil Senasa - Lazareto.	Pliego: Diag. 113 y calle 62- La Plata// Tel(0221) 15-3535885 // mail: julieta@fundacionvet.org.ar	24-may	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Ampliación de Escuela Secundaria N° 55 - La Plata.	$ 150.017.527,39	24-may	12,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Construcción del Jardín Maternal Municipal en Lisandro Olmos - La Plata.	$ 314.314.463,86	24-may	13,3
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Obra Construcción de 4 Viviendas en Berisso.	$ 51.303.755,72	29-may	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra de Instalación Eléctrica E.P. 14 - PEED.	$ 23.157.510,82	29-may	9
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Losas Pavimento en Merlo.	$ 38.820.000,00	29-may	10
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Ampliación Hospital Modular.	$ 38.504.509,31	29-may	10
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	Provisión de Maquinarias para el “Programa de Acompañamiento a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos Municipales”, partido de Ezeiza.	$ 59.201.917,50	29-may	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Reconstrucción de Cordones, Cordón Cuneta, Veredas, Pintura, Bacheo con H° S° y Construcción de Rampas en distintas localidades del partido, Etapa 2 - 2023.	Pliego: $ 53.966	29-may	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Repavimentación con H° S° en calle Cerrito - 1° Etapa.	$ 52.000.000,00	29-may	10
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Espacio Verde - Teatro Otamendi.	$ 188.776.155,84	29-may	10
MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO	Provisión de Mano de Obra, Equipos, Herramientas y Demás Elementos Necesarios para la Correcta Ejecución de la Obra: Cordón Cuneta y Desagües Pluviales en Barrio El Carmen, en el marco de la obra de mejora de accesibilidad en barrio El Carmen de la ciudad de 25 de Mayo - Programa Provincial Municipios a la Obra.	$ 97.559.264,60	29-may	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la Obra: Recambio Luminarias LED en Establecimientos Educativos.	$ 35.000.000,00	29-may	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra Ensanche y Dársena Interna en Calle J. Hernández e/Witcomb y Hugony.	$ 64.985.617,06	29-may	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.E. MATERNO INFANTIL VICTORIO TETAMANTI	Reparación, Impermeabilización y Pintura de Tanque de Agua para cubrir el Período de 29-03-2023 al 31-12-2023.	$ 41.072.803,86	29-may	10
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Plan de Pavimentación 2023 - Etapa II, para distintas localidades del partido de Tigre.	$ 1.084.518.108,27	29-may	11
MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX	Contratación para la ejecución de la obra Plan de Pavimentación 2022.	$ 29.000.000,00	29-may	11
MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX	Contratación para la ejecución de la obra Plan de Pavimentación 2022 - Daireaux para la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento.	$ 29.000.000,00	29-may	11
MUNICIPIO DE LA MATANZA	Bacheo y Repavimentación con Carpeta Asfáltica en distintas localidades del Partido, Etapa 2 - 2023.	Pliego: $ 103.966	29-may	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Construcción Escuela Secundaria N° 4 - La Plata.	$ 501.823.640,66	29-may	11,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra: Ruta Provincial N° 50 - Tramo: Cadret (Km 16.000) - Ordoqui (Km 37.800). Municipio de Carlos Casares. Lote 1: Sección I: Km 0+000 a Km 7+000. Lote 2: Sección II: Km 7+000 a Km 14+000. Lote 3: Sección III: Km 14+000 a Km 21+740.		29-may	12
	Lote 1	$ 475.004.656,12		
	Lote 2	$ 526.177.053,75		
	Lote 3	$ 557.409.648,47		
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obra para Puesta en Valor de San Antonio de Padua.	$ 672.477.717,51	29-may	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Tareas a realizar en la E.S. N° 25.	$ 25.303.635,00	29-may	12
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la Obra Puesta en Valor Plaza Oso Pepote.	$ 63.300.000,00	29-may	12
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra: Ampliación de Alcantarillas de Hormigón y Ensanche de Banquinas - RN 3.	$ 22.047.000,00	29-may	13
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Contratación de Obras Viales (Pavimentación Calles) en la Localidad de Villa Rosa.	$ 1.196.280.938,00	29-may	13
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra: Sistema de Iluminación Ruta Nac. 33 - Intersección RP N° 67 - Acc. Pigüé.	$ 98.864.000,00	29-may	14
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Construcción Centro Ambiental en la Ciudad de Baradero.	$ 107.465.813,53	30-may	9
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Pavimentos de Hormigón en Distintas Calles del Distrito	$ 759.404.722,72	30-may	9,3
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Obra: Construcción Mercado Fijo de Alimentos Bonaerenses en la Ciudad de Baradero.	$ 82.714.203,20	30-may	9,3
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Ejecución de la Demolición y Reparación de Losas de los Pavimentos de Hormigón Simple con destino zonas Luis Guillón, El Jagüel y Monte Grande, plan Argentina Hace.	$ 725.871.549,34	30-may	10
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Mejoramiento de la Capacidad de Conducción del A° de la Cruz y Defensa del Barrio Villa Taurel.	$ 675.826.813,21	30-may	10
MUNICIPALIDAD DE SALTO	Construcción de Doce (12) Viviendas a ubicarse en el inmueble designado catastralmente como: Circ.V - Secc. A - MZ. 24 - Parcelas 2B ubicado en calle 32, calle 14 y calle a ceder de la localidad de Gahan, Partido de Salto.	$ 183.305.924,28	30-may	10
MUNICIPIO DE LA MATANZA	Bacheo y Repavimentación con Carpeta Asfáltica en distintas localidades del Partido, Etapa 3 - 2023.	Pliego: $ 103.966	30-may	10
MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES	Urbanización Bº Tradición.Tipo de obra: Construcción de Cinco (5) Cuadras de Pavimento Asfáltico (4.323 m2). Ejecución de Riego de Liga en 0,8 l/m2 y Carpeta de Concreto Asfáltico en 0,06 m. de espesor sobre Base Granular Existente ya consolidada.	$ 30.000.000,00	30-may	10
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Repavimentación de Av. España.	$ 271.436.463,00	30-may	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR CASONA HISTÓRICA CONJUNTO HABITACIONAL LAS CATONAS.	$ 115.181.931,00	30-may	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Obra Escuela de Educación Secundaria N° 28 - Ampliación.	$ 68.775.203,09	30-may	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: Equipamiento Comunitario, Alumbrado Público y Red Peatonal.	$ 2.635.390.410,83	30-may	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Provisión de Materiales, Mano de Obra, Equipos y Herramientas necesarias para la Construcción de Módulo de Transferencia, Equipamiento para el mantenimiento y cuidado de Carros y Planta de Tratamiento de Residuos Secos Reciclables, en la localidad de Ingeniero Allan.	$ 215.638.270,17	30-may	11,3
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM	Pavimentación de Calles de Tierra en el Distrito.	$ 597.404.411,00	30-may	12
MUNICIPALIDAD DE NAVARRO	Contratación de Materiales y Mano de Obra para Refacción de Escuela N° 7 J.B. Alberdi del partido de Navarro.	$ 71.133.631,01	31-may	9,3
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Renovación y Puesta en Valor de Espacios Públicos - Etapa 2: Parque La Campana del Partido de Esteban Echeverría; en el Marco del Convenio Plan Argentina Hace.	$ 100.771.469,07	31-may	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos en Establecimientos Educativos Provinciales - Construcción de Edificio Jardín de Infantes en la calle Virreyes y Zelada de la localidad de G. Catán - Distrito de La Matanza - Convenio Tripartito.	$ 181.730.968,38	31-may	10
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Ampliación Centro Educativo para la Producción Total Nº 32.	$ 46.801.545,20	31-may	10
MUNICIPALIDAD DE NAVARRO	Contratación de Materiales y Mano de Obra para Pavimento Hospital y Otros del partido de Navarro.	$ 92.158.610,85	31-may	10
MUNICIPALIDAD DE NAVARRO	Contratación de Materiales y Mano de Obra para Pavimento Hospital y Otros del partido de Navarro.	$ 92.158.610,85	31-may	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra de Realización de Playón en J. I. N° 920.	$ 28.374.009,75	31-may	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Ampliación y Refacción E.S. N° 4 - Cabildo.	$ 117.577.701,33	31-may	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Refacción Edilicia E.P. N° 27 - Cabildo.	$ 73.850.863,70	31-may	10,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	Ampliación del edificio de la Escuela Secundaria N° 50, ubicada en la calle Posee entre Rembrandt y Becquer de la localidad de Mariano Acosta y distrito de Merlo.	$ 41.541.803,61	31-may	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAS HERAS	Construcción de 61 Viviendas en Barrio El Mirador, Partido de General Las Heras.	$ 799.733.718,65	31-may	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Construcción de Natatorio y Vestuario en Polideportivo Bajo Pacheco, ubicación: Calle Antártida Argentina entre Corrientes y Estrada - General Pacheco.	$ 440.463.178,00	31-may	11
MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY	Contratación de Mano de Obra, Materiales, Maquinarias y Equipos para la Ejecución de la Obra: Construcción de Cordón Cuneta en 33 Cuadras en el Partido de Chivilcoy. Partido: Chivilcoy.	$ 86.973.498,33	31-may	11
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Pavimento en Calle Chile de Carmen de Patagones.	$ 61.505.822,31	31-may	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE HIPÓLITO YRIGOYEN	Construcción del Pavimento en calle Perito Moreno entre Calle Pasaje San Esteban y Calle Av. San Martín de la Ciudad de Henderson, en el Partido de Hipólito Yrigoyen.	$ 72.952.425,00	31-may	11
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Pavimento Boulevard Celedonio Miguel - Etapa I en la Ciudad de Carmen de Patagones.	$ 101.190.089,00	31-may	11,3
MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY	Obra: Recambio en el Alumbrado Público en la Ciudad de Chivilcoy.	$ 121.883.219,15	31-may	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor del Exterior y Áreas de Servicio en Jardín de Infantes N° 917.	$ 35.409.576,00	31-may	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	“Ampliación del edificio de la Escuela Secundaria N°102, ubicada en la López May entre Achega y Finochietto de la localidad de González Catán y distrito de La Matanza, provincia de Buenos Aires”.	$ 193.427.178,21	31-may	12
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Terminación de Barrio Lomas de Beheran incluyendo Viviendas y Redes de Infraestructura en el Marco del Programa Bonaerense II del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.	$ 623.694.180,58	31-may	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación del servicio de Nuevo Encolumnado para Grandes Espacios Verdes del partido de La Plata.	Pliego $ 400.000	31-may	12,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	“Ampliación y refacción del edificio educativo de la Escuela de Educación Técnica N°1, ubicada en Cerrito entre Santiago del Estero y Santa Fe, de la localidad Villa Adelina y distrito de Vicente López, provincia de Buenos Aires”.	$ 105.502.622,31	31-may	13
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	“Ampliación del edificio educativo del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°135, ubicada en Álvarez de Toledo entre Av. Pereyra y Juan B. Justo, de la localidad y distrito de Saladillo provincia de Buenos Aires”.	$ 109.886.743,49	31-may	14
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de tareas para la Instalación Eléctrica para la Contrucción de 39 Viviendas en predio Mitre 3033.	$ 28.994.259,54	1-jun	9
MUNICIPALIDAD GENERAL RODRÍGUEZ	Obra de Pavimento de Hormigón para Salas y Acceso a Colegios.	$ 304.803.298,80	1-jun	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Forestación del Parque Museo del Fútbol Etapa 2.	$ 83.090.481,00	1-jun	9,3
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para para la implementación del Proyecto Obra de Integración Socio-Urbana en el Bº San Ignacio y La Morita - Esteban Echeverría ejecutando Conexiones de Agua y Electricidad Domiciliarias.	$ 244.348.169,36	1-jun	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Remodelación y Ampliación Parque 9 de Julio.	$ 191.396.126,80	1-jun	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Ampliación de Edificios Municipales - Construcción de Módulo en Delegación R. Castillo, Calle Estrada Esq. Cnel. Montt y Delegación V. del Pino, Calle J. Gorostiaga Nº 5759, P. de La Matanza.	Pliego: $ 23.736	1-jun	10
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA	Obra de Pavimentación Calles de Adolfo Alsina.	$ 154.399.700,00	1-jun	10
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Repavimentación de Calzada en Camino sec. 011-06 - Acceso a Pirovano.	$ 527.271.065,64	1-jun	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Promeba IV - Infraestructura para 119 Viviendas - Etapa 3 Barrio Villa Azul.	$ 116.098.813,72	1-jun	10,3
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR	Puesta en Valor de la Plaza Principal de nuestra Ciudad de General Alvear.	$ 30.000.000,00	1-jun	11
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Plan Integral de Mejoramiento de calles en Barrio Los Aromos (Materiales y Mano de Obra).	Pliego $ 89.541,91	1-jun	11
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Red de Energía Eléctrica (MT) Un Lote = Una Vivienda - Etapas II y IV.	$ 46.616.295,25	1-jun	11
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Pavimento Rígido Calle Don Bosco de la Localidad de Villalonga.	$ 42.194.597,35	1-jun	11,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	REMODELACIÓN UTI - UCO H.I.G.A DR. PAROISSIEN DE ISIDRO CASANOVA	$ 583.056.878,00	1-jun	12
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Pavimentación en Concreto Asfáltico, en el marco del Plan de Pavimentación 2023, Programa “Municipios a la Obra”.	$ 605.988.491,24	1-jun	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Servicio de Pintura y Mano de Obra en Dependencias Municipales.	$ 35.000.000,00	1-jun	12
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Repavimento y Pavimento en Stroeder.	$ 49.556.518,40	1-jun	12
AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A.	Provisión y Montaje de Pasarela y Refugios Peatonales en la Ruta Provincial N° 2.	$ 120.000.000,00	1-jun	12,3
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor de Veredas Entorno Martín Coronado y Construcción del Sendero Antártida.	$ 198.000.000,00	1-jun	14
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión Materiales y Mano de Obra para la puesta en valor del Edificio del Hogar Escuela Evita - Pabellón 1, sito en Jorge Newbery y Autopista Ricchieri.	$ 833.332.209,05	2-jun	10
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	Construcción de Obra Pavimento Ensanche de Calle Presidente Perón entre French y Nicolás Avellaneda del Partido de Ezeiza.	$ 199.478.500,07	2-jun	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la obra Ejecución de la Iluminación Skate Park Vicente López.	$ 27.000.000,00	2-jun	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR Y REACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	$ 149.191.998,00	2-jun	11
MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY	Contratación de Mano de Obra con Provisión de Materiales, Maquinarias y Equipos para realizar la obra: Construcción de Cubierta en Nuevo Polideportivo Municipal de la ciudad de Chivilcoy. Localidad: Chivilcoy - Partido Chivilcoy.	$ 79.476.782,52	2-jun	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Obra: Plan Integral de Mejoramiento de Calles en Barrio Arco Iris (Materiales y Mano de Obra).	Pliego $ 52.627,17	2-jun	11
MUNICIPALIDAD DE GUAMINÍ	Refuerzo del Sistema de Provisión de Agua Potable y Almacenamiento Laguna Cochico -Etapa 2.	$ 357.008.760,39	2-jun	11
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Construcción del Complejo Habitacional de 280 Viviendas correspondientes al Proyecto “Corredor Urbano Etapa II” ubicado en la intersección de las calles Guatemala, Colonia y Lima entre Ventura Coll y Triunvirato de la ciudad Tierras Altas del Municipio de Malvinas Argentinas.	$ 2.896.031.687,84	2-jun	12
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Materiales, Mano de Obra, Equipos para Pavimentación en Distintos Barrios.	$ 186.514.674,80	2-jun	12
MUNICIPALIDAD DE NAVARRO	Contratación de Materiales y Mano de Obra para Alumbrado en Centro Comercial del partido de Navarro.	$ 50.132.414,19	5-jun	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de Nuevo Edificio para Envión en Predio “Delfo Cabrera”.	$ 246.050.855,86	5-jun	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Remodelación Plaza Manuel Belgrano.	$ 87.087.989,04	5-jun	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra: Plan de Pavimentación Barrial - Zonas Norte y Este.	$ 161.315.544,84	5-jun	10
MUNICIPALIDAD DE NAVARRO	Contratación de Materiales y Mano de Obra para Alumbrado en Centro Comercial del partido de Navarro.	$ 50.132.414,19	5-jun	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LA MADRID	Obra Refacciones en la E.E.S. Nº 1	$ 25.380.598,80	5-jun	11
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	Calles y Bacheos Bº Panamerica y La Yaya.	$ 130.000.000,00	5-jun	11
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Plan Integral de Mejoramiento de calles en Barrio Los Amigos, (Materiales y Mano de Obra).	Pliego $ 52.769,15	5-jun	11
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	“Construcción del edificio del Jardín de Infantes A/C (908), ubicada en la calle Dr. R. Ameijeiras y Fadini de la localidad de América y distrito de Rivadavia, provincia de Buenos Aires”.	$ 191.463.080,06	5-jun	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor Centro Comercial Lisandro Olmos.	$ 144.118.864,00	5-jun	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: Bacheo y Pavimentación Av. Presidente Perón y Av. San Martín.	$ 140.438.025,00	5-jun	11
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Iluminación de la Autopista Presidente Perón. Tramo: Sol de Oro - Prog. Km. 43,000 (calle Lean Funes) Prog. Km. 44,400 (calle El Colibrí), partido de Ezeiza, pcia. Buenos Aires.	$ 123.200.000,00	5-jun	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	“Ampliación del edificio de la Escuela de Enseñanza Secundaria Técnica N°1, ubicada en la calle Ferroviarios N°113, de la localidad y distrito de Suipacha provincia de Buenos Aires”.	$ 227.467.742,80	5-jun	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Ejecución de la obra: Desagües Pluviales Cuenca Maldonado Ramal IX, Etapa II.	$ 243.963.760,00	5-jun	12
MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN	Construcción de aulas para E.E.T Nº 1 de la ciudad de Brandsen.	Pliego: $ 10.000	5-jun	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	"Construcción del edificio de la Escuela Secundaria N°50 B° La Capilla, ubicada en la calle Rio Lules S/N e/ Calle Río Atuel y Calle Río Pilcomayo, de la localidad de Mar del Plata y distrito de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires".	$ 395.483.970,20	5-jun	13
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Obras Hidráulicas y Reconstrucción de Sumideros - Etapa 2023 - 01.	Pliego: $ 53.966	5-jun	13
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Instalación Sanitaria - Instalación de Gas e Instalación de Incendio para la Construcción de 39 Viviendas en Predio Mitre 3033.	$ 74.342.168,74	6-jun	9
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Tareas de Pavimentación en Concreto Asfáltico con destino zonas 9 de Abril, Luis Guillón, Malvinas, Monte Grande y Monte Grande Sur, Segunda Etapa, "Programa de Accesibilidad Vial en Barrios de Esteban Echeverría", plan "Argentina Hace".	$ 120.316.082,59	6-jun	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LA MADRID	Obra Ampliación E.P. Nº 8.	$ 28.213.359,94	6-jun	10
MUNICIPALIDAD DE SALTO	Contratación de la Ejecución de la Obra Denominada Desagües Pluviales para Barrio 40 Viviendas ubicado en la Zona Noroeste de la ciudad de Salto.	$ 454.500.846,87	6-jun	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obra de Reforma de la Oficina de Contaduría.	$ 37.085.350,00	6-jun	10
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Obra: Reforma Zona Comercial Centro.	$ 33.880.254,19	6-jun	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Plaza El Patio.	$ 33.168.495,06	6-jun	10
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	Construcción de Obra Escuela Técnica Profesional a ubicarse en Parque Industrial Canning, sobre la calle Perito Moreno 845, Lote 37 de Canning, Partido de Ezeiza con Provisión de Materiales, Equipos y Mano de Obra.	$ 849.275.301,29	6-jun	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión de Hormigón H30.	$ 114.912.000,00	6-jun	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Nuevo Edificio para Polideportivo Municipal en el Predio Las Torres Dock Sud.	$ 183.852.968,41	6-jun	10,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	REFACCIÓN Y RENOVACIÓN DE LA RED DE GAS TRONCAL H.S.E.R "DR. JOSÉ MARÍA JORGE".	$ 30.753.000,18	6-jun	11
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Tareas de Pavimentación en Hormigón Simple con destino zonas 9 de Abril, Luis Guillón, Malvinas, Monte Grande y Monte Grande Sur, Tercera Etapa, "Programa de Accesibilidad Vial en Barrios de Esteban Echeverría", plan "Argentina Hace".	146.620.334,72.	6-jun	11
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Obra: Puesta en Valor del Paseo Público Municipal Nº 1 (Materiales y Mano de Obra).	Pliego $ 49.756,23	6-jun	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra: Repotenciación Lumínica en Diferentes Calles de Morón.	$ 799.999.784,08	6-jun	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Obra: Plan Maestro Cloacal Zona 2 - Berazategui - Fondo de Afectación Provincial.	$ 636.985.640,03	6-jun	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	REFACCIÓN Y RENOVACIÓN DE LA RED DE GAS TRONCAL H.S.E.R "DR. JOSÉ MARÍA JORGE".	$ 30.753.000,18	6-jun	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	AMPLIACIÓN CLOACAS CATONAS ZONA IV SUR.	$ 1.185.126.056,00	6-jun	12
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Tareas de Pavimentación en Concreto Asfáltico con Destino Zonas 9 de Abril, Luis Guillón, Malvinas, Monte Grande y Monte Grande Sur, Etapa Cuatro, “Programa de Accesibilidad Vial en Barrios de Esteban Echeverría”, plan “Argentina Hace”.	$ 124.147.060,58	6-jun	12
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO	Mano de Obra y Materiales para la Construcción de 13 Viviendas en la Localidad de Saladillo.	$ 118.946.728,52	6-jun	12
AGUAS BONAERENSES S.A.	Servicio de Mantenimiento de los Servicios en las Redes de Distribución de Agua Potable y Desagües Cloacales - La Plata y Bahía Blanca.	$ 3.600.000.000,00 + IVA	6-jun	12
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Obra Plan Maestro Cloacal Zona 3 - Berazategui - Fondo de Afectación Provincial.	$ 167.350.416,11	6-jun	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación de la Mano de Obra y Materiales para realizar la Restauración de las Calles Intervenidas por las Empresas de Servicios Públicos que Operan dentro del municipio.	$ 364.492.800,00	6-jun	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Puesta en Valor Plaza Ayacucho.	$ 192.834.935,54	6-jun	14
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Cloacas Barrio Sector Norte 1 en la ciudad de Baradero.	$ 101.684.201,13	7-jun	9
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Cloacas Barrio Sector Norte 2 en la Ciudad de Baradero.	$ 73.160.124,28	7-jun	9,3
MUNICIPALIDAD DE SALTO	Ejecución del Proyecto CDI Centros de Desarrollo Infantil Salto en Barrio Néstor Kirchner.	$ 52.183.191,70	7-jun	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de Edificio de Jardín de Infantes A/C B° Reja Grande en la Localidad de La Reja.	$ 153.200.609,41	7-jun	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Terminación de Dos Aulas y SUM de la Escuela Secundaria N° 1.	$ 100.601.538,04	7-jun	10
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Etapa I: Demarcación Horizontal en Avenidas.	$ 34.652.200,00	7-jun	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LA MADRID	Obra Ampliación C.E.P.T. Nº 22.	$ 24.988.734,24	7-jun	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	E.S. N° 1 - Primera Etapa, Cambio de Carpinterías, Pisos y Reparaciones Integrales.	$ 43.179.600,00	7-jun	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Obra: Plan Maestro Cloacal Zona 4 - Berazategui - Fondo de Afectación Provincial.	$ 196.665.790,35	7-jun	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON	Construcción de Cordón Cuneta y Pavimentación con Carpeta Asfáltica - FIM 2023.	$ 160.937.660,00	7-jun	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de Edificio de Jardín de Infantes N° 936 en la Localidad de Francisco Álvarez.	$ 153.200.609,41	7-jun	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL.	$ 154.241.852,00	7-jun	12
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Obra: Cordón Cuneta y Badenes en distintos Barrios de Necochea y Quequén.	$ 306.296.900,00	7-jun	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR COMPLEJO MUSEOGRÁFICO ENRIQUE UDAONDO - LUJÁN.	$ 114.714.379,00	7-jun	13

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Desagüe Pluvial Sector Calle 86 y Av. 75 a Calle 82 y Calle 67 - Necochea.	$ 42.144.297,60	8-jun	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Terminación de Edificio del Jardín de Infantes A/C Barrio Federal, Segunda Etapa.	$ 81.787.535,72	8-jun	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Pavimentación de Avenida de los Inmigrantes entre Avenida 1 y Distribuidor de Acceso a la Ciudad de Mercedes.	$ 1.020.145.678,21	8-jun	10
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	Construcción de Obra Estación de Bomberos Ezeiza a ubicarse en la calle Triestre entre calles Conesa, Tuyucue y Gutiérrez de La Unión, partido de Ezeiza, con Provisión de Materiales, Maquinarias y Mano de Obra.	$ 664.047.780,52	8-jun	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON	Obras de Bacheo de Pavimentos de Hormigón - FIM 2023.	$ 330.656.047,00	8-jun	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR DE LAS CUBIERTAS DEL POLO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	$ 69.483.164,21	8-jun	11
COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA	Recuperación Socio - Ambiental Espacios Urbanos Barrio San Ambrosio y Playones Deportivos Villa de Mayo.	$ 93.490.564,61	8-jun	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Recambio Colector en la Localidad de Mercedes.	$ 1.657.459.048,00	8-jun	12
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	Construcción de Obra Centro de Transbordo Ezeiza a ubicarse en la calle Triestre al 200 entre calles Lavalle, Agote y Gutiérrez de La Unión, partido de Ezeiza, con Provisión de Materiales, Maquinarias y Mano de Obra.	$ 508.094.070,86	8-jun	12
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM	Ejecución de la obra Bacheo de Hormigón.	$ 57.588.596,22	8-jun	12
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM	Bacheo de Concreto Asfáltico.	99.999.312.66	8-jun	13
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Cobertura Playón Deportivo Santa Elena.	$ 30.891.570,80	9-jun	9
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Materiales e Insumos para Ejecutar la Obra de Refacción Integral Etapa 1 en Escuela de Educación Primaria Nº 1 de nuestro Distrito.	$ 57.498.195,70	9-jun	9,3
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Renovación y Puesta en Valor de Espacios Públicos con destino Plaza Santa Isabel del Partido de Esteban Echeverría, Primera Etapa; en el Marco del Convenio “Plan Argentina Hace”.	$ 149.512.291,87	9-jun	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra: Ampliación de Edificio Escuela E.P. N° 26.	$ 38.224.933,49	9-jun	10
MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES	Ampliación de la Red de Agua - Complementario, realizando 1.978,00 ml de Red de Agua que cubrirán 17 cuadras ubicadas en distintas zonas de la ciudad, en el marco del Programa “Argentina Hace”.	$ 26.345.235,42	9-jun	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Colector Cloacal Norte - Etapa I.	$ 184.607.607,95	9-jun	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE PUNTA INDIO	Obra Pavimentación Travesía Turística RP Nº 11, Tramo: Punta Indio-Acceso a Verónica, partido de Punta Indio.	$ 501.953.940,26	9-jun	10
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Refacciones Varias en Jardín Inicial 904.	$ 39.048.026,63	9-jun	10,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Refuncionalización Rambla Diagonal 74 desde Boulevard 83 a Plaza Alsina del partido de La Plata.	$ 64.500.000,00	9-jun	10,3
MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES	Ampliación de la Red Cloacal, consistente en 10.923 Ml cubriendo 97 Cuadras en Distintas Zonas de la Ciudad, en el Marco del Programa “Argentina Hace”.	$ 233.325.905,15	9-jun	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON	Fresado y Recapado de Pavimentos Asfálticos - FIM 2023.	$ 308.925.280,00	9-jun	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Polideportivo Escuela Primaria N° 57 - La Plata.	$ 249.323.143,85	9-jun	11
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Colector Cloacal Norte - Etapa II - Estación de Bombeo.	$ 113.210.134,18	9-jun	11
HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS DR. RICARDO GUTIERREZ	Refaccion y reacondicionamiento de aprox 735 m2 del Aea publica de circulacion de la dependencia planta baja del establecimiento y otras refacciones.	$ 72.000.000,00	12-jun	8,45
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Colector Cloacal Norte - Etapa III.	$ 134.850.851,60	12-jun	10
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Construcción de Edificio del Jardín de Infantes Nº 914 de San Pedro.	Pliego $ 117.328,03	12-jun	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Construcción de Red de Gas Externa para el Cementerio Santa Mónica del Partido de Merlo.	$ 150.000.000,00	12-jun	12
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Hidráulica Fraga y Marcos Sastre.	$ 169.564.031,80	13-jun	9,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obra de Reparación de la E. P. Nº 52 del Partido de Merlo.	$ 35.677.296,20	13-jun	10
MUNICIPALIDAD DE SALTO	Obra Terminación de Edificio Escuela Secundaria Barrio Los Molinos (ex UEPE) 2º Etapa.	$ 89.173.000,00	14-jun	10
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Segunda Etapa de Construcción/Ampliación del Comando de Patrullas de San Miguel.	$ 23.250.000,00	15-jun	9,3
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Mejora de Acceso a Gorchs - Ruta Nacional N° 3 Km. 144,99 - Provincia de Buenos Aires.	$ 910.945.164,32	21-jun	10
COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA	Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Reconquista - Reserva Natural Arroyo el Durazno, partido de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires.	$ 349.232.940,68	22-jun	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Sistema de Abastecimiento de Aguas localidad de Cortínez - Partido de Luján - Provincia de Buenos Aires.	$ 309.516.476,00	28-jun	11
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	"Aulas en planta 2 - Ala calle 63 / Edificio central" - Facultad de Trabajo Social (UNLP).	$ 325.394.696,00	4-jul	10,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	Construcción del edificio de la Escuela Secundaria N° 39 ubicada en la calle Chapeaurouge e/ Terrero y Conesa B° Las Campanillas, de la localidad de Pontevedra y distrito de Merlo, provincia de Buenos Aires.	$ 388.043.543,35	6-jul	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de mayo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Dragado de Mantenimiento de los Sitios y Zonas de Maniobras de los Puertos Ingeniero White, Galván y Rosales, con sus correspondientes accesos y otras tareas complementarias y del Canal de Acceso al Puerto Rosales.	U$S 12.900.000	20-jul	11