CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	$ 173.647.227,16	17-jul	10
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Contratación de Servicio de Obra PEED Ejecución Instalación de Acondicionamiento Térmico (incluye incidencia en instalacion eléctrica), Reparación de Revoques, Pintura General destinado a las E.P. N° 54.	$ 33.830.286,36	17-jul	9
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE VIALIDAD	Rehabilitación Puente Dardo Rocha, en jurisdicción del Partido de Necochea.	$ 360.196.487,67	17-jul	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE VIALIDAD	Rehabilitación y conservación de Rutas Provinciales, reconstrucción de losas de hormigón en jurisdicción del Departamento Zona III-Ensenada, que abarca los Partidos de Almirante Brown, Berazategui, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes.	$ 1.134.627.353,11	17-jul	10
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Obra PEED Ejecución Instalación de Acondicionamiento Térmico (incluye incidencia en instalacion eléctrica), Reparación de Refacción de Sanitarios e Instalación de Gas, Pintura General destinado a las E.P. N° 74.	$ 33.903.658,24	17-jul	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL.	$ 168.965.070,20	17-jul	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Compra de 1500 M3 de Hormigón Elaborado H-21 para la Construcción y Reparación de Veredas.	$ 54.750.000,00	17-jul	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: Ejecución de 200 Viviendas - Alejandro Korn.	$ 3.429.831.489,24	17-jul	11
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Terminación de Barrio Lomas de Beheran incluyendo Viviendas y Redes de Infraestructura en el Marco del Programa Bonaerense II.	$ 623.694.180,58	17-jul	11
MUNICIPALIDAD DE GUAMINÍ	Puesta en Valor Matadero Municipal localidad de Guaminí.	$ 89.849.348,29	17-jul	11
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Contratación de Servicio de Obra PEED Ejecución Instalación de Acondicionamiento Térmico (incluye incidencia en instalación eléctrica), Refacción Instalación de Agua, Pintura General destinado a las E.P. N° 52.	$ 33.647.083,97	17-jul	11
MUNICIPALIDAD DE HIPÓLITO YRIGOYEN	Desarme, Traslado y Armado de Galpones - Ex Cuadro de Estación de Ferrocarril, en la localidad de Henderson, partido de Hipólito Yrigoyen.	$ 79.990.984,27	17-jul	11,3
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Construcción de Escuela Técnica Profesiona.	$ 800.191.813,41	17-jul	11,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MORENO	Contratación de Servicio de Obra PEED Ejecución Instalacion Eléctrica y Acondicionamiento Térmico, Pintura General destinado a las E.E.S. N° 3.	$ 34.176.938,84	17-jul	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión, Colocación e Instalación de Aires Acondicionados en Instituciones Educativas del partido de Avellaneda - Grupo A.	$ 62.179.000,00	18-jul	9
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Construcción de Capilla en Cementerio de Villegas Ubicado en la Localidad de San Justo.	Pliego: $ 21.629	18-jul	9

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para Refacciones para la Ampliacion de la Primaria N° 40.	$ 94.922.491,44	18-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de Camping Municipal.	$ 858.855.730,07	18-jul	10
MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN	Obra: Mejoramiento de Calles Urbanas de Jeppener y Brandsen en el marco del convenio “Programas Provincial Municipios a la Obra”.	$ 35.005.234,25	18-jul	10
MUNICIPALIDAD DE MONTE HERMOSO	Obra Red de Vías Seguras Monte Hermoso - Buenos Aires.	$ 214.548.231,55	18-jul	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra Municipal: Readecuación y Puesta en Valor, para la Ampliación en la Construcción de 3 Aulas, Dependencias Administrativas, Office, Sanitarios y Patio en la Planta Alta y Acceso Independiente para el establecimiento de la Escuela Secundaria Nº 57, ubicada en la calle El Rodeo 730, de la Localidad de El Palomar Partido de Morón.	$ 120.994.459,91	18-jul	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Construcción de Universidad en San Vicente - Etapa II.	$ 346.954.874,02	18-jul	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Programa de Emergencia Educatica Edilicia (PEED) - Etapa 31.	$ 39.821.438,51	18-jul	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Puesta en Valor de la Plaza ARA Gral. Belgrano.	$ 33.267.919,00	18-jul	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MALVINAS ARGENTINAS	Construcción de Tinglado, en el siguiente Establecimiento: E.P. 8.	$ 62.393.504,61	18-jul	13
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión, Colocación e Instalación de Aires Acondicionados en Instituciones Educativas del partido de Avellaneda - Grupo B.	$ 858.855.730,07	19-jul	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de 18 Viviendas en el Predio Saladita VI - Módulo I.	$ 275.509.868,94	19-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión, Colocación e Instalación de Aires Acondicionados en Instituciones Educativas del partido de Avellaneda - Grupo C.	$ 63.965.000,00	19-jul	10
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red Eléctrica en Barrio Juan Manuel de Rosas.	$ 159.003.402,10	19-jul	10
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Ampliación Dos Aulas, Baño y Comedor en Jardín de Infantes Nº 910 - Pedro Luro.	$ 44.642.387,66	19-jul	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Refacción Edilicia E.P. N° 65, Remedios de Escalada de San Martín.	$ 72.776.532,69	19-jul	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Red Peatonal y Alumbrado Público Barrio Santa Paula I, ubicado en la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires	$ 160.368.497,02	19-jul	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Instalación de Conductos y Equipos de Aire Acondicionado Auditorio y Parque Municipal Museo del Fútbol.	$ 365.967.956,04	19-jul	10,3
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red Pluvial en Barrio Juan Manuel de Rosas.	$ 55.834.389,36	19-jul	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Limpieza de Margenes de Arroyos, Canales y Zanjones del Partido - Etapa 2023 - 01.	Pliego: $ 53.966	19-jul	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del Edificio de la Escuela de Educación Secundaria N°4 ubicada en la Avenida 25 de mayo entre Wallace y José Mármol de la localidad y distrito de General Alvear, Provincia de Buenos Aires".	$ 457.612.028,68	19-jul	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del Edificio del Centro Educativo Complementario N°801 ubicada en la calle Tierra del Fuego N°3450 B° Centenario de la localidad de Mar del Plata y distrito de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires".	$ 355.843.758,64	19-jul	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra SUM y Playón Deportivo en Barrio Centro.	$ 125.542.419,09	19-jul	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Remodelación de Parque Lineal Pitágoras.	$ 188.391.394,77	19-jul	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR Y REACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	$ 198.870.074,00	19-jul	11
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Repavimento y Pavimento en Stroeder.	$ 49.556.518,40	19-jul	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RED SECUNDARIA DE AGUA - TESEI 3.	$ 954.427.484,00	19-jul	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Proyecto: "Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de la Provincia de Buenos Aires".	https://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones_en_curso_de_bienes_y_servicios	19-jul	12
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red Cloacal en Barrio Juan Manuel de Rosas.	$ 159.386.766,93	19-jul	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Reacondicionamiento de la Plaza Central de Tortuguitas, en la localidad de Tortuguitas.	$ 108.426.603,00	19-jul	12
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red de Gas Natural en Barrio Juan Manuel de Rosas.	$ 59.104.365,61	19-jul	13
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del Edificio de la Escuela Secundaria con Orientación Educación Física ubicada en la calle Matheu y Manuel Robledo de la localidad y distrito de General Villegas, Provincia de Buenos Aires".	$ 341.794.195,97	19-jul	13
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	Ejecución de los Trabajos de Construcción Nuevo Edificio con destino a la Sucursal Don Bosco (BA).	mail: comprasycontrataciones-construcciondeobras@bna.com.ar	19-jul	13,3
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del edificio de la Escuela de Educación Estética N°1 ubicada en la calle de Balcarce entre Avellaneda y Adolfo Alsina de la localidad y distrito Nueve de Julio, Provincia de Buenos Aires".	$ 356.080.397,79	19-jul	14
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión, Colocación e Instalación de Aires Acondicionados en Instituciones Educativas del Partido de Avellaneda - Grupo D.	$ 66.059.000,00	20-jul	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión, Colocación e Instalación de Aires Acondicionados en Instituciones Educativas del Partido de Avellaneda - Grupo E.	$ 69.159.000,00	20-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Objeto: Pavimento Urbano de Hormigón y Cordón Cuneta con Mejorado en la Ciudad de Bolívar.	$ 599.920.848,69	20-jul	10
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red Peatonal en Barrio Juan Manuel de Rosas.	$ 73.490.997,78	20-jul	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES	Restauración y Puesta en Valor de la Rambla y Plaza Pringles, en la ciudad de Coronel Pringles.	$ 194.680.324,55	20-jul	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Ejecución de Nuevo Estar de Médicos en la Maternidad Santa Rosa.	$ 60.808.000,00	20-jul	10
MUNICIPALIDAD DE NAVARRO	Contratación de Materiales y Mano de Obra para Pavimento Hospital y Otros del partido de Navarro.	$ 92.158.610,85	20-jul	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE VIALIDAD	Estabilizado de Caminos: Camino 001-03 - Guaminí, Tramo: R.P. Nº 60 - R.P. Nº 67, Longitud 30 kilómetros, en Jurisdicción del Partido de Adolfo Alsina.	$ 671.778.005,12	20-jul	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. VICENTE LÓPEZ Y PLANES	Refacción y Reparación Integral de Anatomía Patológica, para cubrir el Período de Junio-Diciembre de 2023.	$ 35.392.500,00	20-jul	10
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Dragado de Mantenimiento de los Sitios y Zonas de Maniobras de los Puertos Ingeniero White, Galván y Rosales, con sus correspondientes accesos y otras tareas complementarias y del Canal de Acceso al Puerto Rosales.	U$S 12.900.000	20-jul	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Pavimento de Hormigón en Barrio Juan Manuel de Rosas.	$ 425.367.336,18	20-jul	11
MUNICIPALIDAD DE BALCARCE	Obra de Extensión de la Red de Agua Corriente y Red Cloacal en la Ciudad de Balcarce.	$ 387.932.202,43	20-jul	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Ampliación de Aulas de Jardín de Infantes N° 944, ubicado en el Barrio Ingeniero Allan del Partido.	$ 43.216.008,41	20-jul	11
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. EVITA	Mejoras Edilicias y Contratación de Perforación de Pozo de Agua para cubrir el período de Junio-Diciembre del ejercicio 2023.	$ 31.771.540,00	20-jul	11,3
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Reconstrucción de Pavimentos en Hormigón Simple con Cordones Integrales.	$ 26.401.350,00	20-jul	12
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red de Agua Potable en Barrio Juan Manuel de Rosas.	$ 80.941.143,29	20-jul	13
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI	Construcción de Cincuenta y Cuatro (54) Viviendas en la Localidad de Alberti, Partido de Alberti.	$ 1.108.298.943,90	20-jul	13
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Pavimentación en Hormigón Simple con Cordones Integrales, a efectuarse en Calle El Salto entre Arrecifes y Diagonal Isla Martín García del Barrio Villa Angélica de este Partido.	$ 21.842.730,00	20-jul	13
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Construcción de Semicubierto de Acceso de Edificio Proyecto Fábrica de Ideas (Ex Dupont).	$ 28.857.671,87	21-jul	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Mantenimiento de Cinta Asfáltica con Fresado y Reencarpetado.	$ 28.000.000,00	21-jul	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Provisión y Colocación de Refugios Peatonales para Transporte Público.	Pliego $ 200.000,00	21-jul	10,3
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL DE LA MATANZA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS IV	Contratar la ejecución de 5 obras ubicados en la localidad de San Justo, partido de La Matanza. Lote 1: “Red Vial” Lote 2: “Red Peatonal” Lote 3: “Plaza José Hernández” Lote 4: “Ampliación Unidad de Salud 17 De Marzo”	 $ 74.932.902,00 $ 35.167.709,00 $ 70.782.411,00 $ 55.798.970,00	21-jul	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
	Lote 5: “Reubicación Unidad de Salud Islas Malvinas Argentinas”	$ 122.206.538,00		
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PINTO	Construcción de Pavimento Rigido en la Localidad de Coronel Granada.	$ 81.276.577,14	21-jul	11
MUNICIPALIDAD DE MONTE HERMOSO	Programa Provincial Municipios a la Obra - Completamiento de Infraestructura Vial en Zona Céntrica - Monte Hermoso.	$ 98.143.500,00	21-jul	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON	Adquisición de Asfalto CA30.	$ 67.500.000,00	21-jul	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: Nexo Cloacal 720 Lotes, La Pradera, Parque Ibañez en la localidad de San Vicente.	$ 1.137.683.245,06	21-jul	11
MUNICIPALIDAD DE LA COSTA	Obra Construcción de Lavadero en Hospital Municipal de la localidad de Santa Teresita.	Pliego: $ 1.000	21-jul	11
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Tinglado y Cancha de Handball.	$ 157.503.500,00	21-jul	11,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.	$ 382.296.912,00	21-jul	12
MUNICIPALIDAD DE LA COSTA	Pavimentación de Calles Colectoras de Mar del Tuyú a Santa Teresita y de San Bernardo a Mar de Ajó.	Pliego: $ 1.000	21-jul	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Puesta en Valor de la Plaza El Ombú.	$ 178.790.445,40	21-jul	12
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Pavimentación en Quilmes Oeste.	$ 887.677.474,33	21-jul	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Pavimentación en Hormigón Simple con Cordones Integrales en calle Santa Isabel entre Ruta Provincial Nº 36 y calle 893, Barrio San Juan.	$ 99.000.041,25	21-jul	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Infraestructura Básica para el Barrio Pico de Oro de la localidad de Santa Rosa.	$ 221.442.924,24	21-jul	13
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MALVINAS ARGENTINAS	Refuncionalización Sector Comedor, Cocina y Ampliación de 3 Aulas. (Etapa 1) en el siguiente Establecimiento: E.P. 17.	$ 96.866.617,75	21-jul	13
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Realización de la Obra Construcción de Nodo RSU en General Rodríguez.	$ 109.569.666,58	24-jul	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de Nuevo Edificio para Escuela Secundaria N° 1 - Etapa 2.	$ 379.176.718,62	24-jul	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Ampliación en Escuela Secundaria Agraria N° 1.	$ 26.783.785,47	24-jul	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de 32 Viviendas en el Predio Tranquila IV -Etapa I.	$ 420.110.045,19	24-jul	10,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Obra: Reconstrucción Alcantarilla de Calle 148 y A. Rodríguez del partido de La Plata.	$ 20.814.470,00	24-jul	10,3
MUNCIPALIDAD DE GENERAL LAVALLE	Construcción Centro de Día.	$ 81.679.289,12	24-jul	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para Remodelaciones Generales para la Escuela Primaria N° 35.	$ 92.625.408,93	24-jul	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: Nexo de Agua Potable.	$ 377.022.670,03	24-jul	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI	Realización de la obra de Construcción de Natatorio Municipal en la localidad de Alberti, partido de Alberti.	$ 469.071.637,65	24-jul	11
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	E.E.E. Nº 501 - Construcción de Aula Taller.	$ 25.010.185,71	25-jul	9
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Red Troncal de Gas.	$ 33.000.000,00	25-jul	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL BELGRANO	Ejecución de Badén en el Predio del Parque Industrial del Partido de General Belgrano.	$ 30.000.000,00	25-jul	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Reformas y Ampliación del Jardín 912.	$ 37.434.852,30	25-jul	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Ampliación EP N° 70/ES N° 28.	$ 284.762.188,82	25-jul	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la Obra Ampliación CAPS El Ceibo.	$ 34.921.807,61	25-jul	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ampliación Tecnológica del Centro de Operaciones Municipal.	$ 131.925.000,00	25-jul	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de 19 Viviendas en el Predio Roca y Estévez.	$ 281.488.584,91	25-jul	10,3
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ampliación Escuela Secundaria N° 3.	$ 112.051.466,63	25-jul	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Obra: Centro de Desarrollo Infantil CGT - Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil.	$ 93.258.023,90	25-jul	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: SUM Barrio Villa Amelia - Alejandro Korn.	$ 93.100.312,37	25-jul	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Ampliación en Jardín de Infantes N° 931.	$ 235.070.247,68	25-jul	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de 26 Viviendas en Predio Tranquila III - Etapa II.	$ 370.255.698,30	25-jul	11,3
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para la Ejecución de Obra: Casa de Día para Jóvenes Marcos Paz.	$ 98.622.607,40	25-jul	11,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	AMPLIACIÓN PLANTA DEPURADORA NORTE.	$ 2.714.243.733,00	25-jul	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Nuevos Playones Deportivos Zona 2.	$ 34.525.720,27	26-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Pavimento Urbano de Hormigón Simple, en los Barrios de Libertad, Merlo Centro, Pompeya y Merlo Norte del partido de Merlo.	$ 742.558.825,00	26-jul	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Desagües Pluviales en Calle Pedraza, Partido de Almirante Brown.	$ 3.420.623.388,57	26-jul	10
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Construcción de Nodo de Reciclado.	$ 124.147.966,65	26-jul	10
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Contratar Horas de Alquiler de Topadora sobre Oruga.	$ 113.400.000,00	26-jul	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON	Puesta en Valor de Alumbrado con Luminarias LED en Barrios y Mejora de Semaforización de Avenidas.	$ 394.798.880,46	26-jul	11
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Soterrado del Tendido de Cable de Fibra Óptica.	$ 38.028.645,68	26-jul	11,3
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Puesta en Valor Plaza Dr. Harris - Lanús Oeste.	$ 30.977.613,00	26-jul	12
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Centralidades - Renovación Urbana Centro de San Miguel y Papa Francisco.	$ 199.966.000,00	27-jul	9,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Construcción de Edificio Escuela JI A/C Bº Lima distrito Zárate.	$ 184.477.910,63	27-jul	10
MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES	Intervención Integral para Mejoramiento del Hábitat en Barrio 144 Viviendas.	$ 140.190.554,75	27-jul	10
MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST	Construcción de Cordón Cuneta, Badenes y Pavimento en el Distrito de Tornquist.	$ 54.802.505,68	27-jul	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	Repavimentación o Reparación de Pavimentos de Hormigón y Concreto Asfáltico en Zona Este.	$ 499.734.800,65	27-jul	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Ampliación ES N° 70.	$ 129.272.758,42	27-jul	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDÓN	Impermeabilización Cubierta Principal del Estadio Polideportivo Islas Malvinas.	$ 36.248.760,00	27-jul	10
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Construcción de Cuatro Naves Industriales en Puerto Ingeniero White.	$ 350.000.000,00	27-jul	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Construcción de Edificio Escuela JI A/C Bº Los Pomelos - Distrito Zárate.	$ 184.477.910,63	27-jul	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Construcción de Edificio Escuela: E.E.S. N° 152 en la Calle Zinny e/Baez y Balboa de la localidad de G. Catán - Distrito de La Matanza - Convenio Tripartito.	$ 476.234.259,43	27-jul	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Construcción de 332 Viviendas en el Barrio San Martín.	$ 4.155.731.561,26	27-jul	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	Repavimentación o Reparación de Pavimentos de Hormigón y Concreto Asfáltico en Zona Oeste.	$ 499.734.800,65	27-jul	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Rehabilitación Acueducto Pereyra - Etapa 1 - Plan Argentina Hace (ENOHSA).	$ 1.016.075.244,25	27-jul	11
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra Plaza Sustentable Dr. Néstor C. Kirchner - calle Adolfo Alsina y la Querencia entre el Chiripá y Martin Fierro de Burzaco, partido de Almirante Brown.	$ 102.202.362,15	27-jul	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Luminarias LED para Alumbrado Público.	$ 36.919.000,52	27-jul	12
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción de la 5º Etapa del Sector Aulas del C.E.P.T. N° 36 de La Barrancosa, Partido de Saladillo.	$ 43.954.816,41	27-jul	12
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Compra de 2.500M3 de Hormigón Elaborado H-8 y de 5.000M3 de Hormigón Elaborado H-30.	$ 328.000.000,00	27-jul	12
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Contratación de Cooperativas y Empresas para Realizar la Obra Redes de Gas en el Barrio La Hermita y Barrio Figueroa Alcorta.	$ 168.477.375,00	27-jul	12
HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS DR. RICARDO GUTIERREZ	Mantenim. y repar. de edificios y locales.	$ 76.754.145,55	28-jul	9
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Construcción de Talleres, Aulas, Circulaciones Verticales, Servicios de Apoyo, Depósito de Instrumentos y Material Didáctico, desarrollado en dos plantas con destino Escuela Secundaria Nº 1, Primera Etapa.	$ 248.340.057,92	28-jul	10
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Construcción de la Sede Universitaria Ituzaingó.	$ 1.222.050.546,93	28-jul	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Construcción Centro Universitario San Vicente (Sede A. Korn) Etapa II.	$ 309.012.549,58	28-jul	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Reparación de Losas de Hormigón.	$ 217.500.000,00	28-jul	11
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO	Contratación de Mano de Obra, Materiales y Equipos para ejecutar Cordón Cuneta en el B° Parque del Carmen y B° San Cayetano de la ciudad de Saladillo.	$ 120.913.975,00	28-jul	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Obra de Pavimentación de las calles Mariotte, Bernoulli, Navier, Camacua, Santos Vega, Coronel Juan de San Martín y Paracas; en la localidad de Pablo Nogués.	$ 527.572.574,79	28-jul	12
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Contratación de Obras Complementarias en Hospital Central para Puesta en Marcha de Equipo de Resonancia Magnética y Enfriadora.	$ 120.000.000,00	28-jul	13
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA	Adecuación Edificio N° 50 del C.A.C. - GAA.	$ 500.000.000,00	28-jul	15
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra Refacción de Cubierta en el Jardín de Infantes N° 903 - Fondo Educativo.	$ 24.192.841,58	31-jul	9
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos en Establecimientos Educativos Provinciales - Construcción de Edificio E.E.S. N° 38 en la Calle España e/M.S. Thompson y B. Encalada de la Localidad de V. Madero - Distrito de La Matanza - Convenio Tripartito.	$ 485.117.998,57	31-jul	10
MUNICIPALIDAD DE NAVARRO	Contratación de Materiales y Mano de Obra para la Realización de la obra: Pavimento, Veredas, Alumbrado Público y Plazas, Barrios Matadero y Otros, Navarro. Lote 1 Lote 2	$ 436.016.656,07 $ 63.667.646,70	31-jul	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra Construcción de Playón Deportivo en el E.S.S. N° 13 del Barrio Vengochea - Fondo Educativo.	$ 29.431.015,09	31-jul	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	CDI - Santo Domingo.	$ 108.320.209,21	31-jul	10
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Repavimentación Acceso a Ecoparque.	$ 81.700.000,00	31-jul	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Reconversión a Luminarias LED de la Localidad de Zeballos y los Barrios: Malvinas II, Gral. Belgrano y la Esmeralda.	$ 760.023.383,69	31-jul	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR	Reconversión del Alumbrado Público de Sodio a LED en Planta Urbana 4º Etapa.	$ 59.363.590,41	31-jul	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra Pavimentación Av. Bullrich - Programa 1.	$ 500.000.000,00	31-jul	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra de I.S.F.T. N° 188 Acondicionamiento Térmico y Provisión de Gas GLP para Laboratorio.	$ 56.171.829,98	31-jul	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Objeto: Pavimentación de Redes Troncales en Localidades del Partido de Merlo.	$ 943.332.933,34	31-jul	11
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS	Puente Peatonal Costanera Alta.	$ 67.945.215,24	31-jul	11
COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA	Obra: “Reserva Natural y Parque Municipal General Rodríguez”.	$ 432.083.153,34	31-jul	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Ejecución de la obra: Desagües Pluviales Cuenca Maldonado Ramal IX, Etapa II.	$ 243.963.760,00	31-jul	12
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ	Ampliación y Refacción Escuela Primaria N° 1 - Distrito General Paz.	$ 83.090.000,00	31-jul	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Obra Semaforización en el Cruce de la Nueva Av. Diharce y la Av. del Sesquicentenario.	$ 28.116.330,00	31-jul	12
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI	Obra de Ampliación y Refacción de Centro Universitario, Punto Digital en la localidad de Alberti, partido de Alberti.	$ 30.000.000,00	31-jul	12
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ	Ampliación y Refacción Escuela Primaria N° 2 - Distrito General Paz.	$ 120.192.340,00	31-jul	13
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Ampliación de SUM, Dirección, Laboratorio y Baños en E.S. N° 18, dependiente de la Secretaría de Educación y Trabajo del Municipio de San Miguel.	$ 142.211.206,93	1-ago	9,3
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Reforma de la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Tandil.	$ 227.474.134,13	1-ago	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAS HERAS	Red de Agua Villars.	$ 585.294.240,28	1-ago	11
MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY	Contratación de Mano de Obra con Provisión de Materiales y Equipos para Ejecutar la Obra: Red de Agua, Cloacas, Electricidad y Gas en Barrio Blanco y Rojas de la ciudad de Chivilcoy.	$ 134.528.983,88	1-ago	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACION DEL MUSEO Y BIBLIOTECA PROVINCIAL JUAN D. PERON	$ 84.700.417,68	1-ago	11
MUNICIPALIDAD DE GUAMINÍ	Repavimentación Asfáltica localidad de Guaminí.	$ 127.274.875,00	1-ago	11
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Iluminación de la Autopista Presidente Perón - Tramo Barrio Esperanza prox. a RN Nº 3 - Cruce Blas Parera - Sección km 32,600 - km 37,455 Ubicación Partido de la Matanza - Partido de Ezeiza - Pcia. Buenos Aires.	$ 306.000.000,00	1-ago	12
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra: Conservación Mejorativa Ruta Nacional N° 3 y 252 - Paso Urbano Bahía Blanca.	$ 314.601.000,00	1-ago	13
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de 13 Viviendas en El Predio Tranquila III - Etapa I.	$ 186.272.302,45	2-ago	9
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Adquisición de Planta de Hormigón.	$ 68.293.126,07	2-ago	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL GUIDO	Construcción de S.U.M. de la Comunidad de Gral. Guido.	$ 72.912.250,02	2-ago	11
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Obra: Reforma Zona Comercial Centro.	$ 33.880.254,19	2-ago	12
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Escuela Secundaria - Barrio Costa Esperanza, Partido de San Martín.	$ 325.335.055,43	2-ago	15
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Alumbrado Público de Barrio Once y Barrio Compal Partido de Berazategui.	$ 553.420.923,68	2-ago	15,3
MUNICIPALIDAD DE PILA	Realización de la Obra SUM Quinta I.	$ 62.753.621,35	3-ago	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obras de Urbanización Barrio Eva Perón, Libertad.	$ 631.768.017,25	3-ago	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Ejecución de veredas - Etapa 1- en los Barrios Santa Rosa y Pico de Oro.	$ 69.971.355,25	3-ago	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Reconstrucción de Pavimento en Hormigón Simple con Cordones Integrales en calle San Nicolás Entre Río Pilcomayo y Mar Chiquita, Barrio Mayol.	$ 26.921.940,00	3-ago	11
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	contratar la Ejecución de la Obra: Plan de Mantenimiento Preventivo, Correctivo e Integrador para Edificios Escolares Seguros y Accesibles - Segundo Cuatrimestre - Zona 1 (Adrogué - Malvinas Argentinas - Burzaco - Longchamps - Glew).	$ 46.533.000,00	3-ago	11
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Ampliación Polideportivo Sector Gimnasia Artística General Pirán.	$ 42.580.498,00	4-ago	9
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	Recuperacion Casona, sita en el edificio de calle 514 e/ Av.19 y Con Gral. Belgrano. Departamento Judicial La Plata.	$ 26.169.524,60	4-ago	9
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obras de Red Vial Barrio Eva Perón - Libertad.	$ 399.422.151,37	4-ago	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Programa Mejoramiento de Barrios IV. Objeto: Contratar la Construcción de Edificio Polivalente Villa Azul - SEPA PROMEBA4-482- LPN-O-. Ubicado en la localidad de Bernal Oeste, partido de Quilmes.	$ 273.712.895,09	4-ago	10
MUNICIPALIDAD DE ROQUE PÉREZ	Pavimento Flexible en Barrio 53 Viviendas - Roque Pérez, localidad de Roque Pérez.	$ 79.869.854,00	4-ago	10,3
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Provisión de Mano de Obra y Materiales, para realización de la Obra Ampliación y Refacción de Aulas en el Centro Regional Universitario de la Ciudad Cabecera.	$ 30.000.000,00	4-ago	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Construcción del Edificio en una primera etapa de la totalidad de los talleres de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°9 “Crucero ARA General Belgrano”, ubicada en Temperley entre Juan Pablo I y Avenida Avelino Díaz de la localidad de Villa Celina y distrito de La Matanza, provincia de Buenos Aires.”	$ 843.079.972,34	4-ago	11
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR	Contratación de la Obra Adquisición de Hormigón para Veredas en el Distrito.	$ 202.000.000,00	4-ago	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Reposición de Cámaras de Registro Cloacal, Brocales y Techos de Cámara.	$ 47.740.000,00	4-ago	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Construcción del Edificio del Centro de Formación Integral N°1 “Mario Lázaro Bernis” ubicado en calle Presidente Perón entre Vicente López y Alejandro Aramburu de la localidad y distrito de Olavarría, Provincia de Buenos Aires”.	$ 477.074.819,29	4-ago	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCION POLO JUDICIAL - MALVINAS ARGENTINAS	$ 1.466.354.183,00	4-ago	12
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Ejecución de Desagües Cloacales en Cuadras Desvinculadas de la Red.	$ 76.082.725,89	4-ago	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Ampliación de Edificio de la Escuela Secundaria N°3 B° Villa Catela ubicada en la calle 123 y calle 530 S/N en la localidad y distrito de Ensenada, Provincia de Buenos Aires”.	$ 112.051.466,63	4-ago	13

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del Edificio del Jardín de Infantes A/C B° Termas de Huinco ubicado en la calle Rosales entre Padre Dutto y Rondeau de la localidad de Mar del Plata y distrito de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires".	$ 230.087.811,13	4-ago	14
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Obra Peatonal Av. San Martín.	$ 332.972.512,91	7-ago	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PLANTA DEPURADORA CLOACAL MERCEDES.	$ 4.083.664.220,00	7-ago	11
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Provisión de Mano de Obra y Materiales, para la Construcción de Cordón Cuneta y Pavimento en la ciudad Cabeera.	$ 188.216.346,91	7-ago	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Alquiler de Motoniveladora, Pala Cargadora y Camión con Batea Volcadora.	Pliego: $ 68.916	7-ago	11
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para la Ejecución de Obra: Sistema de Potabilización Local para Agua de Consumo para el Barrio Urioste en el Distrito de Marcos Paz.	$ 146.581.542,87	7-ago	11,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE - REDES DE AGUA ZONA OESTE.	$ 144.537.301,00	7-ago	13
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN	"CENTRO TECNOLÓGICO UNSAM INNOVA - PROGRAMA FEDERAL CONSTRUIR CIENCIA".	$ 895.966.136,55	7-ago	13
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Ejecución de la obra de Ampliación del Edificio donde funciona el establecimientos denominado "Casa Abrigo", ubicado en el Barrio Fátima del partido del Pilar.	$ 45.800.000,00	7-ago	13
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Construcción de Polideportivo Km 38 - Barrio Esperanza de la Localidad Virrey del Pino.	Pliego: $ 900.216	7-ago	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Apoyo a la Gestión Integral de la Cuenca del Río Salado y Ejecución de Obras contempladas en el Tramo IV-1-B del PMICRS.	https://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones_en_curso_de_bienes_y_servicios	7-ago	14
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para la Ejecución de Obra: Refacción en Palacio Municipal, Patio, Servicio, Instalaciones, Sanitarios y Dependencias.	$ 65.000.000,00	8-ago	9,3
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Reconstrucción Total del Sistema de Energía de Generación Aislada Fotovoltaica de la Escuela Primaria N° 27 Paraje Islas Los Laureles distrito Baradero.	$ 39.759.538,14	8-ago	9,3
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Ampliación de SUM en E.P. Nº 1 - Médanos.	$ 49.280.873,35	8-ago	10
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Obra: Ciclovía 1/Boulevard Fleming - Plaza 20 de Febrero.	$ 350.368.097,77	8-ago	11
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para la Ejecución de Obra: Reparación de Caminos Rurales del Distrito de Marcos Paz.	$ 85.000.000,00	8-ago	11,3
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra: Intersección Canalizada R.N. N° 226 y Acc. Güemes Pehuajó Tramo: Bolívar - Larramendy Sección: Km 487 - Km 488 Pehuajó, pcia. Buenos Aires.	$ 239.700.000,00	8-ago	18

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Reparaciones Generales en Planta Baja y Planta Alta con destino al Centro de Monitoreo Municipal.	$ 29.670.775,19	9-ago	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Fabricación de Tinglado Tradicional Parabólico con destino a Escuelas Secundarias Nº 12 y 14 del Partido de Esteban Echeverría.	$ 41.757.861,16	9-ago	10
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Pavimento Rígido, Cloacas, Red de Gas, Cordón Cuneta, Veredas, Columnas de Alumbrado Público LED y Cestos de Residuos Barrio Basso.	$ 998.791.017,83	9-ago	10
Universidad Nacional de General San Martín	"REPARACION DE TECHOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS SEDE RAMSAY".	compras@unsam.edu.ar	9-ago	13
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Obras Tempranas Desagües Pluviales, Red Vial, Red Peatonal en Barrios Populares PEG Igualdad, 2 de Septiembre y Sindicatos de la ciudad de Baradero.	$ 1.306.262.711,83	10-ago	9
MUNICIPALIDAD DE PILA	Realización de la obra denominada Colectora Mariano Moreno.	$ 297.180.380,92	10-ago	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARENALES	Centro de Día en la localidad de Ascensión.	$ 60.031.703,80	10-ago	10
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Construcción de Edificio Escuela: EP A/C Open Door Distrito: Luján.	$ 550.862.188,74	11-ago	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra denominada: Ampliación Edilicia - Gimnasio, Aula, Vestuario, y Dependencias en la Escuela de Educación Secundaria Nº 22, ubicada en la calle Juan A. Maza Nº 220, de la Localidad y Partido de Morón.	$ 178.855.637,61	14-ago	11
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Construcción de Treinta y Ocho (38) Viviendas en el Barrio San Luis - Chascomús - SOBRE N º 1.	$ 792.181.298,64	15-ago	10
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - PROGRAMA FEDERAL CONSTRUIR CIENCIA	"Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA)"– Facultad de Cs. Exactas- Refacción integral.	$ 1.113.840.525,00	15-ago	10,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PASEO RIBEREÑO ARROYO LOS LEONES PARTIDO DE SUIPACHA.	$ 344.248.862,00	15-ago	11
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Construcción de Treinta y Ocho (38) Viviendas en el Barrio San Luis - Chascomús - SOBRE N º 2.	$ 792.181.298,64	15-ago	11
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Carpeta de Hormigón en distintas partes del distrito.	$ 98.878.500,00	16-ago	9,3
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Ampliación de Aulas y Núcleos Sanitarios con destino Escuela Secundaria Nº 26.	$ 173.647.227,16	16-ago	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Fabricación de Un Tinglado Tradicional Parabólico con destino a Escuela Secundaria Nº 7.	$ 41.733.570,96	16-ago	12
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Construcción de Edificio JI A/C - B° Torres Distrito: Luján.	$ 131.802.260,02	17-ago	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARENALES	Centro de Día en la Localidad de General Arenales.	$ 45.246.623,63	18-ago	10
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA	Adecuación Edificio N° 50 del C.A.C. - GAA.	$ 500.000.000,00	18-ago	15

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de julio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Proyecto: Optimización de la Infraestructura de Riego del Valle Bonaerense del Río Colorado. Revestimiento de Canales. AR-UCAR-311335-CW-RFB. Préstamo BIRF 8867-AR.	$ 1.835.519.577,68	22-ago	12
AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A.	Provisión y Montaje de Pasarelas y Refugios Peatonales. Iluminación del Distribuidor de Salida hacia Avenida 520 de la Ciudad de La Plata. Pintura de Columnas de Iluminación en Ramas de la Autopista Buenos Aires - La Plata.	$ 428.000.000,00	22-ago	12
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Construcción de (58) Viviendas en el Barrio 30 de Mayo - Chascomús - SOBRE Nº 1.	$ 1.160.671.174,34	23-ago	10
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Obra: Mantenimiento Correctivo y Preventivo del Sector Escuela de la Unidad Penitenciaria N° 6 de Dolores.	Pliego: $ 15.000	23-ago	11
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Construcción de (58) Viviendas en el Barrio 30 de Mayo - Chascomús - SOBRE Nº 2.	$ 1.160.671.174,34	25-ago	10
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Programa de Infraestructura Vial Productivo - Fase III Préstamo BID 5378/OC-AR. Obra: Camino Rural Tramo R.N. N° 33 (Casbas) - Paraje Casey. Municipalidad de Guaminí. Lote 1 Lote 2	$ 1.035.295.111,95 $ 1.003.343.679,21	28-ago	12
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Red Cloacal Integral y Planta de Tratamiento de Efluentes - Barrio Once, partido de Berazategui.	$ 5.455.070.913,65	29-ago	15
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso al Sistema Portuario de Bahía Blanca y Dragado en el Canal de Acceso a la Base Naval Puerto Belgrano.	USD 13.535.562 + IVA	30-ago	11