CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de OCTUBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos de Acondicionamiento en Sanitarios del Personal y Públicos (Descarga de Inodoros) Mejoras en Carpinterías y Cielorrasos de Hall en Todos los Pisos del Edificio de la Calle Perú 2250.	Pliego $16.037	17-oct	9,3
MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN	H.I.G.A. Eva Perón - Remodelación de Salas de Internación.	$ 118.904.000,93	17-oct	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimentos de Hormigón en Calle 25 de Mayo e/Av. Echeverry e Ing. Chapeaurouge, del Partido de Merlo.	$ 31.880.000,00	17-oct	10
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Extensión de Red de Gas en Predio Carrasco.	$ 50.744.267,79	17-oct	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la Obra Instalación de Gas Natural y Remodelaciones Varias - C.F.P. Nº 404 - Cerri.	$ 235.613.870,70	17-oct	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	Construcción Cerco Ferroviario Tramo Estación San Andrés.	$ 67.025.000,00	17-oct	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Construcción de Cordón Cuneta y Badenes en calles del Barrio Palos Verdes	$ 43.491.648,60	17-oct	10,3
COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA	Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Reconquista - Pavimentación calle Paralela al Camino del Buen Ayre y Accesos en el partido de Ituzaingó. Provincia de Buenos Aires.	$ 1.537.619.049,85	17-oct	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Construcción de Alcantarillas de Hormigón Armado en el Arroyo Las Víboras y Calle Zelada, del Partido de Merlo.	$ 22.487.500,00	17-oct	11
MUNICIPALIDAD DE TORDILLO	Contratación de Materiales, Maquinarias y Mano de Obra para la ejecución de la obra SUM en el Predio Deportivo General Conesa.	$ 27.601.025,56	17-oct	11
DVBA- DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Pavimentación de la calle paralela al Camino del Buen Ayre y accesos en el partido de Ituzaingó.	$ 1.537.619.049,85	17-oct	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Ejecución de la Obra de Construcción de: Unidad Sanitaria.	$ 34.918.798,60	17-oct	11
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	"CONSTRUCCIÓN DE 141 VIVIENDAS, LOCALES E INFRAESTRUCTURA - BARRIO COSTA ESPERANZA, PARTIDO DE Gral. SAN MARTÍN".	$ 3.716.520.639,46	17-oct	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimentos de Hormigón en Colombia entre Ruta N° 21 y Moretti, del Partido de Merlo.	$ 28.360.000,00	17-oct	12
MINISTERIO DE SALUD H.Z.G. MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA	Contratación del Servicio de Refacción y Adecuación de Distintos Sectores de la Dependencia, Obra Civil, para la Colocación de una Cámara Transformadora.	$ 42.286.175,00	17-oct	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Construcción de Alcantarillas de Hormigón Armado en el Arroyo Las Víboras y Calle Medina, partido de Merlo.	$ 22.487.500,00	17-oct	13
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimentos de Hormigón en Calles Jufré esq. México, esq. Tierra del Fuego, esq. Chascomús, Esq. Sívori, esq. Medina y Calle Jufré e/Medina y Boulogne Sur Mer.	$ 46.120.000,00	17-oct	14
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 14 Viviendas en Villa Inflamable - Predio Raizen Etapa 1 (Manzana 5).	$ 202.018.243,35	18-oct	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Puesta en Valor de Complejo Habitacional Villa Corina - Torre 57, 58 y 59.	$ 197.469.217,07	18-oct	9,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de OCTUBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Reconstrucción de Losas de Hormigón en calles Del Estero e/Guardia Vieja y Saavedra, calle M. Acosta e/Palmar y Palpa, calle Bertole e/M. Acosta y Lacoste, calle M. Acosta esq. Virrey del Pino, calle M. Acosta esq. Curie y av. H. Yrigoyen esq. Pedriel.	$ 81.900.000,00	18-oct	10
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Ampliación Tres Aulas en E.P. Nº 53 - Mayor Buratovich.	$ 64.303.953,29	18-oct	10
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Obra Ampliación y Refacción del Centro Universitario de la ciudad de Baradero.	$ 30.000.000,00	18-oct	10
MUNICIPALIDAD DE PELLEGRINI	Contratar una Empresa para la Ejecución de la Obra de Ampliación del Abastecimiento de Agua en la localidad de Pellegrini, mediante la Construcción de 3 (Tres) Nuevas Perforaciones, en el marco del Plan Argentina Hace, incluyendo Materiales y Mano de Obra.	Pliego. Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de Pellegrini, sita en Alsina 250	18-oct	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	7 Viviendas: Obras Específicas y Tareas Preliminares para Proyecto de Lotes con Servicios en Predio AABE - Cuadro de Estación.	$ 219.321.976,48	18-oct	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 12 Viviendas en el Predio Maciel IV.	Consulta y/o adquisición de pliegos: Güemes 835 - 2º piso - Avellaneda.	18-oct	10
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Pavimentación de Calles en Ensenada (Bolivia e/La Merced e Hipólito Yrigoyen, Hipólito Yrigoyen e/Bolivia y Brasil).	$ 55.739.226,00	18-oct	11
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Contratación de Servicios de Horas/Máquina, a los fines de disponer de las mismas para realizar Tareas de Saneamiento y Mejoras, en el marco de la Emergencia en materia de Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos, declarada bajo Ley N° 14.812, prorrogada por las Leyes N° 15.165 y N° 15.310.	$ 1.330.738.991,72	18-oct	11
FUNDACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS	Ampliación de la Escuela Infantil SENASA-Lazareto.	Solicitud de pliegos: julieta@fundacionvet.org.ar - L/V. Horario: 8 a 14 hs. hasta el 06/10/2023	18-oct	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE TANDIL	Contratación de Reemp. Cubierta, Carpinterías, Pisos, Baños y Vs., en J.I. 906.	Pliego: $ 160.000	19-oct	8
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra de Refacción de Cubierta Sector Biblioteca, Cubierta de Chapa y de Losa y Otras Refacciones en E.S. N°1 - Fondo Educativo.	$ 29.288.862,17	19-oct	9
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Ampliación Comedor en E.P. Nº 5 - Algarrobo.	$ 34.569.520,67	19-oct	10
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Ampliación de Redes de Agua y Cloaca en Parque Industrial Tandil.	$ 18.249.005,00	19-oct	10
MINISTERIO DE SALUD H.Z.G.A. DR. ALBERTO ANTRANIK EURNEKIAN	Realización de la Instalación Eléctrica.	$ 26.550.000,00	19-oct	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. DR. RODOLFO ROSSI	Contratación del Servicio de Refacción y Adecuación de Distintos Sectores de la Dependencia, Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Ejecución de los Trabajos que comprenden la Climatización de la UTMO	$ 56.814.940,00	19-oct	10
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Construcción Centro de Robótica, Automatización y Sensores de la ciudad de Baradero.	$ 1.477.750.000,00	19-oct	10,3
MUNICIPALIDAD DE MONTE HERMOSO	Completamiento de Infraestructura Vial en Zona Céntrica - Monte Hermoso.	$ 98.143.500,00	19-oct	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de OCTUBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Red de Agua y Conexiones Domiciliarias - B° San Cayetano - Kilómetro 13 - Papa Francisco - Nueve de Agosto - Los Pinos.	$ 537.702.304,99	19-oct	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DIQUE EL FUERTE – TANDIL.	$ 78.669.818,60	19-oct	11
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. DR. RODOLFO ROSSI	Servicio de Mantenimiento del Hospital Rossi.	$ 37.144.074,33	19-oct	12,3
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	"Prosecución de obra del edificio de la Sucursal GRAND BOURG (BA)".	Pdrá consultarse el pliego en: WWW.BNA.COM.AR (Compras y Licitaciones)	19-oct	13
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	Ejecución de los Trabajos de Prosecución de Obra del Edificio de la Sucursal Grand Bourg (BA).	www.bna.com.ar	19-oct	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CÁMARA TRANSFORMADORA H.I.G.A - V. LÓPEZ Y PLANES.	$ 833.939.198,00	19-oct	13
MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL SAMIC EL CRUCE	Refuncionalización de Edificio 5, planta baja, Servicio de Farmacia del Hospital de Alta Complejidad El Cruce SAMIC Dr. Néstor C. Kirchner.	Pliego $ 50.000,00	20-oct	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL JUAN MADARIAGA	Construcción Polo Tecnológico en General Juan Madariaga.	$ 169.803.810,68	20-oct	10
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO	Cordón Cuneta y Pavimento en Av. Mitre e/Guerrico y Bolívar - Ramallo - FEP.	Pliego: $ 141.775	20-oct	10
MUNICIPALIDAD DE LOBOS	Terminación de 21 Viviendas - Etapa I de un total de 30 Viviendas en el partido de Lobos.	$ 227.109.880,11	20-oct	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. PEDRO FIORITO	Contratación del Servicio de Pintura de Fachadas Externas con Provisión de Materiales.	$ 80.048.649,01	20-oct	10
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Contratar la Provisión de Mano de Obra y Materiales, para realización de la Obra Ampliación y Refacción de Aulas en el Centro Regional Universitario de la Ciudad Cabecera.	$ 30.000.000,00	20-oct	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Obra: Pavimentación en Barrio General Belgrano.	$ 23.401.644,84	20-oct	11
MUNICIPALIDAD DE BALCARCE	Obra de Remodelación de las Curvas Uno (1) y Seis (6) en el Circuito del Autódromo Juan Manuel Fangio.	$ 280.800.000,00	20-oct	11
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Terminación de 56 Viviendas con destino Barrio Juan Pablo II, Programa Reconstruir.	$ 403.925.154,84	23-oct	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ampliación de Centro Integrador Comunitario San Lorenzo.	$ 24.142.671,40	23-oct	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. EVITA	Servicio de Reparaciones Edilicias con Provisión de Materiales.	$ 78.537.110,75	23-oct	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. EVITA	Contratación del Servicio de Reparaciones Edilicias con Provisión de Materiales.	$ 49.582.494,36	23-oct	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Puesta en valor Plaza de los Italianos.	$ 197.108.483,96	23-oct	11,3
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción de edificio de la Escuela Primaria A/C Bº Guemes de la localidad y distrito de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires".	$ 787.615.642,17	24-oct	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de OCTUBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Ampliación y Reforma CIC Movediza del Sistema Integrado de Salud Pública.	$ 21.500.000,00	24-oct	10
MUNICIPALIDAD DE SALLIQUELÓ	Ampliación y Mejoras Edilicias en Escuela Primaria N° 3 de Quenumá.	$ 76.780.788,38	24-oct	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Reconstrucción de Losas de Hormigón Calle Doblas Esq. Isarra y Esq. Correa, Calle El Cortijo, Esq. La Linda y Calle La Linda e/El Cortijo y Doblas.	$ 39.942.000,00	24-oct	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Reparación de Veredas Dañadas por Trabajos Previos entre Av. Mitre y Calle 140 y Av. 21 y Av. 7.	$ 40.900.964,00	24-oct	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DESAGÜE PLUVIAL CALLE 30 Y ESTACION DE BOMBEO - CIUDAD DE NAVARRO.	$ 1.923.193.052,00	24-oct	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Refacción Ala Alberdi (Obra Civil) - Edificio de Desarrollo Social, Etapa IV en el Barrio Centro de la localidad San Juan Bautista.	$ 51.147.632,00	24-oct	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Refacción Ala Alberdi (Instalación Eléctrica) - Edificio de Desarrollo Social, Etapa IV en el Barrio Centro de la localidad San Juan Bautista.	$ 24.339.600,00	24-oct	11,3
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	"Construcción de 139 viviendas en Las Toninas, partido de La Costa", provincia de Buenos Aires.	$ 3.123.917.857,81	24-oct	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Losas de Hormigón en calle Montalvo esq. Quirno Costa, calle Iturri e/Mitre y Pellegrini, calle Beltrán esq. Magallanes.	$ 25.578.000,00	24-oct	12
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	Ejecución de obra Integración Socio Urbana Barrio Monte Rosa sector comprendido entre las Calles Campichuelo, Juan Díaz De Solís, Pedro de Mendoza y Riachuelo de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza	$ 223.131.918,16	24-oct	12
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. EVA PERÓN	Reparaciones Edilicias en el Servicio de Tomografía Computada y Resonancia Magnética para cubrir el Período de Noviembre-Diciembre/2023.	$ 73.909.306,00	25-oct	9
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Reacondicionamiento de Calabozos Comisaría Tercera.	$ 32.100.000,00	25-oct	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de 22 Viviendas en Predio Lever II - Etapa II.	$ 389.342.390,65	25-oct	9,3
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Ampliación SUM en E.P. Nº 1- Médanos.	$ 97.801.070,68	25-oct	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de 15 Viviendas en Predio Lever II - Etapa 1.	$ 256.245.080,52	25-oct	10
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Centro Logístico Municipal del partido de San Vicente.	$ 130.000.000,00	25-oct	11
MINISTERIO DE SALUD H.Z.G.A. BLAS DUBARRY	Contratación de Servicio de Ampliación, Remodelación de la Dependencia para cubrir el Período de 21-09-2023 hasta 31-12-2023.	$ 74.854.140,00	26-oct	9
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Refacción general E.P. Nº 2.	$ 102.818.092,06	26-oct	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Adquisición de Planta de Hormigón.	$ 77.717.577,46	26-oct	10
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Construcción de Edificio Escuela E.P. A/C Open Door Distrito Luján.	$ 550.862.188,74	26-oct	11
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Ampliación Aula/Refacción E.P. Nº 18.	$ 194.521.949,53	26-oct	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de OCTUBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la localidad de Santa Lucía, partido de San Pedro.	Pliego $ 54.541,59	26-oct	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Instalación Eléctrica en Barrio General San Martín I.	$ 87.685.810,55	26-oct	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Adquisición de Hormigón Elaborado 527,20 M3 H13 y 693 M3 de H30 ITUZ 01/2023.	$ 93.809.273,94	26-oct	11
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Obra Construcción de Edificio JI A/C - B° Torres Distrito Luján.	$ 131.802.260,02	26-oct	12
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Alumbrado Público en Barrio General San Martín I.	$ 24.302.633,25	26-oct	12
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Sistema de Iluminación Ruta Nac. 33 - Intersección R.P. N° 67 - Acc. Pigüé.	$ 246.260.000,00	26-oct	13
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Renovación de Alumbrado Público y Puesta en Valor de la R.P. N° 21, en el tramo comprendido entre Espejo y D. Colorado, en la Localidad de Pontevedra, Partido de Merlo.	$ 170.768.830,40	27-oct	10
MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY	Contratación de Mano de Obra con Provisión de Materiales y Equipos para realizar la obra Implementación y Puesta en Marcha de Tres Playones Multideportivos accesibles en: Barrios Bordó y Verde y en el Polideportivo Municipal de la ciudad de Chivilcoy.	$ 52.777.231,00	27-oct	11
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR	Materiales y Mano de Obra para Reconstrucción y Arreglos Varios a realizar en la Estación de Policía Comunal Sec. 2 de Ostende, partido de Pinamar y Comisaría 1, Pinamar.	$ 47.180.100,00	27-oct	11
MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS	Playón Deportivo Doble en el Barrio Villa Adriana - Vicente Casares.	$ 43.714.069,85	27-oct	13
MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS	SUM de la Comunidad en el Barrio Villa Adriana - Vicente Casares.	$ 125.105.181,05	27-oct	13
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Obra de Refacción y Mantenimiento Integral en las Instituciones Educativas E.S. Nº 16 y J.I. Nº 910 del partido Del Pilar.	$ 34.081.115,61	30-oct	10
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Convenio Tripartito Construcción de Edificio E.E.S. Nº 1.	$ 570.549.936,47	30-oct	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Remodelación y Puesta en Valor de la Plaza San Cayetano, ubicado en las Calles El Calden, El Tordo, S.M. Toledo y Espartillo de la localidad de Ciudad Evita.	Pliego: $ 114.589	30-oct	10
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO	Realización de Infraestructura Quinta Gioja, al Predio identificado catastralmente como: Circ.1, Sección D, Quinta 105, Partida N° 548, sito en las calles Dr. Carlos Maria Espil, Vélez Sarsfield, Progresión Gonzalez y Tatay.	$ 111.453.304,52	30-oct	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Bacheo en distintos puntos del partido.	$ 600.000.000,00	30-oct	10
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO	Realización de Infraestructura Quinta Gioja.	$ 111.453.304,52	30-oct	10
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Mano de Obra, Materiales y Herramientas para Reparación y Reconstrucción de Fachada Municipal.	$ 18.570.000,00	30-oct	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de OCTUBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE NAVARRO	Contratación de Materiales y Mano de Obra para Obra Construcción de Pórticos de Acceso del partido de Navarro.	$ 35.143.032,57	30-oct	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Renovación de Alumbrado Público calle Viedma e/C. de la Ribera y Sapaleri, Sapaleri e/C. de la Ribera y Av. Constituyentes y Av. Constituyentes e/Sapaleri y Salvadores, Mariano Acosta.	$ 81.211.200,00	30-oct	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LA MADRID	Obra Pabellón de Aseo en Balneario Municipal.	$ 49.386.247,56	30-oct	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos Complementarios en Plaza (Ejecución de Piso de Tartán para Pista de Atletismo) ubicada en la calle Esperanza, Concordia, C. Correa y Esparza, localidad de Virrey del Pino.	Pliego: $ 35.288	30-oct	11,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Renovación de Alumbrado Público y Puesta en Valor de la R.P. N° 21 en el tramo comprendido entre la Curva de la Teja y Espejo, Pontevedra.	$ 88.737.056,00	30-oct	12
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Readecuación y Realización de las Instalaciones Deportivas - Cancha de Tenis en Centro de Eventos Culturales y Deportivos Vicegobernador A. E. Balestrini ubicado en J.M. de Rosas 1413 en la localidad de Lomas del Mirador.	Pliego: $ 111.826	30-oct	12,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Provisión de Materiales y Mano de Obra para realizar Tareas dentro del Centro Educativo Complementario N° 801, Calle F. E. Gurruchaga 3599, B° Las Campanillas	$ 53.815.447,00	31-oct	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Puesta en Valor de Fachadas de los Centros de Salud de Atención Primaria.	$ 42.666.940,00	31-oct	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Obra Anexo Embarcadero Francisco Álvarez.	$ 50.296.501,02	31-oct	10
MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO	Pavimentación de Acceso a Chacabuco por Avenida Perón 1° Etapa.	$ 1.357.545.143,64	31-oct	10,3
MUNICIPALIDAD DE ROQUE PÉREZ	Natatorio Municipal Roque Pérez.	$ 143.921.846,00	31-oct	10,3
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Compra de Materiales para la Refacción de Baños - Plan Federal Sanitario Mi Baño.	$ 53.342.000,00	31-oct	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Desagüe Pluvial en Calle 110 entre 20 y 14 (Avda. Rigolleau).	$ 133.237.680,00	31-oct	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Reconstrucción de Losas de Hormigón en calle Chutro esq. Gamboa, calle Malvinas entre Colombia y Nicaragua, calle Malvinas entre Honuras y Primera Junta, calle Jufré esq. Misiones, calle Jufré esq. México, calle Quito entre Zapiola y Víctor Hugo, calle Sívori esq. Olleros, calle Sívori entre Olleros y Zabala en el partido de Merlo.	$ 108.948.000,00	31-oct	13
DVBA- DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Repavimentación de Calzada en R.P. Nº 68 - Tramo: R.N. Nº 188 - Camino Secundario 060-12 (Longitud: 46.020 metros); Repavimentación Camino Secundario 060 - 10 - Acceso a Arenaza desde R.P. Nº 68 (Longitud: 3.530 metros); Repavimentación Camino Secundario 060 - 12 - Acceso a Roberts desde R.P. Nº 68 (Longitud: 5.200 metros); Longitud total: 54.750 metros, en jurisdicción del partido de Lincoln.	$ 8.574.194.134,15	1-nov	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de OCTUBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO LA PLATA	Obra Dragado de Adecuación y Mantenimiento de los Canales de Acceso y Vaso Portuario del Puerto La Plata.	U$S 20.600.000,00 + IVA	1-nov	10,3
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Desagüe Pluvial en calle 259 entre Avda. Milazzo y calle 223 y calle 223 entre calle 259 y Avda. Vergara.	$ 78.028.860,00	1-nov	11
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	"CONSTRUCCIÓN DE 141 VIVIENDAS, LOCALES E INFRAESTRUCTURA - BARRIO COSTA ESPERANZA, PARTIDO DE Gral. SAN MARTÍN"	$ 3.716.520.639,46	1-nov	12
Universidad Nacional de General San Martín	Puesta en valor sector este del campus Miguelete.	$ 329.414.153,39	1-nov	14
MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA-PIGÜÉ	Provisión de Mano de Obra y Materiales obra Construcción Cordón Cuneta, Curvas y Badenes en la localidad de Pigüé, en las Calles Las Retamas, Los Cardos, Las Verbenas y Berlín. La obra contempla: 1.087 metros lineales de cordón cuneta, 110 metros cuadrados de curvas y badenes y cantidad estimada de 167 metros cúbicos de hormigón.	$ 39.109.580,00	2-nov	10
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Ampliación de Redes de Agua y Cloaca en diferentes Calles - FOS.	$ 37.600.000,05	2-nov	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Construcción del Hospital Veterinario, ubicado en las Calles Comodoro Py y Beethoven de la localidad de Gregorio de Laferrere.	Pliego: $ 360.301	2-nov	10,3
BUENOS AIRES GAS S.A.	Obra de Suministro de Gas a la localidad de Mechita partidos de Alberti y Bragado - Bs. As.	$ 2.782.670.708,00	2-nov	12
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Obras Complementarias - Ejecución de Pista de Atletismo en Polideportivo Km. 38 Barrio Esperanza de la localidad de Virrey Del Pino.	Pliego: $ 491.724	2-nov	13
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	RENOVACIÓN INSTAL DE SIST ALMACENAM. Y DISTRIB. DE AGUA-PALACIO JUSTICIA LA PLATA.	$ 52.629.708,67	3-nov	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 22 Viviendas en Predio Lever - II - Etapa III.	$ 389.342.390,65	3-nov	10
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Ampliación/Refacción General J.I. N° 911.	$ 39.777.591,46	3-nov	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Readecuación y Realización de las Instalaciones Deportivas - Cancha de Tenis en Campo N° 1 Alem, ubicado en Av. Eva Perón 606, localidad de Ramos Mejía.	Pliego: $ 89.479	3-nov	10,15
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Puesta en Valor del Complejo Habitacional Villa Corina - Torre 18 - 19 y 20.	$ 197.469.217,07	3-nov	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Provisión de 3.500 Toneladas de Material Asfáltico y 35.000 Litros de Emulsión Catiónica de Corte Rápido para Riego de Liga, para distintas localidades del partido de Tigre.	$ 378.000.000,00	3-nov	11
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Infraestructura para Entramados Productivos Regionales en la Celda N° 1 del Relleno Sanitario. Nodo de Reciclaje Tandil.	$ 137.003.937,11	3-nov	11
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Construcción de Dos Aulas e Ingreso en E.P. Nº 4, E.E.S. Nº 11 de la ciudad de San Pedro.	Pliego $ 49.644,68	6-nov	11
Universidad Nacional de General San Martín	"Reparación de techos y trabajos complementarios Sede Ramsay- SEGUNDO LLAMADO".	CONSULTAS: compras@unsam.edu.ar .	6-nov	13

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de OCTUBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA	Remodelación Oficina Planta Baja Edificio Nº 35 - GCCACYSC.	$ 20.000.000,00	7-nov	10
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Pista de Atletismo Ciudad de Bolívar.	$ 246.086.815,79	7-nov	10
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	Ejecución de Obra Integración Socio Urbana Barrio San Francisco Javier ID355 sector comprendido entre calles E. Mosconi, J. Vucetich, J.D. Almbert y C. Niepce de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza con Provisión de Materiales, Maquinarias y Mano de Obra.	$ 319.445.146,86	7-nov	10
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para la Ejecución de Obra: Construcción de Nave Metálica en el Sector Industrial Planificado - Etapa I.	$ 69.158.521,00	7-nov	11,3
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Construcción de Skate Park Público Chascomús - SOBRE Nº 1-.	$ 31.955.000,00	8-nov	10
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del edificio de la Escuela Secundaria A/C ubicada en Paseo 103 (a ceder) entre Avenida 5 y Avenida 6 de la localidad y distrito Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires."	$ 434.533.765,45	8-nov	11
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Adquisición e Instalación del Balizamiento Eléctrico en el Aeródromo Local.	Pliego $ 34.132,93	8-nov	11
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO GONZALES CHAVES	Pavimentación Calles en Tejido Urbano.	$ 86.984.625,00	9-nov	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO	Construcción de Hospital Subzonal Miramar - Primera Etapa - Miramar - Partido de General Alvarado.	$ 1.755.146.419,76	10-nov	10
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Prosecución de los trabajos de remodelación Integral-Sucursal Salto.	$ 466.807.237,00	10-nov	11
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de remodelacion integral, sucursales: Vicente Lopez Villalonga Arrecifes	$ 739.341.152,00 $ 572.822.007,00 $ 741.536.911,00	10-nov	11,3
TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA	Intervenciones entre Victoria (22+608) y El Talar (33+568,71) que incluye Renovación de Vías, Nuevas Estaciones (Victoria, Schweitzer y El Talar), Cerramientos perimetrales, Obras de Arte. Electrificación y Señalamiento	https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones	10-nov	13
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión de Pintura para Complejo Habitacional Villa Corina.	$ 76.494.211,00	13-nov	9
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Provisión de Materiales y Mano de Obra para realizar Tareas Varias en Establecimiento Educativo E.E.S. N° 80, calle Portela 4789, Pontevedra, partido de Merlo	$ 86.893.246,27	14-nov	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Provisión de Materiales y Mano de Obra para realizar Tareas Varias en Establecimiento Educativo E.E.S. N° 71, calle Plaza y Juárez Celman, B° Las Torres, Pontevedra, partido de Merlo.	$ 210.671.474,25	14-nov	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Provisión de Materiales y Mano de Obra para realizar Tareas Varias en Establecimiento Educativo E.E.P. N° 17, calle Ameghino y Av. San Martín, partido de Merlo.	$ 70.341.647,00	14-nov	12
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR	Construcción de Escuela de Educación Secundaria Nº 12.	$ 626.692.010,54	23-nov	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 17 de OCTUBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Programa de Infraestructura Vial Productiva - Fase III. Préstamo BID 5378/OC-AR (AR-L-1339). Obra: Ruta Provincial N° 50 - Tramo: Cadret (Km 16.000) - Ordoqui (Km 37.800), Municipio de Carlos Casares. Lote 1: Sección I Km 0+000 a Km 7+000. Lote 2: Sección II Km 7+000 a Km 14+000. Lote 3: Sección III Km 14+000 a Km 21+740. Lote 3: Sección III Km 14+000 a Km 21+740, en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, Municipio de Carlos Casares	$ 973.594.445,40 $ 1.077.402.771,23 $1.140.761.212,88	23-nov	11