**CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN**
**Delegación Provincia de Buenos Aires**

## CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

**Al 20 de marzo de 2023**

| REPARTICIÓN | NOMBRE DE LA OBRA | PRESUPUESTO OFICIAL | FECHA DE APERTURA | HORA |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | Ejecución de Tareas para la Intervención de Árboles. | $ 129.575.000,00 | 20-mar | 9 |
| MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA | Ejecución de la Obra Construcción de Cunetas, Badenes y Pavimento Intertrabado en Calles Horacio Quiroga entre Yapeyú y tres Sargentos (2 cuadras) y Charcas entre P. de Rogatis y F. Molina Campos (2 cuadras). | $ 36.187.100,00 | 20-mar | 9,3 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | Puesta en Valor y Refuncionalización del Ex CCDTYE Comisaría 5ta Localidad de La Plata. | $ 44.574.031,56 | 20-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | Desagües Pluviales en Barrio San Pedro - Ramal Calle Uriarte - Virrey del Pino. | Pliego: $ 131.237 | 20-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA | Ejecución de la obra: Construcción de Cunetas, Badenes y Pavimento Intertrabado en Calles F. Molina Campos entre Yapeyú y Tres Sargentos (2 Cuadras) y Yapeyú entre Horacio Quiroga y F. Molina Campos (1 Cuadra). | $ 34.302.550,00 | 20-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN | Limpieza y Desobstrucción de Red Pluvial en Municipio de San Martín. | $ 206.000.000,00 | 20-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN | Construcción y Reconstrucción de Sumideros, Conductos y Cámaras de Inspección en Zona Este del Partido. | $ 149.989.000,00 | 20-mar | 10,3 |
| MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA | Ejecución de la obra: Construcción de Cunetas, Badenes y Pavimento Intertrabado en Calles P. de Rogatis entre Yapeyú y Tres Sargentos (2 cuadras) y Yapeyú entre P. de Rogatis y Horacio Quiroga (1 cuadra)" | $ 23.067.175,00 | 20-mar | 10,3 |
| MUNICIPALIDAD DE QUILMES | Repotenciación Lumínica en el Partido de Quilmes. | $ 279.955.238,22 | 20-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE LA PLATA | Obra: Puesta en Valor Centro Comercial Etcheverry. | $ 81.436.854,00 | 20-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | Desagües Pluviales en Barrio La Recoleta - Ramal Calle Planes - Virrey del Pino. | Pliego: $ 163.975 | 20-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE GENERAL GUIDO | Construcción de S.U.M en Esc. Media Nº 2 y Jardín de infantes Nº 902 de Labardén. | $ 96.525.000,37 | 20-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN | Bacheo | $ 499.455.040,00 | 20-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE QUILMES | Plaza Kolynos - Revitalización. | $ 105.986.983,21 | 20-mar | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE LA PLATA | Contratación de la Obra: Puesta en Valor Centro Comercial Villa Castells. | $ 44.968.159,00 | 20-mar | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE LANÚS | Obra de Rehabilitación de Pavimientos Urbanos - Zona 1. | $ 529.703.658,86 | 20-mar | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO | Colocación de Columnas e Instalación de Artefactos Led en Vía Pública. | $ 46.296.375,00 | 20-mar | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE QUILMES | Plaza Inclusiva - Revitalización. | $ 83.853.971,48 | 21-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE PUNTA INDIO | Obra Refacción y Remodelación del CEF Nº 136, en Verónica, Partido de Punta Indio. | $ 46.259.187,50 | 21-mar | 10 |
| MINISTERIO DE SALUD H.Z.G.A. CARLOS BOCALANDRO | Contratación de Servicio de Pintura de la Dependencia. | $ 25.000.000,00 | 21-mar | 10 |
| OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E | Ampliación Infraestructura Cloacal Parque Industrial - PRÓRROGA | $ 135.506.351,09 | 21-mar | 11 |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | Servicio de Inspección Técnica y Socio-ambiental de la Obra: Proyecto Nueva ET Chivilcoy II 132/33/13,2 kV - 2x30/20/30 MVA y Vinculación al Sistema de 132 kV | $ 118.402.735,00 | 21-mar | 11 |

**CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN**
**Delegación Provincia de Buenos Aires**

## CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

**Al 20 de marzo de 2023**

| REPARTICIÓN | NOMBRE DE LA OBRA | PRESUPUESTO OFICIAL | FECHA DE APERTURA | HORA |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE TIGRE | Ampliación y Refuncionalización en Escuela Secundaria N° 48, sita en calle Av. Brasil 2773 - Ciudad de Benavídez - Municipio de Tigre. | $ 92.612.478,95 | 21-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE QUILMES | Peatonal Rivadavia. | $ 545.522.659,20 | 21-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE ENSENADA | Nueva Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, para el Barrio General San Martín y Barrio Piria, Ensenada. | $ 466.362.641,71 | 21-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE TANDIL | Extensión de Red y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Barrio La Unión | $ 16.202.714,05 | 21-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON | Corredor Gandhi - Obra de Construcción de Cordón Cuneta, Pavimento con Carpeta Asfáltica, Alumbrado y Áreas de Descanso y Juegos. | $ 358.116.744,80 | 21-mar | 11 |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | Servicio de Inspección Técnica y Socio-Ambiental de la obra Recambio de Cañerías de la Red de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de La Plata - Partido de La Plata. | $ 221.532.938,00 | 21-mar | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI | Construcción de Escuela Secundaria N° 46, Calle 512 e/ 616 y 617 Barrio Once, El Pato. Convenio Tripartito de Administración de Fondos. | $ 418.283.753,37 | 21-mar | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE QUILMES | Plaza en Solano. | $ 77.132.989,35 | 21-mar | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE LANÚS | Obra de Rehabilitación de Pavimientos Urbanos - Zona 2. | $ 409.549.612,16 | 21-mar | 12 |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | Servicio de Inspección Técnica y Socio-ambiental de la Obra Recambio e Instalación de Acueducto DN 315 Mm, Localidad de Punta Alta, Partido de Coronel Rosales. | $ 115.738.063,00 | 21-mar | 13 |
| MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA | Construcción de SUM de la Comunidad en La Caleta. | $ 53.746.503,19 | 22-mar | 9 |
| MUNICIPALIDAD DE LINCOLN | Construcción de Edificio destinado al Honorable Concejo Deliberante de Lincoln. | $ 222.306.880,11 | 22-mar | 9 |
| MUNICIPALIDAD DE LANÚS | Obra de Rehabilitación de Pavimientos Urbanos-Zona 3. | $ 474.024.010,76 | 22-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO | Ejecución de Cordón Cuneta, Bocacalles y Badenes en la Ciudad de Pergamino - Año 2023. | Pliego y consultas: Dirección de Compras, Dorrego Nº 636, Pergamino | 22-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO | Asfalto Urbano en Barrio Depiche y Red Cloacal en Barrio Los Santos. | $ 15.000.000,00 | 22-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA | Ejecución de la Obra Paseo de los Guardianes ubicación Parque de Mayo | $ 133.313.832,05 | 22-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | Construcción de Muro Divisorio Lindante y Puesta en Valor de Sala de Salud San Pedro - Virrey del Pino. | Pliego $17.599 | 22-mar | 10 |
| MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN | Contratación del Servicio de Mantenimiento Eléctrico Pabellón Bossio. | $ 26.367.588,00 | 22-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA | Provisión de Luminaria LED para Reconversión con destino calles Nuestras Malvinas, Eduardo Arana, Ruta 205, Av. Dardo Rocha y localidad de Luis Guillón del partido de Esteban Echeverría. | $ 179.152.650,00 | 22-mar | 10 |

**CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN**
**Delegación Provincia de Buenos Aires**

## CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

**Al 20 de marzo de 2023**

| REPARTICIÓN | NOMBRE DE LA OBRA | PRESUPUESTO OFICIAL | FECHA DE APERTURA | HORA |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION - CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDON | Impermeabilización y Reparación de Cubiertas. Reparación de Cargas en Cubiertas. Zinguerías. Pintura. Desagües Pluviales y Cloacales. Sanitarios. Reparación de Baños. Cielorrasos. Normalización de Instalación Eléctrica. Parquización. Reconstrucción de Pisos y Veredas. Con destino a la E.S. 55 del Distrito de General Pueyrredón | $ 40.653.653,34 | 22-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE ROJAS | Construcción de 14 Cuadras de Cordón Cuneta y Bocacalles en Barrio La Loma y Nehuenche, Rojas (B). | $ 32.000.000,00 | 22-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA | Provisión de Materiales para Reconversión a Luminaria LED con destino Avenidas del Partido de Esteban Echeverría. | $ 336.378.000,00 | 22-mar | 11 |
| DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION - CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDON | Impermeabilización y Reparación de Cubiertas. Reparación de Cargas en Cubiertas. Zinguerías. Pintura. Desagües Pluviales y Cloacales. Sanitarios. Renovación de Baños. Cielorrasos. Herrería. Parquización. Reconstrucción de Pisos y Veredas con destino a la EP 59 del distrito de General Pueyrredón | $ 48.106.941,41 | 22-mar | 11,3 |
| MINISTERIO DE SALUD H.I.A. SAN JUAN DE DIOS | Remodelación del Servicio de Farmacia | $ 12.807.019,90 | 23-mar | 9 |
| MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N. ALEM - VEDIA | Construcción Centro de Desarrollo Infantil en Juan B. Alberdi. | 50.793.228, 82 | 23-mar | 9 |
| MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN | Contratación de Adecuación del Canal de Desagües Pluviales, Entubamiento de la Calle Vignau y Revestimiento del Canal de la Calle Batallón 2 de Infantería en la ciudad de Trenque Lauquen. | compras@trenquelauquen.gov.ar | 23-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE PILA | Realización de la Obra Pavimentación del Acceso a Casalins. | $ 231.898.784,45 | 23-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE LANÚS | Obra Rehabilitación de Pavimientos Urbanos - Zona 4. | $ 529.581.908,88 | 23-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO | Puesta en Valor Jardin N° 912. | $ 34.773.311,20 | 23-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE RAMALLO | Repavimentación Avenida Savio entre Velázquez y Obligado Ramallo. | Pliego: $ 161.650,00 | 23-mar | 10 |
| DVBA- DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | Obra: Ruta Provincial Nº 215, Repavimentación y Ensanche de Calzada Existente y Construcción de Segunda Calzada - Tramo: Rotonda “Los Bosquecitos” - Calle 13 - Longitud 7.100 metros, en jurisdicción del partido de Brandsen. | $ 3.154.907.388,93 | 23-mar | 10 |
| DVBA- DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | Repavimentación de Calzada, Construcción de Intersección Canalizada y Ciclo Vía en R.P. Nº 23, Tramo: Fin de Viaducto (Int. calle J.R. Estomba) - Int. calle José León Suárez, Longitud Total 4.700 metros, Los Polvorines - Villa de Mayo - Ingeniero Adolfo Sourdeaux - Municipalidad, en Jurisdicción del partido de Malvinas Argentinas. | $ 940.750.333,84 | 23-mar | 10 |
| MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN | Contratación del Servicio de Reparaciones Edilicias en Servicio de Salud Mental. | $ 24.331.722,90 | 23-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE PINAMAR | Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Refuncionalización Completa del Edificio de la Ex Escuela Técnica Nº 1 en el Partido de Pinamar. | $ 84.841.864,79 | 23-mar | 11 |

**CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN**
**Delegación Provincia de Buenos Aires**

## CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

**Al 20 de marzo de 2023**

| REPARTICIÓN | NOMBRE DE LA OBRA | PRESUPUESTO OFICIAL | FECHA DE APERTURA | HORA |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | Contratar la Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento de: Alumbrado Público para los barrios Latinoamérica y El Vivero, ubicados en la localidad de Rafael Castillo, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. | $ 135.382.259,61 | 23-mar | 11 |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | Puesta en Valor Envolvente de los Centros Administrativos Gubernamentales Torre I – Dr. Alejandro Korn – y Torre II – Ing. Luis Monteverde | $ 450.040.683,21 | 23-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE TAPALQUE | Selección y Contratación de una Empresa Constructora con capacidad para la Construcción de 80 Viviendas en la localidad de Tapalqué | $ 500.022.352,03 | 23-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM | Ampliación Sistema de Alarmar Vecinales. | $ 34.580.400,00 | 23-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA | Pavimentacion con H° S° en Colonia San Miguel. | $ 40.000.000,00 | 23-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO | Ampliación Plaza del Bicentenario. | $ 201.800.000,00 | 23-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE MORÓN | Obra: Construcción del Centro de Desarrollo Infantil - en El Palomar (CDI), ubicado en la calle Neuquén entre Namuncurá y Catriel de la Localidad de Palomar, Partido de Morón. | $ 71.534.060,20 | 23-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA | Nueva Pavimentación de Calle Juan Mantovani y Calles Conectivas, en los Barrios La Fiat y Villa Brown Rural, que incluye Pavimentaciones y Estabilizados de Calles, Obra Hidráulica, Alumbrado Público y de Señalización Horizontal y Vertical. | $ 901.019.732,27 | 23-mar | 11,3 |
| MUNICIPALIDAD DE QUILMES | Obras de Integración Socio Urbana - Barrio Santa Lucía | $ 698.194.977,01 | 23-mar | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA | Reacondicionamiento Integral Centro de Salud La Capilla. | $ 21.744.950,00 | 23-mar | 13,3 |
| MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO | Servicio de Reparaciones y Ejecución de Obras Menores en Espacios Verdes del Partido de Tres de Febrero. | $ 127.440.000,00 | 23-mar | 14 |
| MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA | Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Instalación de Alumbrado Público en las Obras Viales del Entubamiento del Arroyo Jimenez. | $ 63.015.960,00 | 23-mar | 15,3 |
| DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | Obra de Conservación Mejorativa: Mejora del Acceso a la Localidad de General Villegas. Ruta: Ruta Nacional Nº 188. Tramo: Ameghino - General Villegas. Sección: Empalme con Ruta Nacional Nº 33. | $ 358.052.000,00 | 23-mar | 18 |
| MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | Construcción de Auditorio Municipal en Parque Museo del Fútbol. | $ 469.544.313,02 | 27-mar | 9,3 |
| MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | Construcción de Nuevo Edificio para el Jardín de Infantes Municipal Nº 37. | $ 469.544.313,02 | 27-mar | 9,3 |
| MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA | Ejecución de la obra: Extensión de la Red de Desagües Cloacales en Calles del Barrio Los Horneros - Etapa III, | $ 45.758.266,09 | 27-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE LANÚS | Obra Rehabilitación de Pavimientos Urbanos - Zona 5. | $ 195.774.350,18 | 27-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN | Lote 1: Red Vial, Red de Alumbrado Público, Obras de Equipamiento Urbano y Complementarias de Desagües Pluviales, Barrio 14 de Noviembre. | $ 374.120.576,56 | 27-mar | 10 |
| | Lote 2: Red Vial y Desagües Pluviales, Barrio 2 de Abril. | $ 311.117.879,86 | | |
| MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO | Pavimentación Av. Pte. Perón entre Quintana y Henry Dunant | $ 978.511.779,90 | 27-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE LA PLATA | Provisión y Colocación de Cruce Semafóricos. | Pliego: $ 145.000 | 27-mar | 10,3 |

**CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN**
**Delegación Provincia de Buenos Aires**

## CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

**Al 20 de marzo de 2023**

| REPARTICIÓN | NOMBRE DE LA OBRA | PRESUPUESTO OFICIAL | FECHA DE APERTURA | HORA |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE TIGRE | Ampliación y Refuncionalización en Escuela Secundaria N° 28, sita en calle San Francisco y Santa Teresita - Ciudad de Benavídez - Municipio de Tigre. | $ 86.906.506,70 | 27-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO | Provisión de Mano de Obra, Equipos, Herramientas y demás Elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra construcción de edificio E.E.S. Nº 8 del distrito de 25 de Mayo, ubicado en calle 11 y 35. | $ 368.821.490,63 | 27-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | Ejecución de Tareas para Obras de Infraestructura de Redes de Agua Potable, Cloacas, Red Eléctrica, Alumbrado Público y Espacio Público - PROCREAR 708 Viviendas Predio Larralde. | $ 342.013.524,60 | 27-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE LANÚS | Obra Aliviador Barrio Víctor Hugo - Etapa 1A. | $ 574.207.864,71 | 27-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE | Construcción y Reconstrucción de Sumideros, Conductos y Cámaras de Inspección en Diversas Zonas del Partido de Zárate. | $ 315.356.517,72 | 27-mar | 11 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE ADOLFO GONZALES CHAVES | Construcción de Baños para Discapacitados // I.S.F.D y T. N° 68 - Distrito Adolfo Gonzáles Chaves. | ce050@abc.gob.ar | 27-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS | Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Construcción de 2 Aulas (EES N° 32) | $ 15.057.457,53 | 27-mar | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ | Construcción 34 Viviendas en la Localidad de Loma Verde | $ 425.298.205,63 | 27-mar | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN | Ejecución de la Obra: Construcción de Acceso y Cerco Perimetral en Jardín de Infantes N° 964, esquina Mazzini y Tapin, Glew, Partido de Almirante Brown | $ 14.600.821,18 | 27-mar | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO | Entorno Playón Municipal, Etapa I. | $ 43.850.000,00 | 27-mar | 14 |
| MUNICIPALIDAD DE MERLO | Provisión de Material Granítico para Funcionamiento de Planta Asfaltica, Partido de Merlo - SEGUNDO LLAMADO | $ 475.050.000,00 | 27-mar | 15 |
| MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | Construcción de Edificio para Nuevo Polideportivo en Villa Inflamable | $ 191.282.979,70 | 28-mar | 9 |
| MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | Construcción de Cancha de Fútbol para No Videntes en Delfo Cabrera. | Retiro de pliego en Güemes 835 - 2º piso. | 28-mar | 9,3 |
| MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN | Ejecución de la Obra: “Mantenimiento del Sistema de Desagües Pluviales en el Partido de Almirante Brown". | $ 27.382.469,80 | 28-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE QUILMES | Pavimentos en Bernal Oeste - Etapa II. | $ 212.952.324,08 | 28-mar | 10 |
| DVBA- DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | Obra: Rehabilitación y Conservación de Rutas Provinciales, Bacheo de Pavimento Flexible en Jurisdicción del Departamento Zonal XII, en Jurisdicción de los Partidos de Necochea, Lobería y Tres Arroyos. | $ 2.660.221.931,79 | 28-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE | Refacciones Varias JI N° 901, JI N° 914, JI N° 916, EP N° 12/ES N° 9, EP N° 27 | $ 24.601.764,26 | 28-mar | 11 |

**CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN**
**Delegación Provincia de Buenos Aires**

## CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

**Al 20 de marzo de 2023**

| REPARTICIÓN | NOMBRE DE LA OBRA | PRESUPUESTO OFICIAL | FECHA DE APERTURA | HORA |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES | Pavimentación Acceso R. Espil - Etapa III. Tipo de obra: Construcción de 1.742 m2 de Pavimento de Hº Sº Tipo H21, de 0,18 m. de Espesor, con Cordones Perimetrales, fundado sobre base de suelo seleccionado y compactado. Demolición de 168 m2 de Pavimento Existente. Readecuación de 3 Cámaras de Registro de Desagüe Cloacal | $ 26.470.400,00 | 28-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI | Compra de 2000 M3 de Hormigón Elaborado H-8 y de 3500 M3 de Hormigón Elaborado H-30 | $ 198.500.000,00 | 28-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE TIGRE | Contratación de Materiales, Mano de Obra y Equipos, para Ejecución de 140 Viviendas e Infraestructura, Barrio Alte. Brown (Garrote), Partido de Tigre. | $ 1.145.375.388,62 | 28-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE LA PLATA | Puesta en Valor del Sistema de Iluminación Ruta Provincial Nº 14 (Camino Parque Centenario) Tramo Intercambiador Ing. Pedro Benoit - Parque Pereyra Iraola - Partido de La Plata. | $ 176.875.242,02 | 28-mar | 11,3 |
| MAUNICIPALIDAD DE ALBERTI | Realización de la obra de Ampliación/Refacción general - Construcción SUM y vestuarios - Segunda Etapa Escuela Educación Media N° 2 de Alberti | $ 56.839.854,30 | 28-mar | 11,3 |
| MUNICIPALIDAD DE MERLO | Obras de Refacción en Escuela de Educación Secundaria (E.E.S.) Nº 6 del Partido de Merlo. | $ 50.802.276,55 | 28-mar | 12 |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | REFACCIÓN Y RENOVACIÓN DE LA RED DE GAS TRONCAL H.S.E.R "DR. JOSÉ MARÍA JORGE | $ 27.100.726,27 | 28-mar | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA | Obra: Cloacas y Agua en Calles de la Ciudad de Necochea y Quequén | $ 29.932.327,88 | 28-mar | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN | Ejecución de la Obra: Consolidado de Calles de Tierra en el Partido | $ 248.274.587,00 | 28-mar | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL | Mano de Obra, Materiales, Maquinaria y Herramientas para la Pavimentación en asfalto de Calles de Acceso a Escuelas | $ 164.157.200,40 | 28-mar | 12 |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | CENTRO COMUNITARIO LA CARMENCITA – VILLA GESELL. | $ 169.415.920,70 | 28-mar | 13 |
| MUNICIPALIDAD DE MERLO | Servicio de Mantenimiento Urbano Preventivo y Correctivo en Merlo Centro del partido de Merlo. | $ 72.000.000,00 | 28-mar | 14 |
| MUNICIPALIDAD DE LANÚS | Obra Construcción y Readecuación de Sumideros, Conductos y Cámaras de Inspección en Diversas Zonas del Partido de Lanús. | $ 284.967.748,71 | 28-mar | 14 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Ejecución de los trabajos de Cambio de Cubierta de la Vivienda y Sucursal Maipú (BA). | comprasycontrataciones-construcciondeobras@bna.com.ar | 28-mar | 13,3 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | "Adecuación de rampa puente del 5° piso del edificio San Martin 235". | proveedores@bcra.gob.ar | 28-mar | 14 |
| MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN | Puesta en Valor de Av. Libertador - Gral. San Martín. | $ 201.625.137,34 | 29-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE LANÚS | Obra de Mantenimiento Vial en Pavimentos de Concreto Asfáltico. | $ 440.360.550,00 | 29-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE MERCEDES | Obra: Remediación del Colector Cloacal - Tramo 1. | $ 179.596.588,32 | 29-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN | Puesta en Valor de Av. Libertador - Gral. San Martín - PRORROGA | $ 201.625.137,34 | 29-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE VILLARINO | Cloacas Barrio Hospital de Médanos Etapa II. | $ 22.029.500,00 | 29-mar | 10 |

**CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN**
**Delegación Provincia de Buenos Aires**

## CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

**Al 20 de marzo de 2023**

| REPARTICIÓN | NOMBRE DE LA OBRA | PRESUPUESTO OFICIAL | FECHA DE APERTURA | HORA |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | Bacheo de Calzadas de Hormigón en el Partido | $ 1.000.574.129.94 | 29-mar | 10 |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | Proyecto Nueva ET Chivilcoy II 132/33/13,2 kv - 2x30/20/30 MVA y Vinculación al Sistema de 132 KV, en la Localidad de Chivilcoy. | $ 3.844.848.570,61 | 29-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | Remodelacion y Puesta en Valor de Plaza El Vivero para el Barrio El Vivero, ubicado en la localidad de Rafael Castillo, Partido de La Matanza. | $ 136.464.350,00 | 29-mar | 11 |
| DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION | "Construcción de Edificio de la Escuela Secundaria N°85 en la calle W.J. Mollins e/ Av. A. Díaz y Rafael Castillo, de la localidad de Villa Celina y distrito de La Matanza, provincia de Buenos Aires." | $ 617.212.483,23 | 29-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | Carpeta en Concreto Asfáltico y Bacheo de Calzadas en el Partido | $ 699.746.524.80 | 29-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS | Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Ejecución de la Pavimentación e Hidráulica del Barrio Santa Mónica, Localidad de Grand Bourg. | $ 1.090.845.582,13 | 29-mar | 12 |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | Proyecto Nueva ET Quequén 132/33/13,2 kV - 2x30/30/30 MVA y Vinculación al Sistema de 132 kV. | $ 3.147.340.801,92 | 29-mar | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE LANÚS | Obra de Renovación de Espacios Recreación -Plaza 1° de Mayo - Valentín Alsina | $ 54.291.782,00 | 29-mar | 13 |
| MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | Ejecución de Tareas para Obras de Infraestructura de Redes de Agua Potable, Cloacas, Red Eléctrica, Alumbrado Público y Espacio Público - Procrear 512 Viviendas Predio Wilde | $ 162.235.000,45 | 30-mar | 9 |
| MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | Ejecución de Tareas para la Construcción de Nuevo Edificio para Centro de Atención Primaria Bario Agüero | $ 117.613.014,03 | 30-mar | 9 |
| MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO | Ampliación y Reconstrucción de Avda. Mitre Sector Del Canal - Trapaga. | $ 109.828.460,07 | 30-mar | 9,3 |
| MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | Ejecución de Tareas para la Ampliación de la Escuela Primaria Nº 38 - Etapa 2 | $ 51.278.135,77 | 30-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE MERCEDES | Obra: Plan de Pavimentación Barrial - Zona Oeste. | $ 139.654.213,00 | 30-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE MORÓN | Ejecución de la Obra: Obras de Pavimento - Bacheo de Hormigón en distintas calles del partido de Morón. | $ 399.990.371,62 | 30-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE LANÚS | Obra de Renovación de Espacios de Recreación - Plaza Constitución - Valentín Alsina | $ 50.845.424,00 | 30-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | Puesta en Valor de la Escuela Primaria Nº 53. | $ 162.235.026,45 | 30-mar | 10,3 |
| MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES | Obra: EEP Nº 10 y EES Nº 2 - Bellocq - Ampliación y Refacciones Generales. Tipo de obra: Reforma de comedor, cocina y preceptoría, y construcción de tres nuevas aulas (136 m2). Demolición de tabiques y retiro de carpinterías, platea c/ vigas de fundación, refuerzos verticales y horizontales, contrapisos, cubierta de chapa sobre estructura metálica, losa de viguetas, mampostería de ladrillo cerámico con revoques, colocación de pisos, aberturas interiores y exteriores, cielorrasos desmontables, desagües pluviales, instalación eléctrica y de aire acondicionado, piso de Hº exterior y pintura genera | $ 32.676.034,24 | 30-mar | 11 |

**CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN**
**Delegación Provincia de Buenos Aires**

## CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

**Al 20 de marzo de 2023**

| REPARTICIÓN | NOMBRE DE LA OBRA | PRESUPUESTO OFICIAL | FECHA DE APERTURA | HORA |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO | Hormigonado de Avda. Sarmiento con Cordón Cuneta y Colocación de Columnas de Luz y Luminaria | $ 146.247.034,33 | 30-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | Ejecución del Espacio Exterior - Ubicado en la intersección de las calles Asamblea y Sarandí de la Localidad de La Tablada | Pliego $ 15.390 | 30-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | Ejecución de Tareas para la Construcción de Nuevo Edificio para el Funcionamiento de la Escuela Primaria Nº 59 | $ 190.195.060,68 | 30-mar | 11 |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | PUESTA EN VALOR DE LAS CUBIERTAS DEL POLO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. | $ 60.288.196,11 | 30-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE LANUS | Servicio de Limpieza de Desagües Pluviales del Distrito | $ 175.032.000,00 | 30-mar | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS | Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Ejecución de la Pavimentación e Hidráulica de las Calles Palacios, Peralta Ramos y Benito Lynch, Localidad de Grand Bourg. | $ 393.118.580,07 | 30-mar | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE LA PLATA | Puesta en Valor Centros Comerciales Arturo Seguí - SEGUNDO LLAMADO. | $ 96.374.625,00 | 30-mar | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ | Obra de Refacciones - Sala 8 Internacion de Maternidad y Gineco - Obstetricia. | $ 63.161.081,00 | 31-mar | 9 |
| MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | Refacciones Generales para la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 5 - 2º Etapa | $ 32.750.220,00 | 31-mar | 9,3 |
| MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | Ejecución de Piso de Caucho In Situ en Patio de Juego Temático en Parque Museo del Fútbol | $ 41.548.680,00 | 31-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE MONTE | Construcción de Nave Industrial (Techo, Cerramientos Laterales y Piso de Hormigón Armado) con destino Planta de Separación de Residuos Sólidos Urbanos | $ 42.000.000,00 | 31-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA - PIGÜÉ | Ampliación Escuela de Educación Secundaria Nº 2 de la Localidad de Pigüé. | $ 21.895.468,78 | 31-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA | Provisión de Concreto Asfáltico para la Ciudad de Olavarría y Localidades | $ 18.500.000,00 | 31-mar | 10 |
| DVBA- DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | REHABILITACION Y CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES – BACHEO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO ZONAL III ENSENADA, QUE ABARCA LOS PARTIDOS DE BERISSO, BRANDSEN, CHASCOMUS, ENSENADA, GENERAL BELGRANO, GENERAL PAZ, LA PLATA, MAGDALENA Y SAN MIGUEL DEL MONTE. | $ 2.106.206.029,64 | 31-mar | 10 |
| DVBA- DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | REHABILITACION Y CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES – BACHEO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO ZONAL IV JUNIN, QUE ABARCA LOS PARTIDOS DE GENERAL ARENALES, JUNIN Y GENERAL VIAMONTE. | $ 2.102.633.339,78 | 31-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN | Contratar la Ejecución de la Obra: Construcción de Dos Aulas y Una Biblioteca para la Escuela Secundaria N° 66, Don Orione, Partido de Almirante Brown. | $ 80.460.128,00 | 31-mar | 10 |

**CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN**
**Delegación Provincia de Buenos Aires**

## CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

**Al 20 de marzo de 2023**

| REPARTICIÓN | NOMBRE DE LA OBRA | PRESUPUESTO OFICIAL | FECHA DE APERTURA | HORA |
|---|---|---|---|---|
| DVBA- DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | Obra: Rehabilitación y Conservación de Rutas Provinciales - Bacheo de Pavimento Flexible en Jurisdicción del Departamento Zonal V Chivilcoy, que abarca los Partidos de Alberti, Bragado, Chacabuco, Chivilcoy, 9 de Julio y Suipacha. | $ 2.871.205.885,78 | 31-mar | 10 |
| DVBA- DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | Obra: Rehabilitación y Conservación de Rutas Provinciales - Bacheo de Pavimento Flexible en Jurisdicción del Departamento Zonal VII Dolores, que abarca los Partidos de Castelli, General Madariaga, Maipú y Pila. | $ 852.897.871,04 | 31-mar | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA | Repavimentación con H° S° de la Avda. Perón - 2° etapa. | $ 200.000.000,00 | 31-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE GENERAL PINTO | Bacheo y Repavimentación de Acceso Guerino Volpe a la Ciudad de General Pinto desde Ruta Nacional Nº 188 | $ 298.866.300,36 | 31-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE LA PLATA | Puesta en Valor Centros Comerciales San Carlos - SEGUNDO LLAMADO | $ 132.551.056,00 | 31-mar | 11 |
| DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION | "Ampliación y Refuncionalización del edificio de la Escuela Primaria N°6 y de la Escuela Secundaria N° 12 Barrio América Unida, ubicada en la calle Filiberto N° 4000, de la localidad de Guernica y distrito de Presidente Perón, provincia de Buenos Aires" | $ 101.873.198,57 | 31-mar | 11 |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | PUESTA EN VALOR Y ARREGLOS EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO RADIO PROVINCIA. | $ 44.792.432,72 | 31-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE GUAMINÍ | Construcción de Sendas Peatonales e Iluminación en las Localidades de Casbas y Guaminí. | $ 101.552.506,87 | 31-mar | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE LA PLATA | Centro de Desarrollo Infantil II - SEGUNDO LLAMADO | $ 70.517.295,00 | 31-mar | 12 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | Trabajos de construccion de nuevo edificio para la relocalizacion - sucursal Don Torcuato | 459.090.383,00 ( iva incluido) | 31-mar | 12 |
| DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION | "Ampliación y Refacción del edificio de la Escuela de Educación Especial N°501 "Ministro Osvaldo Zarini, ubicada en la calle Azcuénaga N°581, de la localidad y distrito de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. | $ 65.631.885,03 | 31-mar | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ | Obra Ejecución de Piso Antigolpes en Varias Plazas del Partido. | $ 30.000.000,00 | 31-mar | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE QUILMES | Puesta en Valor de Espacios Verdes - Museo del Transporte. | $ 53.534.576,21 | 31-mar | 12 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | Trabajos de Construcción de Nuevo Edificio para Relocalización - Sucursal Don Torcuato. | $ 459.090.383,00 | 31-mar | 12 |
| DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION | "Construcción del edificio de la Escuela Secundaria N° 120 ubicada en la calle Newton 568, de la localidad de Virrey del Pino y distrito de La Matanza, provincia de Buenos Aires". | $ 306.632.267,31 | 31-mar | 13 |
| DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION | "Construcción del edificio de la Escuela Secundaria A/C B° Güemes, ubicada en la calle M. de Zarratea S/N, de la localidad y distrito de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. | $ 296.179.165,40 | 31-mar | 14 |

**CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN**
**Delegación Provincia de Buenos Aires**

## CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

**Al 20 de marzo de 2023**

| REPARTICIÓN | NOMBRE DE LA OBRA | PRESUPUESTO OFICIAL | FECHA DE APERTURA | HORA |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION | "Ampliación y refacción del edificio de la Escuela Secundaria N°33 ubicada en la calle Juan Ramón Jiménez y Chacabuco, Barrio Parque Golf Club de la localidad y distrito de José C. Paz, provincia de Buenos Aires. | $ 132.456.445,99 | 31-mar | 15 |
| MUNICIPALIDAD DE BERISSO | Obra: Pavimentación Casco Urbano - Completamiento. | $ 340.751.641,71 | 3-abr | 9 |
| MUNICIPALIDAD DE BERISSO | Obra: Pavimentación Casco Urbano - Villa Nueva. | $ 323.703.796,11 | 3-abr | 9,3 |
| MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA | Construcción de la Extensión de Red de Gas - Barrio Dorrego - Chacra 398. | $24.814.384.47 | 3-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA - PIGÜÉ | Terminación Taller de Automotores del Centro de Formación Laboral N° 401 de la Localidad de Pigüé | $ 19.263.159,11 | 3-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE SALTO | Obra Terminación de Edificio Jardín de Infantes en el Barrio El Ceibo 1º Etapa. | $ 45.587.142,68 | 3-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS DE GILES | Obras de Refacción en Establecimiento E.P. Nº 1 - E.E.S. Nº 1 Sanitarios - Solados - Pintura - Varios. | $ 64.274.263,08 | 3-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE QUILMES | Construcción de un Natatorio en San Francisco Solano. | $ 601.547.684,85 | 3-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE SALLIQUELÓ | Ampliación y Refacción en E.P. N° 6 de Salliqueló. | $ 26.565.737,18 | 3-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE SALTO | Obra Terminación de Edificio Escuela Secundaria a construir Barrio Industrial 1º Etapa. | $ 99.970.613,91 | 3-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS DE GILES | Terminación de Edificio - 3° Etapa - Establecimiento: E.E.S.A/C_B°Kaufmann. | $ 41.589.946,20 | 3-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE LUJÁN | Obra: Bacheo de Concreto Asfáltico en Frío en Casco Céntrico y Barrios de la ciudad de Luján y localidades del Partido para el año 2023. | $ 100.000.000,01 | 3-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS | Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Ejecución de la Pavimentación e Hidráulica de la Calle Cnel. Bogado entre Pasco y Cnel. Juan de San Martín, Santos Vega entre Cnel. Bogado y El Callao, Pablo Nogués entre Cnel. Bogado y El Callao y Paracas entre Cnel. Bogado y El Callao de la Localidad de Brand Bourg. | $ 123.930.497,36 | 3-abr | 12 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN | Adecuación de la Escuela Secundaria Técnica | http://convocatorias-publicas.unsam.edu.ar | 3-abr | 13 |
| MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | Ejecución de Tareas para la Construcción de 43 Viviendas WN Predio Villa Vagón - Etapa 2. | $ 479.044.683,74 | 4-abr | 9 |
| MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | Ejecución de Tareas para las Reparaciones en la Escuela Primaria N° 51. | $ 479.044.683,74 | 4-abr | 9,3 |
| MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ | Contratación de Mano de Obra, Equipos, Materiales e Insumos para Ejecutar la Obra de Intervención en Centro de Salud del Distrito de Marcos Paz. | $ 49.994.263,53 | 4-abr | 9,3 |
| MUNICIPALIDAD DE MERCEDES | Obra: "Casa Abierta" | $ 43.118.751,79 | 4-abr | 10 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA | "CENTRO UNIVERSITARIO de ATENCIÓN PRIMARIA en SALUD" Facultad de Cs. Médicas. | $ 264.720.452,00 | 4-abr | 10 |

**CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN**
**Delegación Provincia de Buenos Aires**

## CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

**Al 20 de marzo de 2023**

| REPARTICIÓN | NOMBRE DE LA OBRA | PRESUPUESTO OFICIAL | FECHA DE APERTURA | HORA |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | Construcción de Autovía Ruta Provincial 11, Tramo: Villa Gesell-Mar Chiquita - Longitud total 72,4 km.; Sección 1: Villa Gesell-Canal 5-long. 39,4 km. Sección 2: Canal 5-Mar Chiquita, long. 33 km.- en Jurisdicción de los Partidos de Villa Gesell, Gral. Madariaga y Mar Chiquita. | $ 13.066.860.210,00<br>$ 12.219.892.110,00 | 4-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN | Obra: Escuela Barrio Libertador - Gimnasio Etapa 1.1. Objeto: Haciendo Escuela. | $ 166.457.098,42 | 4-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO | Obra: Centro de Desarrollo Infantil III - Parque Bristol - Miramar. Municipalidad de General Alvarado. | $ 53.711.406,64 | 4-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE LOBOS | Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Ampliación/Refacción del Establecimiento Educativo - Centro Educativo para la Producción Total N° 16 del Partido de Lobos. | $ 54.679.441,11 | 4-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | Ejecución de Tareas para las Reparaciones en la Escuela Primaria Nº 51. | $ 46.841.851,43 | 4-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE PILAR | Construcción de Viviendas en una Nueva Urbanización de la Localidad de Villa Rosa | $ 4.045.553.329,56 | 4-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE MORÓN | Ejecución de la Obra: Área Central Morón, Ubicado en calles Gral. San Martín, M. Belgrano, 25 de Mayo y 9 de Julio, Almirante Brown y Nuestra Señora del Buen Viaje | $ 399.519.036,62 | 4-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE LANÚS | Instalación de Solado de Caucho Continuo In-Situ en Áreas de Juego de Plaza. | $ 104.910.000,00 | 4-abr | 12 |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | CONSTRUCCIÓN CAPS. | $ 197.486.084,00 | 4-abr | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS | Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para dotar a la Escuela Secundaria Nº 26 de tres aulas. | $ 22.801.397,15 | 4-abr | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ | Obra Puesta en Valor Plaza Vicente Querido. | $ 73.000.000,00 | 4-abr | 12 |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | SALA DE INTERPRETACION Y SENDERO UBICADOS EN LA RESERVA NATURAL PUNTA LARA (OPDS). | $ 415.396.506,00 | 4-abr | 13 |
| MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO | Remodelación Espacio Público para el Barrio Derqui. | $ 39.975.453,24 | 4-abr | 14 |
| MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA | Ejecución de la obra: Construcción Skatepark y Playón Deportivo. | $ 82.265.569,58 | 5-abr | 9,3 |
| DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | REHABILITACION Y CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES – BACHEO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO ZONAL VII DOLORES, QUE ABARCA LOS PARTIDOS DE CASTELLI, GENERAL MADARIAGA, MAIPU Y PILA. | $ 852.897.871,04 | 5-abr | 10 |
| DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | REHABILITACION Y CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES – BACHEO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO ZONAL X, QUE ABARCA LOS PARTIDOS DE GENERAL PUEYRREDON, GENERAL ALVARADO, AYACUCHO Y TANDIL. | $ 2.966.849.407,51 | 5-abr | 10 |

**CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN**
**Delegación Provincia de Buenos Aires**

## CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

**Al 20 de marzo de 2023**

| REPARTICIÓN | NOMBRE DE LA OBRA | PRESUPUESTO OFICIAL | FECHA DE APERTURA | HORA |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | REHABILITACION Y CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES – BACHEO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO ZONAL I, QUE ABARCA LOS PARTIDOS DE ARRECIFES, CARMEN DE ARECO, PERGAMINO, RAMALLO Y SALTO. | $ 2.478.476.791,09 | 5-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | Bacheo con Hormigón Simple a realizarse en distintas localidades del partido, Etapa 1 - 2023. | Pliego: $ 91.466 | 5-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ | Construcción de 30 Viviendas en la Localidad de Maipú - Programa Bonaerense II: 77 Viviendas. | $ 376.442.593,16 | 5-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA | Ejecución de la obra: Puesta en Valor - Fachada Palacio Municipal. | $ 94.797.794,25 | 5-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ | Construcción de 30 Viviendas en la Localidad de Maipú - Programa Bonaerense II: 77 Viviendas. | $ 376.442.593,16 | 5-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE ENSENADA | Construcción Edificio Sede del Archivo Madres de Plaza de Mayo. | $ 1.199.395.242,85 | 5-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE LANUS | Obra de Renovación de Espacios de Recreación - Plaza Villa Obrera - Lanús Este. | $ 127.730.367,00 | 5-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS | Obra Obras Urbanas y Cordón Cuneta de la Ciudad - Compra de Hormigón. | $ 146.400.000,00 | 5-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE GENERAL VILLEGAS | Cordón Cuneta y Mejorado Dolomítico Zona Norte Coronel Charlone. | $ 43.746.377,55 | 5-abr | 11 |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ESTOMBA | $ 136.602.743,00 | 5-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO | Proyecto de Espacio Público -Barrio Ejército de los Andes- Sector Mural de Tévez y Cancha Matienzo. | $ 150.400.000,00 | 5-abr | 12 |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL LEZAMA. | $ 20.041.077,10 | 5-abr | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE ALBERTI | Realización de la Obra de Refacción Parcial del SUM y Sanitarios del Establecimiento Educativo Escuela Primaria Nº 4 de la ciudad de Alberti. | $ 28.949.994,36 | 5-abr | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO | Puesta en Valor de Patios de Juegos en plazas del Municipio. | $ 212.264.727,00 | 5-abr | 14 |
| MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA | Pavimentación en H° S° con Cordones Integrales en calles Los Álamos entre Avenida Blas Parera y el Hornero en el Barrio Santa Inés del Partido, con el fin de garantizar una transitabilidad segura a la Escuela Primaria N° 44 y el Colegio San Jorge. | $ 22.150.200,00 | 7-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA | Pavimentación en H° S° con Cordones Integrales en Calle 552 entre Calle 523 y 519 del Barrio San Jorge de este Partido, con el fin de garantizar una transitabilidad segura a la Escuela Primaria N° 49. | $ 26.266.000,00 | 7-abr | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N. ALEM - VEDIA | Edificio a Terminar de Construir CEAT N° 571 del Distrito de Leandro N. Alem. | $ 132.092.687,61 | 10-abr | 9 |
| MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | Refacciones Generales para la Escuela de Música Popular de Avellaneda. | $ 56.144.000,00 | 10-abr | 9 |
| MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | Obra: Reconversión a Tecnología LED de Intersecciones Semafóricas en Arterias Principales de Lomas de Zamora. | $ 146.734.147,41 | 10-abr | 10 |

**CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN**
**Delegación Provincia de Buenos Aires**

## CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

**Al 20 de marzo de 2023**

| REPARTICIÓN | NOMBRE DE LA OBRA | PRESUPUESTO OFICIAL | FECHA DE APERTURA | HORA |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE MERLO | Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación San Antonio de Padua. Partido de Merlo. | $ 79.245.000,00 | 10-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA | Obra: Construcción de 43 Viviendas en América. | $ 511.000.000,00 | 10-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN | Reparación de Pavimentos con Concreto Asfáltico más Obras Complementarias en Diversas Zonas del Partido. | $ 199.978.800,00 | 10-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE MERLO | Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Barrio Nuevo. Partido de Merlo. | $ 77.800.008,00 | 10-abr | 10,3 |
| MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | Bacheo con Hormigón Simple a realizarse en distintas localidades del Partido, Etapa 2-2023. | Pliego: $ 91.466 | 10-abr | 10,3 |
| MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | Provisión y Colocación de 1000 Luminarias LED de 70w, 125w y 180w en Distintas Zonas del Partido de Lomas de Zamora. | $ 80.902.899,80 | 10-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE MERLO | Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Parque San Martín. Partido de Merlo. | $ 83.200.008,00 | 10-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE MERLO | Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Martín Fierrro - Matera. Partido de Merlo. | $ 79.245.000,00 | 10-abr | 11,3 |
| MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ | Pavimentación Camino de Acceso a la Escuela N° 8, Ranchos - Pdo. General Paz | $ 506.940.345,18 | 10-abr | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE MERLO | Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Merlo Norte. Partido de Merlo. | $ 81.400.008,00 | 10-abr | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO | Servicio de Pintura y Mano de Obra en Centros de Salud. | $ 35.000.000,00 | 10-abr | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | Sistema Centralizado de Control del Tránsito. Plan de Obras de Sistema Semafóricos de Sector I y Sector II para la Municipalidad de La Matanza. | Pliego: $ 455.633 | 10-abr | 12 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | Trabajos de Traslado y Adecuación de Sucursal Modular - Francisco Madero. | $ 50.810.736,00 | 10-abr | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE MERLO | Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Mariano Acosta. Partido de Merlo. | $ 77.800.008,00 | 10-abr | 12,3 |
| MUNICIPALIDAD DE MERLO | Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Agustin Ferrari. Partido de Merlo. | $ 77.800.008,00 | 10-abr | 13 |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | Préstamo CAF 11189. Objeto: Servicio de Inspección Técnica y Socio-Ambiental de la Obra Rehabilitación de Acueducto calle Brandsen, partido de Bahía Blanca. | $ 96.805.575,00 | 10-abr | 13 |
| MUNICIPALIDAD DE MERLO | Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Libertad. Partido de Merlo. | $ 77.800.008,00 | 10-abr | 13,3 |
| MUNICIPALIDAD DE MERLO | Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Reconquista. Partido de Merlo. | $ 77.800.008,00 | 10-abr | 14 |
| MUNICIPALIDAD DE MERLO | Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Río Alegre. Partido de Merlo. | $ 63.700.008,00 | 10-abr | 14,3 |
| MUNICIPALIDAD DE MERLO | Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Barrio Rivadavia. Partido de Merlo. | $ 77.800.008,00 | 10-abr | 15 |

**CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN**
**Delegación Provincia de Buenos Aires**

## CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

**Al 20 de marzo de 2023**

| REPARTICIÓN | NOMBRE DE LA OBRA | PRESUPUESTO OFICIAL | FECHA DE APERTURA | HORA |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE MERLO | Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Santa Marta. Partido de Merlo. | $ 77.800.008,00 | 10-abr | 15,3 |
| MUNICIPALIDAD DE MERLO | Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Pontevedra. Partido de Merlo. | $ 87.400.008,00 | 10-abr | 16 |
| MUNICIPALIDAD DE MERLO | Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Parque San Martín Sur. Partido de Merlo. | $ 79.245.000,00 | 10-abr | 16,3 |
| MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | Provisión e Instalación de Carteles Viales para Sistema de Identificación Vehicular - Anillo Digital - Secretaría de Seguridad Ciudadana. | $ 133.155.000,00 | 11-abr | 9,3 |
| MUNICIPALIDAD DEL PILAR | Pavimentación de las calles Sara Maqueda, Rosalía de Castro y Jiménez de la Localidad de Del Viso. | $ 283.748.254,70 | 11-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS | Obra: Ampliación Aulas y Hall del Centro de Servicios Tecnológicos en el Parque Industrial de Tres Arroyos. | $ 101.504.830,51 | 11-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS | Obra de Red Pluvial Barrio San Cayetano.- SOBRE Nº 1- | $ 182.732.638,29 | 11-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE TANDIL | Reforma de la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Tandil. | $ 178.962.448,34 | 11-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | Bacheo con Hormigón Simple a realizarse en distintas localidades del Partido, Etapa 3-2023. | Pliego: $ 91.466 | 11-abr | 10,3 |
| DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION | LOTE 1: “Ampliación de Edificio de la Escuela Primaria N°51, Escuela Secundaria N° 57 y Jardín de Infantes N° 942, ubicada León Bouchet e/ Murillo y Rio de La Plata de la localidad de Cuartel V y distrito de Moreno”. | $ 58.787.837,45 | 11-abr | 11 |
| DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION | LOTE 2: Ampliación de Edificio de la Escuela Secundaria N° 14, ubicada en calle Mariano Boedo entre José León Suarez y San Ignacio de la localidad de Los Polvorines y distrito de Malvinas Argentinas. | $ 52.487.920,25 | 11-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DEL PILAR | Obras Complementarias del Complejo Deportivo de la localidad de Manuel Alberti Partido Del Pilar | $ 201.186.104,82 | 11-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES | Mano de Obra y Materiales para Obra: Ampliación de Guardia Hospital Santa Francisca Romana. | 35.000.000.00 | 11-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX | Contratación de Obra Construcción de Complejo con Pileta Climatizada. | $ 360.956.606,71 | 11-abr | 11 |
| DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION | “Construcción del edificio de la Escuela Secundaria A/C – Extensión de la Escuela Secundaria N°12 (Próxima a la Escuela Primaria N°18) ubicada en la calle Ameghino e/ San Martin y 25 de Mayo, de la localidad y distrito de General Rodriguez, provincia de Buenos Aires.” | $ 238.683.318,58 | 11-abr | 12 |
| DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION | LOTE 1: “Ampliación de Edificio de la Escuela Secundaria N°55 y la Escuela Primaria N°106, ubicada en Ruta 3 km. 43 de la localidad de Virrey del Pino y distrito de La Matanza.” | $ 176.911.230,26 | 11-abr | 13 |
| DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION | LOTE 2: “Ampliación de Edificio de la Escuela Secundaria N° 22, ubicada en calle Gabriel Miro y Figueredo de la localidad de Villa Fiorito y distrito de Lomas de Zamora.” | $ 105.983.057,15 | 11-abr | 13 |

**CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN**
**Delegación Provincia de Buenos Aires**

## CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

**Al 20 de marzo de 2023**

| REPARTICIÓN | NOMBRE DE LA OBRA | PRESUPUESTO OFICIAL | FECHA DE APERTURA | HORA |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DEL PILAR | Pavimentación de las calles Emilio Mitre, Esmeralda, Pirovano y Santiago Luis Copello del Barrio Pinazo de la Localidad de Del Viso | $ 732.557.680,26 | 11-abr | 13 |
| DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION | "Ampliación y refacción del edificio de la Escuela Secundaria N°21 ubicada en la calle Caracas y Canal de Panamá, de la localidad y distrito de José C. Paz, provincia de Buenos Aires" | $ 218.829.005,06 | 11-abr | 14 |
| MUNICIPALIDAD DEL PILAR | Pavimentación de calles en las Localidades de Fátima, Manzanares, Manzone y Pilar | $ 754.156.166,60 | 12-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | Bacheo con Hormigón Simple a realizarse en distintas Localidades del Partido, Etapa 4 - 2023. | Pliego: $ 91.466 | 12-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE MERCEDES | Obra: Acceso Manuel Sanmartín entre Calle 110 y Distribuidora de Acceso a la Ciudad de Mercedes. | $ 1.378.872.937,15 | 12-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | Refacción Integral en Emajea - Etapa 1. | $ 148.041.613,91 | 12-abr | 10,3 |
| MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ | Ampliación del edificio de la Escuela Secundaria N°17 ubicada en la calle San Justo entre Cerrito y Schweitzer 3574 de la localidad y distrito de Ituzaingo, provincia de Buenos Aires. | $ 114.984.757,07 | 12-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DEL PILAR | Pavimentación de las calles Oliden, Labarden, Viamonte, Polonia y Emilio Mitre de la Localidad de Del Viso | $ 583.558.522,47 | 12-abr | 11 |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Reconquista" Refuncionalización del Sistema Presa Roggero y compuertas en el Camino del Buen Ayre" - partidos de Ituzaingó, Merlo, Moreno, Hurlingham, Tres de Febrero y Gral. San Martín | $ 1.698.947.360,00 | 12-abr | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN | Ampliación del edificio de la Escuela Primaria N°28 ubicada en la calle Patagonia N°7493 Barrio Loma Hermosa de la localidad de José León Suárez y distrito de General San Martín, provincia de Buenos Aires." | $ 51.891.888,72 | 12-abr | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO | Puesta en Valor de la Dirección de Niñez y Adolescencia. | $ 53.002.505,00 | 12-abr | 12 |
| MUNICIPALIDAD DEL PILAR | Pavimentación de la calle Jockey Club de la Localidad de Manuel Albert | $ 129.917.609,09 | 12-abr | 13 |
| MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN | Ampliación del edificio de la Escuela Primaria N°30 ubicada en la calle La Crujia N°4664 Barrio Villa Bonich de la localidad de Barrio Parque Gral. San Martin y distrito de General San Martín, provincia de Buenos Aires." | $ 57.938.605,63 | 12-abr | 13 |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | Obra Recambio de Cañerías de la Red de Abastecimiento de Agua Potable en la ciudad de La Plata - Partido de La Plata. Préstamo CAF 10209. | $ 221.532.938,00 | 12-abr | 13 |
| MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS | Obra de Red Pluvial Barrio San Cayetano.- SOBRE Nº 2- | $ 182.732.638,29 | 13-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DEL PILAR | Obra Desagües Pluviales Cuenca Lagomarsino de la Localidad de Lagomarsino. | $ 1.079.308.786,86 | 13-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE MERCEDES | Obra: Construcción de Microestadio Ciudad de Mercedes. | $ 755.961.510,96 | 13-abr | 10 |

**CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN**
**Delegación Provincia de Buenos Aires**

## CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

**Al 20 de marzo de 2023**

| REPARTICIÓN | NOMBRE DE LA OBRA | PRESUPUESTO OFICIAL | FECHA DE APERTURA | HORA |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE LANÚS | Obra de Remodelación de Espacios de Recreación - Plaza Pueblos Originarios - Lanús Oeste. | $ 23.784.300,00 | 13-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DEL PILAR | Obra Desagües Pluviales Cuenca Los Cachorros del B° Los Cachorros, Localidad de Del Viso. | $ 1.359.225.807,29 | 13-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA | Construcción de Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el Barrio Ingeniero Allan del Partido. | $ 83.976.700,33 | 13-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE QUILMES | Casa de la Juventud en Villa La Florida. | $ 110.001.785,59 | 13-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE QUILMES | Recuperación Urbana Barrio San Martín. | $ 167.211.430,46 | 13-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN | Pavimentación de Calle Chaco. | $ 174.401.646,06 | 13-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE LANÚS | Obra de Renovación de Espacios de Recreación - Plaza Dorrego - Remedios de Escalada. | $ 25.695.403,00 | 13-abr | 12 |
| MUNICIPALIDAD DEL PILAR | Obras Complementarias del Complejo Deportivo de la localidad de Presidente Derqui. | $ 200.354.377,60 | 13-abr | 14 |
| MUNICIPALIDAD DE MORENO | Obra - Biblioteca Mariano Moreno - Puesta en Valor. | $ 67.328.215,59 | 14-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE | Escuela JI A/C Bº Lima Distrito Zárate. | $ 184.477.910,63 | 14-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE MORENO | Ampliación EP N° 61/EES N° 52. | $ 122.436.774,21 | 14-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE | Construcción de Edificio Escuela JI A/C Bº Los Pomelos - Distrito Zárate. | $ 184.477.910,63 | 14-abr | 11 |
| PROINGED- PROGRAMA PROVINCIAL DE INCENTIVOS A LA GENERACION DE ENERGIA DISTRIBUIDA | Proyecto "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SEDE CENTRO DE ENERGÍAS RENOVABLES PBA" "Edificio Bioclimático" | concursos@proinged.org.ar. | 14-abr | 13 |
| MUNICIPALIDAD DE MERCEDES | Obra: Impermeabilización de cubierta de edificio - Proyecto Fábrica de Ideas (Ex DuPont). | $ 64.221.048,17 | 17-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAS HERAS | Construcción Escuela de Educación Secundaria N° 4. | $ 307.507.268,14 | 17-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE TIGRE | Provisión y Colocación de Cuatrocientas Cincuenta (450) Columnas de Hierro para Alumbrado Urbano, para distintas localidades del Partido de Tigre. | $ 40.005.000,00 | 17-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE LANÚS | Obra de Provisión, Colocación y Puesta en Funcionamiento de Catorce (14) Instalaciones Semafóricas en el Municipio de Lanús Conectadas al Sistema de Monitoreo Centralizados de Semáforos y Catorce (14) Sistemas de Alimentación Alternativos Tipo Ups con sus Correspondientes Baterías. | $ 148.457.451,45 | 17-abr | 12 |
| MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | Obra Hidráulica Fraga y Marcos Sastre. | $ 169.564.031,80 | 18-abr | 9,3 |
| MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS | Obra de Red Pluvial Barrio Algarrobo - SOBRE 1 | $ 718.849.607,86 | 18-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE TIGRE | Reemplazo de Edificio (etapa 1) en EEP Nº 25/EES Nº 14/CEA Nº 710, Ubicación: Av. Crisólogo Larralde 2228 - Los Troncos Del Talar. | $ 89.821.161,53 | 18-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE ADOLFO GONZÁLES CHAVES | Construcción de Un Frigorífico para Faena de Porcino. | $ 107.000.000,00 | 18-abr | 11 |

**CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN**
**Delegación Provincia de Buenos Aires**

## CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

**Al 20 de marzo de 2023**

| REPARTICIÓN | NOMBRE DE LA OBRA | PRESUPUESTO OFICIAL | FECHA DE APERTURA | HORA |
|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | RED SECUNDARIA DE AGUA - ITUZAINGÓ 3A - ETAPA 1 Y 2 - EN JURISDICCIÓN DEL PARTIDO DE ITUZAINGÓ: | | 18-abr | 12 |
| | LOTE 1:Red Secundaria de Agua - Ituzaingó 3A Etapa 1 | $ 760.738.790,00 | | |
| | LOTE 2:Red Secundaria de Agua - Ituzaingó 3A Etapa 2 | $ 635.814.418,00 | | |
| PROINGED- PROGRAMA PROVINCIAL DE INCENTIVOS A LA GENERACION DE ENERGIA DISTRIBUIDA | Proyecto: “Eficiencia Energética En Edificio de La Dirección Provincial de Energía” (DPE)- SOBRE Nº 1- | Pliego $ 25.000,00 | 18-abr | 13 |
| MUNICIPALIDAD DEL PILAR | Refaccionar las Instituciones Educativas E.P. Nº 5, E.P. Nº 12, E.P. Nº 13, E.P. Nº 15, E.P. Nº 23 y E.P. Nº 37 | $ 94.948.882,68 | 18-abr | 13 |
| MUNICIPALIDAD DEL PILAR | Mantenimiento Integral de las Instituciones Educativas E.P. Nº 3, E.P. Nº 6, E.P. Nº 29, E.P. Nº 30, E.P. Nº 32, E.P. Nº 40, E.P. Nº 43, E.S. Nº 10, E.S. Nº 18, E.S. Nº 33 y J.I. Nº 929. | $ 182.011.745,44 | 18-abr | 14 |
| MUNICIPALIDAD DE MERCEDES | Obra: Plan de Pavimentación Barrial - Zonas Norte y Este. | $ 161.315.544,84 | 19-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS | Obra de Red Pluvial Barrio Algarrobo - SOBRE 2 | $ 718.849.607,86 | 20-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE LA PLATA | Adquisición del Servicio Refacción de Fachada Teatro Municipal Coliseo Podestá | Pliego $ 40.000 | 20-abr | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR | Construcción de Escuela de Educación Secundaria Nº 12. | $ 179.038.150,74 | 21-abr | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR | Construcción de Jardín de Infantes Nº 931. | $ 118.105.252,47 | 21-abr | 12 |
| DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | Conservación Mejorativa y de Mantenimiento - Sistema Modular, Ruta Nacional N° 228, Tramo: Necochea - Tres Arroyos, Sección: Km. 0 - Km. 135.62 - provincia de Buenos Aires | $ 862.562.700,00 | 25-abr | 10 |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL Y RED PRIMARIA DE IMPULSIÓN SAN CARLOS. | $ 341.108.631,00 | 25-abr | 12 |
| DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION | LOTE 1: Ampliación de Edificio de la Escuela Secundaria N°10, ubicada en calle Curupaiti y Santa Eulalia de la localidad y distrito de Pilar. | $ 162.108.852,68 | 26-abr | 11 |
| | LOTE 2: Ampliación de Edificio de la Escuela Secundaria N°18, ubicada en calle Nicaragua, Haití y Perú de la localidad y distrito de Pilar. | $ 178.627.209,66 | | |
| | LOTE 3: Ampliación de Edificio de la Escuela Primaria N°39 B° Sol y Verde, ubicada en calle Lima N°3665 de la localidad y distrito de José C. Paz. | $ 141.143.361,05 | | |
| DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION | Construcción del edificio de la Escuela Secundaria N° 45 de la localidad y distrito de Tigre. | $ 390.831.981,45 | 26-abr | 12 |
| DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION | Construcción del edificio de la Escuela Primaria A Crear B° Güemes, de la localidad y distrito de General Rodríguez. | $ 577.393.642,81 | 26-abr | 13 |
| COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA | Ampliación y Remodelación del Laboratorio de Control de Mosquitos. | $ 95.000.000,00 | 28-abr | 10 |
| Universidad Nacional de General San Martín | OBRA “TORRE DE INGENIERÍAS” (UNSAM), Partido de General San Martín. | Pliego sin cargo | 2-may | 13 |