CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 21 de NOVIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión de M3 de Hormigón Elaborado.	$ 121.440.000,00	21-nov	9
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Camino Rural, Tramo: Cañuelas - Gral. Las Heras - Provincia de Buenos Aires.	$ 4.810.883.055,83	21-nov	10
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Rotonda Intersección R.N. N° 33 con R.P. N° 60.	$ 341.979.000,00	21-nov	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Renovación de Alumbrado Público y Puesta en Valor de la R.P. N° 21, en el tramo comprendido entre Espejo y D. Colorado, en la localidad de Pontevedra, partido de Merlo.	$ 170.768.830,40	21-nov	10
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO	Cordón Cuneta y Pavimento en Av. Mitre e/Guerrico y Bolívar - Ramallo- FEP.	Pliego: $ 141.775,00	21-nov	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. PROF. DR. RAMÓN CARRILLO	Contratación del Servicio de Remodelación Sala del Tomógrafo.	$ 61.299.785,97	21-nov	10
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE CAMPANA	Obras Peed – EP N° 25 Construcción de Tablestacado y 2 Muelles - Etapas 1 y 2.	$ 58.763.070,41	21-nov	10,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Reconstrucción de Losas de Hormigón calle Doblas Esq. Isarra y Esq. Correa, Calle El Cortijo Esq. La Linda, y Calle La Linda e/El Cortijo y Doblas.	$ 39.942.000,00	21-nov	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Recambio de Cañería - Barrio Ducilo.	$ 39.088.305,72	21-nov	12
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción SUM de la Comunidad Cnel. Vidal.	$ 99.554.963,68	22-nov	8,3
MINISTERIO DE SALUD H.Z.A. GOBERNADOR DOMINGO MERCANTE	Contratación de la Reparaciones Edilicias para el Hospital Gobernador Domingo Mercante, sito en la calle René Favaloro 4750, para el Período de 29/10/2023 hasta 31/12/2023.	$ 30.330.399,27	22-nov	9
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Obra Anexo Embarcadero Francisco Álvarez.	$ 50.296.501,02	22-nov	10
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Ampliación de SUM en E.P N° 1 Médanos.	$ 97.801.070,68	22-nov	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	AMPLIACIÓN GUARDIA PEDIÁTRICA HOSPITAL MUNICIPAL DR. HORACIO DUPUY - GARÍN – ESCOBAR.	$ 304.452.066,00	22-nov	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Ejecución de la Obra de Construcción de Unidad Sanitaria.	$ 34.918.798,60	22-nov	11
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Provisión de Mano de Obra y Materiales, para Infraestructura en Parque Industrial, partido de Benito Juárez.	$ 98.201.517,90	22-nov	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	AMPLIACIÓN GUARDIA PEDIÁTRICA HOSPITAL MUNICIPAL DR. HORACIO DUPUY - GARÍN – ESCOBAR.	$ 304.452.066,00	22-nov	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Centros de Atención Primaria de la Salud - Grupo 2.	$ 297.519.111,62	22-nov	11,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas de Refacción en el Polideportivo Municipal Jose Mármol.	$ 86.268.608,00	23-nov	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra Red de Agua Potable del Barrio Maravillas del Oeste - Etapa I.	$ 692.461.421,52	23-nov	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra Red de Agua Potable del Barrio Maravillas del Oeste - Etapa II.	$ 599.107.722,69	23-nov	9,3
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR	Construcción de Escuela de Educación Secundaria Nº 12.	$ 626.692.010,54	23-nov	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 21 de NOVIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Programa de Infraestructura Vial Productiva - Fase III. Préstamo BID 5378/OC-AR (AR-L-1339). Obra: Ruta Provincial N° 50 - Tramo: Cadret (Km 16.000) - Ordoqui (Km 37.800), Municipio de Carlos Casares. Lote 1: Sección I Km 0+000 a Km 7+000. Lote 2: Sección II Km 7+000 a Km 14+000. Lote 3: Sección III Km 14+000 a Km 21+740. Lote 3: Sección III Km 14+000 a Km 21+740, en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, Municipio de Carlos Casares	$ 973.594.445,40 $ 1.077.402.771,23 $1.140.761.212,88	23-nov	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Contratación de Mano de Obra para la Construcción de Vereda sobre Calle 18, Entre 160 y Colectora de la Autopista Buenos Aires - La Plata.	$ 46.177.000,00	23-nov	11
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	Construcción de 139 viviendas en Las Toninas, Partido de la Costa.	$ 3.123.917.857,81	23-nov	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Promeba V - Remodelación y Ampliación de Polideportivo Municipal 9 de Julio - Villa Tranquila.	$ 402.773.392,66	24-nov	9
MUNICIPALIDAD DE BALCARCE	Contratación de Mano de Obra de Albañilería, Plomería, Electricidad y Terminaciones para la ejecución del Plan de Reacondicionamiento Edilicio en el Área de Internación del Hospital Subzonal Dr. Felipe A. Fossati, Segunda Etapa.	$ 57.905.993,80	24-nov	11
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	Trabajos de Reemplazo del Sistema de Climatización por Agua y Equipos Fan Coil por un Sistema de Expansión Directa de volumen de Refrigerante Variable en Torre B del Edificio Central del Departamento Judicial Morón, sito en calle Colón N° 151.	$ 76.269.486,00	27-nov	9
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Cerco Olímpico Perimetral para Corralón Municipal.	$ 31.539.220,00	27-nov	10
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO	Refuerzo de Sistema de Producción y Almacenamiento en la localidad de Gouin, en Carmen De Areco Barrio Norte, Barrio Marín.	$ 314.597.938,92	27-nov	10
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: Nexo Cloacal 720 Lotes, La Pradera, Parque Ibañez en la localidad de San Vicente.	$ 1.137.683.245,06	27-nov	11
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la obra Nuevo Espacio para la Lactancia en PA y Núcleo de Baños en PB del Jardín Maternal N° 5 - Diferida 2024.	$ 41.000.000,00	27-nov	12
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Proyecto Obras Tempranas - Obras de Integración Socio Urbana. Conjunto de Viviendas, Calle 47 entre 134 y 135, Barrio Río Encantado - Hudson - Construcción de 30 Viviendas en 28 Lotes (Fondo de Integración Socio Urbana).	$ 904.076.443,31	27-nov	12
CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL DE MAR DEL PLATA	Recapado Pavimentos de Carpeta Asfáltica - Puerto Mar del Plata.	$ 105.023.338,56 + IVA	28-nov	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. GRAL. SAN MARTÍN	Contratación del Servicio Remodelación Salud Mental, solicitado por Supervisión de Obras, del H.I.G.A. Gral. San Martín.	$ 79.513.896,88	28-nov	10
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Obras de Infraestructura para Entramados Productivos Regionales Nodo de Reciclaje Tandil, en Celda N° 1 del relleno sanitario.	$ 137.003.937,11	28-nov	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 21 de NOVIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Proyecto Obras Tempranas - Obras de Integración Socio Urbana. Equipamiento Comunitario SUM, Calle 136 entre 46 y 47, Barrio Río Encantado - Hudson (Fondo de Integración Socio Urbana).	$ 81.245.013,20	28-nov	11
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Prosecución de los trabajos de Remodelación Integral - Sucursal Salto.	$ 466.807.237,00	28-nov	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Entubamiento del Canal San Juan y Conducto Derivador hacia el Arroyo Las Conchitas - Partido de Florencio Varela.	$ 14.572.385.052,82	28-nov	11,3
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de Remodelación Integral - Sucursales Vicente López, Villalonga y Arrecifes. Ítem 1 - Sucursal Vicente López: $739.341.152. Ítem 2 - Sucursal Villalonga: $572.822.007. Ítem 3 - Sucursal Arrecifes: $741.536.911.	$ 2.053.700.070,00	28-nov	11,3
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la obra Pintura Interior Completa en la Escuela Municipal Paula Albarracín de Sarmiento - EMPAS - Diferido 2024.	$ 22.000.000,00	28-nov	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Selección de Consultores para la Ejecución de Estudios y Pliegos de Obras de Infraestructura de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires en 132 Kv.	$ 905.883.742,50	28-nov	13
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del Edificio en una primera etapa de la totalidad de los talleres de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°9 "Crucero ARA General Belgrano", ubicada en Temperley entre Juan Pablo I y Avenida Avelino Díaz de la localidad de Villa Celina y distrito de La Matanza, provincia de Buenos Aires."	$ 843.079.972,34	28-nov	14
MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL SAMIC EL CRUCE	Contratación de la Gestión, Operaciones y Mantenimiento del Recurso Físico Edilicio e Instalaciones.	Pliego: $ 618.000,00	29-nov	8
MUNICIPALIDAD DE NAVARRO	Contratación de Materiales y Mano de Obra para Obra Construcción de Pórticos de Acceso del partido de Navarro.	$ 35.143.032,57	29-nov	9
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Mano de Obra para la Pavimentación en Barrio Esperanza - Etapa 2.	$ 39.584.100,00	29-nov	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.A.C. ALEJANDRO KORN	Servicio de Reparación Edilicia con Provisión de Materiales a requerimiento del Área de Arquitectura del Hospital Dr. Alejandro Korn.	$ 59.348.847,26	29-nov	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. DR. RODOLFO ROSSI	Contratación del Servicio de Refacción y Adecuación de Distintos Sectores de la Dependencia, Provisión y Colocación de Materiales para el Reacondicionamiento de las Montantes Sanitarias, para cubrir las necesidades hasta el 31/12/2023.	$ 48.253.753,00	29-nov	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS SAN JORGE – GRUPO 10.7.	$ 686.931.956,00	29-nov	13
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	"Construcción de Nuevo edificio para la Sucursal General Rodríguez (BA)".	WWW.BNA.COM.AR	29-nov	13
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para la Ejecución de Obra Mejoramientos de Núcleos Sanitarios en Viviendas de la Localidad de Marcos Paz.	$ 42.000.000,00	30-nov	9,3
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Pavimentación Calle Cisneros entre Urtasun y Bullrich, y Bullrich entre Yrigoyen y Cisneros.	$ 47.213.500,00	30-nov	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 21 de NOVIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Reacondicionamiento Integral de Núcleos Sanitarios en E.E.E. Nº 501 - Etapa 1.	$ 39.328.300,00	30-nov	10,3
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Fabricación y Montaje de Pasarelas, Tramos 1, 2, 6, 14, 17, 18 y 19 - Posta de Inflamables 1-2 - Puerto Galván.	http://puertobahiablanca.com/licitaciones.html	30-nov	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS – AMÉRICA - RIVADAVIA.	$ 317.741.139,00	30-nov	11
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Obra de Urbanización del Barrio Las Cañitas.	Pliego $ 22.510,07	30-nov	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DEFENSA DEL MURO COSTANERO SUR Y GENERACIÓN DE PLAYA ENTRE CALLE 31 A 35 - EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR.	$ 927.184.026,00	30-nov	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN LA CIUDAD DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL.	$ 1.325.321.536,00	30-nov	13
MUNICIPALIDAD DE MONTE	Construcción de Cubierta de 710 m2 con Mano de Obra y Materiales incluidos para Pileta Climatizada que se emplazará en el Polideportivo Municipal Ubaldo Matildo Fillol.	$ 28.400.000,00	1-dic	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Alquiler de Máquinas Viales con Chofer Habilitado y Combustible con destino a Tareas Generales en al ámbito del Distrito de Esteban Echeverría.	$ 295.380.000,00	1-dic	10,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DESAGÜES PLUVIALES BARRIO SANDALIO.	$ 760.684.269,00	1-dic	11
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de remodelacion integral, tesoreria general, piso 13 de Edificio Anexo esquina.	$ 130.851.352,15	1-dic	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE POSTAS POLICIALES EN MAR AZUL, MAR DE LAS PAMPAS Y VILLA GESELL.	$ 262.282.750,00	1-dic	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Construcción de Nueva Sede de Oficina de Anses en B° Matera.	$ 138.430.343,50	2-dic	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra de Integración Socio Urbana-Infraestructura y Equipamiento- Barrios San Ana y Los Hornos.	$ 5.406.158.914,15	4-dic	11
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la obra Recambio Artefactos de Alumbrado Público en Distintos Puntos del Municipio.	$ 60.000.000,00	4-dic	13
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos de Acondicionamiento en Cubierta y Reparaciones Varias en Edificio Municipal Cudi - Ubicado en Ruta Nacional N° 3 Km. 32.	Pliego: $ 42.698	5-dic	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS ALMAFUERTE.	$ 210.056.927,00	5-dic	11
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la obra “Nuevo Núcleo de Baños en el 3° piso de la Escuela Primaria Manuel Dorrego - Diferido 2024”.	$ 25.000.000,00	5-dic	12
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Solicita la Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Renovación y Puesta en Valor de Espacios Públicos con destino Plaza Santa Rosa de Lima del partido de Esteban Echeverría, Primera Etapa; en el Marco del Convenio “Plan Argentina Hace”.	$ 483.802.599,40	6-dic	10
MUNICIPALIDAD DE SALTO	Ejecución de la Obra Carpetas Asfálticas en Barrio 1 y diversas arterias de la ciudad de Salto.	$ 142.999.645,77	6-dic	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 12 Viviendas en el Predio Maciel IV - Etapa II.	$ 210.643.738,81	6-dic	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 21 de NOVIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Construcción del Jardín de Infantes ubicado en la Ampliación Urbana en la localidad de Trenque Lauquen.	Consultas: Tel. (02392) 410501/05 Int. 122/123. E-mail: licitaciones@trenquelauquen.gov.ar.	6-dic	10
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del Edificio del Instituto Superior de Formación Docente N°54 ubicado en la Diagonal Granaderos de S. Martín, Guemes y Calle Solís de la localidad y distrito de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires".	$ 514.771.217,70	6-dic	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del edificio de Escuela Secundaria A/C – Orientación Educación Física ubicado en calle Matheu y Manuel Robledo de la localidad de y distrito de General Villegas, provincia de Buenos Aires".	$ 533.339.521,45	6-dic	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del edificio de Jardín de Infantes A/C N°908 ubicado en calle DR. R. Ameijeiras y Fadini de la localidad de América y distrito de Rivadavia, provincia de Buenos Aires".	$ 362.487.815,77	6-dic	13
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Ampliación del edificio de la Escuela Primaria N°28 ubicado en Patagonia 7493, barrio Loma Hermosa de la localidad de José León Suarez y distrito de General San Martín, provincia de Buenos Aires".	$ 107.291.909,03	6-dic	14
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Puesta en Valor Escuela N° 501.	$ 220.000.000,00	7-dic	9
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Puesta en Valor y Ampliación Escuela Secundaria N° 26.	$ 320.000.000,00	7-dic	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Mano de Obra y Materiales para trabajos a realizarse en Plaza Caledago - Calle Cadelago Esquina Panama y Santo Domingo.	$ 31.033.794,90	7-dic	11
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Puesta en Valor y Ampliación Escuela N° 4.	$ 550.000.000,00	7-dic	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Mano de Obra y Materiales para Obras a realizarse en Plaza San Eduardo - Calle Jose Martí Esquina Feval.	$ 31.546.614,61	7-dic	12
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Puesta en Valor y Ampliación Escuela N° 15.	$ 390.000.000,00	7-dic	12
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para realizar Obras de Infraestructura de Red Cloacal y Conexiones Domiciliarias con destino a Barrio El Gaucho y El Gauchito, convenio de Integración Socio Urbana de Barrios Populares RENABAP.	$ 3.821.785.321,55	11-dic	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Red de Agua y Conexiones Domiciliarias - B° San Cayetano - Kilómetro 13 - Papa Francisco - Nueve de Agosto - Los Pinos.	$ 537.702.304,99	11-dic	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la obra Readecuación Baño de PA, Refuerzo Estructural y Pta. en Valor Fachada de Jardín Maternal N° 15 - Diferido 2024.	$ 46.200.000,00	11-dic	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos Complementarios en Oficinas - Delegación La Tablada - Av. Crovara 3253/3255. Partido de La Matanza.	Pliego $ 14.652	11-dic	10
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Cordón Cuneta y Pavimento de Hormigón en Calles de Barrios Boulevard y El Saladero.	http://puertobahiablanca.com/licitaciones.html.	11-dic	11
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Obra de Pavimentación en Carpeta Asfáltica para el Programa "Municipios a la Obra" en Distintas Calles del Partido de José C. Paz.	$ 660.804.796,97	13-dic	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 21 de NOVIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra: Duplicación de Calzada, Ruta Nacional Nº 205, Tramo: Cañuelas-Lobos, Km. 73,7 a Km. 102,53 - Provincia de Buenos Aires.	$ 35.649.540.299,50	13-dic	10
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Refacción del Edificio de la Exterminal de Ómnibus en el que se erigirá el Centro Universitario Regional de la ciudad de San Pedro.	Pliego: $ 62.954,16	13-dic	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Construcción de 300 Viviendas en Barrio Juan Manuel de Rosas.	$ 3.896.520.284,16	13-dic	11
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Convenio Tripartito Construcción de Edificio E.E.S. Nº 1.	$ 570.549.936,47	14-dic	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Adecuación de Instalación Eléctrica e Iluminación en Talleres de la Escuela Secundaria Técnica N° 4 -Diferido 2024.	$ 32.800.000,00	14-dic	11
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra: Repavimentación RN N° 33 y Construcción de Rotonda en Intersección con RN N° 188 - Ruta Nacional N° 33 - Tramo: Trenque Lauquen - General Villegas - Sección: Km. 417,18 (Est. Don Juan) - Km. 437,08 (Emp. RN N° 188) - Provincia de Buenos Aires.	$ 3.011.936.433,03	15-dic	10
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Ampliación de edificio de la Escuela Secundaria N°10 ubicada en calle Curupaytí y Santa Eulalia de la localidad Manuel Alberti y distrito Pilar, Provincia de Buenos Aires”.	$ 407.891.022,04	18-dic	11
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de remodelación integral - Sucursal José Ingenieros.	$ 570.916.707,00	18-dic	11
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de remodelación integral para relocalización - Sucursal Parque Industrial Pilar.	$ 309.114.614,00	18-dic	11,3
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Ampliación de edificio de la Escuela Primaria N°39 ubicada en calle Lima N°3665 Barrio Sol y Verde de la localidad y distrito Jose C. Paz, Provincia de Buenos Aires”.	$ 355.383.179,37	18-dic	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Ampliación y refacción de edificio de la Escuela Secundaria N°33 ubicada en Juan Ramón Jiménez y Chacabuco de la localidad y distrito de José C. Paz, Provincia de Buenos Aires”.	$ 206.766.375,07	18-dic	13
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión de Hormigón Elaborado.	$ 54.746.370,00	20-dic	10
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	“AULARIO ETAPA1” - Facultad de Ciencias Veterinarias.	$ 507.395.473,00	27-dic	10