CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA	Ejecución de la obra Construcción de Diez (10) Viviendas en Carhué.	$ 119.221.895,58	22-feb	9
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA	Construcción de Treinta y Siete (37) Viviendas en Rivera.	$ 457.139.556,87	22-feb	9,45
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARENALES	Construcción de Cordón Cuneta en la Localidad de Ascensión, Partido de General Arenales	$ 37.089.039,73	22-feb	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Extensión de la Red de Desagües Cloacales en Calles del Barrio Patagonia Etapa I - 21 Cuadras	$ 76.706.925,80	22-feb	10
MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES	Mantenimiento, Conservación, Mejoramiento de la Red Provincial de Tierras por un total de 250,5 km. A traves de sitintos partidos.	$ 28.000.000,00	22-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la Ejecución de la Obra: Polideportivo y Natatorio Municipal - Rafael Calzada.	$ 954.041.373,40	22-feb	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARENALES	Construcción de Cordón Cuneta en la Localidad de Ascensión, Partido de General Arenales.	$ 37.089.039,73	22-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA	Construcción de Treinta y Seis (36) Viviendas en Villa Maza.	$ 458.352.392,44	22-feb	10,3
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la Obra Extensión de la Red de Desagües Cloacales en Calles del Barrio Patagonia Etapa II - 36 Cuadras de la Ciudad de Bahía Blanca	$ 144.232.325,94	22-feb	10,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Servicio de Inspección Técnica y Socio-ambiental de la Obra: Proyecto Nueva ET Quequén 132/33/13,2 kV - 2x30/30/30 MVA y Vinculación al Sistema de 132 kV.	$ 89.923.645,63	22-feb	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Construcción de Vestuarios y Terminaciones para Microestadio en Polideportivo San Martín, calles Richieri, Riobamba y Ruben Dario, ciudad de Don Torcuato, Partido de Tigre.	$ 413.004.966,00	22-feb	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: CDI Domselaar.	$ 49.740.590,88	22-feb	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción de Edificio de la Escuela Secundaria N° 13, Jardín de Infantes N°921 y Escuela Primaria N°15" Ubicados en Avenida del Trabajador Rural S/N, de la localidad de De La Canal y distrito de Tandil, provincia de Buenos Aires"	$ 176.751.209,49	22-feb	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Desagüe Pluvial Conexión PBN Loria - Ayacucho.	$ 112.119.554,21	22-feb	11,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en valor Centros Comerciales Arturo Seguí.	$ 96.374.625,00	22-feb	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Bacheos de Hormigón H-30 de 0.18 cm de Espesor, la Demolición de las Losas Afectadas Existentes, Apertura de Caja de Pavimento y Perfilado en un Ancho de 3.00 m en Distintas Calles de las Localidad de Grand Bourg.	$ 350.094.782,05	22-feb	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Natatorio y Polideportivo Municipal - Malvinas Argentinas	$ 842.905.281,90	22-feb	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Mantenimiento de la Red Vial.	Pliego: $ 80.000	22-feb	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción de Edificio del Centro Educativo Complementario N°801" Ubicado en calle Tierra del Fuego N°3450 Barrio Centenario, de la localidad de Mar del Plata y distrito de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires".	$ 261.345.421,40	22-feb	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Natatorio y Polideportivo Municipal - Malvinas Argentinas.	$ 842.905.281,90	22-feb	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Bacheos de Hormigón H-30 de 0.18 cm de Espesor, la Demolición de las Losas Afectadas Existentes, Apertura de Caja de Pavimento y Perfilado en un Ancho de 3.00 m en Distintas Calles de las Localidad de Grand Bourg.	$ 350.094.782,05	22-feb	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Terminación del edificio del Jardín de Infantes A Crear B° Termas de Huinco" Ubicado en calle Rosales entre Padre Dutto y Rondeau, de la localidad de Mar del Plata y distrito de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires".	$ 137.902.149,88	22-feb	13
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción de Edificio de la Escuela de Educación Técnica N°1" Ubicada en calle 121 entre calle 104 y 17, de la localidad de Santa Teresita y distrito de La Costa, provincia de Buenos Aires".	$ 262.007.715,90	22-feb	14
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Construcción del "Jardín de Infantes" ubicado en la Ampliación Urbana en la localidad de Trenque Lauquen.	www.trenquelauquen.gov.ar	23-feb	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para Construcción de Corredor Boulevard Cruz Varela.	$ 184.465.855,10	23-feb	9,3
MUNICIPALIDAD DE PUNTA INDIO	Construcción de la Feria de Productores Locales, de Productor a Consumidor Verónica, Partido de Punta Indio, Provincia de Buenos Aires.	$ 44.263.538,97	23-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Polideportivo y Natatorio Municipal - Rafael Calzada.	$ 954.041.373,40	22-feb	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Puesta en Valor Quinta Trabucco.	$ 35.000.000,00	23-feb	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Obra de Terminación del Edificio del Jardín de Infantes N° 953 -1ra Etapa.	$ 54.778.092,77	23-feb	10
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Mano de Obra, Materiales para Ampliación de Aulas, Comedor y Cocina E.E.T. N° 2.	$ 94.076.693,46	23-feb	10
MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO	Provisión de Mano de Obra, Equipos, Herramientas y Demás Elementos Necesarios para la Correcta Ejecución de la Obra Construcción de Edificio E.E.S. Nº 8 ubicada en Calle 11 y 35 de la Ciudad de 25 de Mayo - SEGUNDO LLAMADO.	$ 368.821.490,63	23-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA	Ejecución de la Obra Pavimentación Calles de Carhué.	$ 32.601.511,80	23-feb	10
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Mano de Obra, Materiales para Ampliación de Aulas, Comedor y Cocina E.E.T. N° 2.	$ 94.076.693,46	23-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Repavimentación de Calles en el Partido de La Plata.	$ 1.999.119.005,00	23-feb	10,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Mano de Obra, Materiales para Ampliación de Aulas, Comedor y Cocina EEA N° 1.	$ 84.056.678,51	23-feb	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Contratación de Materiales, Mano de Obra y Equipos, para Ejecución de Ciento Cuarenta (140) Viviendas e Infraestructura, Barrio Alte. Brown (Garrote), Partido de Tigre.	$ 1.145.375.388,62	23-feb	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra: Construcción de Un Conjunto de 56 Viviendas Multifamiliares, Desarrolladas en 7 Niveles de Viviendas, Locales Comerciales y Subsuelo de Cocheras, ubicado en calles Justo José de Urquiza esquina Gral. Benjamín Victorica, El Palomar, partido de Morón.	$ 748.937.803,50	23-feb	11
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Mantenimiento de Pavimentos de Concreto Asfáltico en el Partido de Almirante Brown.	$ 300.052.930,19	23-feb	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Construcción de 37 Viviendas - Sector N° 2, para el Barrio Atalaya, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 748.937.803,50	23-feb	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Puesta en Valor Quinta 17 de Octubre.	$ 274.609.394,05	23-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD MENTAL.	$ 138.341.982,00	23-feb	11
MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO	Obra Construcción de Edificio E.E.S. Nº 8 ubicada en Calle 11 y 35 de la Ciudad de 25 de Mayo.	$ 368.821.490,63	23-feb	11
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Mantenimiento de Pavimentos de Concreto Asfáltico en el Partido de Almirante Brown.	$ 300.052.930,19	23-feb	11
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Mano de Obra, Materiales para Ampliación de Aulas, Comedor y Cocina EEA N° 1.	$ 84.056.678,51	23-feb	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales Mano de Obra para la Construcción del Nuevo Centro Regional Universitario.	$ 69.271.451,52	23-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DESAGÜES PLUVIALES EN MARCOS PAZ, CALLE RIVADAVIA SUR.	$ 2.011.148.591,00	23-feb	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Mantenimiento de Pavimentos Rígidos en el Distrito.	$ 300.008.618,23	23-feb	12
MUNICIPALIDAD DE PUNTA INDIO	Construcción de la Feria de Productores Locales, de Productor a Consumidor Álvarez Jonte, Partido de Punta Indio, Provincia de Buenos Aires.	$ 62.176.550,20	23-feb	12
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Mano de Obra para Ampliación, Reparación y Reorganización EP N° 17.	$ 104.411.458,04	23-feb	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Mantenimiento de Pavimentos Rígidos en el Distrito.	$ 300.008.618,23	23-feb	12
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Mano de Obra para Ampliación, Reparación y Reorganización EP N° 17.	$ 104.411.458,04	23-feb	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Desagües Pluviales Cuenca Maldonado RAMAL IX.	$ 114.338.393,00	23-feb	12,3
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Mantenimiento de Pavimentos en el Partido.	$ 300.004.659,53	23-feb	13

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Construcción de Escuela Técnica Profesional en Mariano Acosta, Partido de Merlo.	$ 760.400.000,00	23-feb	13
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Ejecución de Pavimento Flexible - ITZ 15/22.	$ 200.000.107,20	23-feb	13
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	"Terminación del edificio del Jardín de Infantes A Crear B° Termas de Huinco" Ubicado en calle Rosales entre Padre Dutto y Rondeau, de la localidad de Mar del Plata y distrito de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires".	$ 137.902.149,88	23-feb	13
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Mantenimiento de Pavimentos en el Partido.	$ 300.004.659,53	23-feb	13
MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES	Compra de Hormigón Elaborado H21 para Cordón Cuneta, consistente 1.170 m3 con destino a la obra de Construcción de Cordón Cuneta 2023 en distintos sectores de la ciudad	$ 39.195.000,00	24-feb	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ	Terminación de la Realización de Playon E.P. N° 3 y la Sede E.E.S. N° 18 Cañada de Arias	$ 9.876.576,51	24-feb	9
MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES	Construcción de Pavimento Barrio Obrero.	$ 99.034.739,38	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra de Refacción de Sanitarios, Cocina y Biblioteca E.P. N° 1	$ 28.178.764,37	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Construcción del Polo Científico Tecnológico.	Pliego: $ 1.170.000	24-feb	10
DIRECCION DE VIALIDAD NACIONAL	Construcción de Tercer Carril y Repavimentación de Carriles Existentes en Autopista Jorge Newbery entre Distribuidor el Trebol Km 27,15 - Distribuidor Ezeiza Km 33,20 - Provincia de Buenos Aires.	$ 2.914.808.915,05	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Obra: Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Construcción y Reconstrucción de Sumideros, Conductos y Cámaras de Inspección en el Partido de Esteban Echeverría.	$ 277.120.441,23	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción de la E.E.S. N° 6 de Santa Elena.	$ 299.526.897,71	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor Centros Comerciales Gorina y Gonnet.	$ 154.137.497,00	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Renovación Urbana del Area Comercial - Burzaco	$ 65.205.037,00	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Remodelación Playa de Camiones y Transferencia de Carga. - SEGUNDO LLAMADO	$ 525.983.315,30	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE PUNTA INDIO	Pavimentacion Acceso Secundario por Diagonal 49 y Zona Industrial a Verónica, Partido de Punta Indio.	$ 730.085.649,14	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE GUAMINÍ	Tendido Eléctrico de Media y Baja Tensión y la Iluminación en el Sector Industrial Planificado de Laguna Alsina	$ 17.200.000,00	24-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Obra: Skate Park Público en la Republica de los Niños y 3 SkatePark Barriales	Pliego: $ 80.000,00	24-feb	10,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor Centros Comerciales San Carlos.	$ 132.551.056,00	24-feb	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Contratación de Mano de Obra, Materiales y Equipos para Construcción de Escuela Secundaria Nº 47, en Brasil y 9 de Julio, de la localidad de Benavídez.	$ 685.541.210,00	24-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS EN EL MUNICIPIO DE PEHUAJÓ.	$ 179.313.406,00	24-feb	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Obra: Polo Agroalimentario Sustentable El Pato 2050, ubicado en calle 517 N° 5381, Centro Agrícola El Pato - Programa de Apoyo al Desarrollo de Infraestructura Municipal y Comunal.	$ 67.424.116,58	24-feb	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAS HERAS	Obra Construcción Vivero Municipal	$ 40.968.604,95	24-feb	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Centro de Desarrollo Infantil II.	$ 70.517.295,00	24-feb	12
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Pavimento Barrio Luz y Fuerza - Necochea - SEGUNDO LLAMADO	$ 25.771.141,46	24-feb	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Parque Rafael Calzada	$ 279.619.170,00	24-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DESAGÜES PLUVIALES CUENCA ESTE TERCERA ETAPA.	$ 335.823.611,00	24-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN NUEVAS REDES DE GAS -ESCUELA DE POLICÍA JUAN VUCETICH PEREYRA - BERAZATEGUI.	$ 11.453.714,52	24-feb	13
MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N. ALEM - VEDIA	Refacción de Edificio -EEE N° 501-, del Distrito de Leandro N. Alem - SEGUNDO LLAMADO.	$ 12.098.400,34	27-feb	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Refacción Integral de Escuela Secundaria N° 12.	$ 192.429.379,97	27-feb	9
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Reclamado y Reconstrucción con Carpeta Asfáltica, en Calles de Distintas Localidades del Partido, Etapa 1-2022	Pliego $ 41.466	27-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Construcción de Centro de Desarrollo Infantil en 'Acuba' - Lanús Oeste	$ 61.764.417,14	27-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Renovación de Espacios Recreación - Plaza Constitución - Valentín Alsina	$ 23.491.124,00	27-feb	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Ampliación y Refuncionalización Hospital Zonal Blas L. Dubarry.	$ 103.513.478,57	27-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la Ejecución de la Obra: Construcción de Aula, Dependencias, Acceso y SUM con Office en E.E.S. Nº 47, Río Pilcomayo, Don Orione, Partido de Almirante Brown.	$ 126.909.569,08	27-feb	10
MUNICIPALIDAD DE SUIPACHA	Provisión de Materiales, Mano de Obra, Maquinarias y Equipos para Refacción Integral y Puesta en Valor de la E.P. Nº 1 - SEGUNDO LLAMADO	$ 48.523.034,44	27-feb	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Reclamado y Reconstrucción con Carpeta Asfáltica, en Calles de Distintas Localidades del Partido, Etapa 2 - 2022.	Pliego $ 41.466	27-feb	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Recambio Colector Cloacal Barrio 3 de Junio - Fondo de Afectación Provincia	$ 55.058.054,65	27-feb	11
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Reconstrucción de Pavimentos y Recambio de Luminarias en la Avda. H. Yrigoyen.	$ 160.640.220,00	27-feb	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos para Refacción de Cielorrasos, Pintura e Instalación Eléctrica en EP N° 6.	$ 120.223.461,45	27-feb	12
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Efectuar la obra Nuevo Sector Rojo en la Guardia General del Hospital Dr. Bernardo Houssay	$ 121.500.000,00	27-feb	14
MINISTERIO DE SALUD H.Z.G.A. MI PUEBLO	Servicio de Ampliación y Remodelación de la Dependencia, solicitado por el Servicio Generales, del H.Z.G.A. Mi Pueblo.	$ 26.000.000,00	28-feb	9
MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES	Construcción de 40 Viviendas dentro del Programa Bonaerense II", Barrio ARA General Belgrano	$ 385.587.582,88	28-feb	10
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE JUNÍN	Contratación de la Obra Refacción de Sanitarios EEST Nº 1 - SEGUNDO LLAMADO	$ 15.357.782,54	28-feb	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Re-funcionalización de Edificio Escuela Secundaria N° 13.	$ 222.715.857,27	28-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la obra: Construcción de Aulas en E.E.S. Nº 42 y Refacción de Instalación Eléctrica en E.E.P. Nº 39, Intendente Álvaro Pintos esquina Tomás Guido, Burzaco, Partido de Almirante Brown	$ 142.136.244,00	28-feb	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obra de Integración Socio Urbana Bº Villa Amelia.	$ 27.730.336,47	28-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Refacción Escuela Educación Media Número 27 Escalera de Emergencia.	$ 21.894.573,87	28-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la obra: Construcción de Aulas en E.E.S. Nº 42 y Refacción de Instalación Eléctrica en E.E.P. Nº 39, Intendente Álvaro Pintos esquina Tomás Guido, Burzaco, Partido de Almirante Brown.	$ 142.136.244,00	28-feb	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Refacción Integral Plaza del Encuentro.	$ 59.787.894,00	28-feb	10
MUNICIPALIDAD DE AZUL	Servicio de Mantenimiento Anual de Caminos Rurales - Zona 2 - Ciudad de Azul.	$ 58.197.265,77	28-feb	10
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Extensión de Red y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Barrio Movediza II.	$ 28.556.986,30	28-feb	10
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO GONZALES CHAVES	Puesta en Valor Palacio Municipal de Adolfo Gonzales Chaves - SEGUNDO LLAMADA	$ 23.991.401,71	28-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUENTE SAN JOSÉ HERRERA - CANAL 5 - HM. 346.50	$ 427.097.572,00	28-feb	11
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS	Obra Hospital Zona Sur - San Nicolás	$ 399.057.471,93	28-feb	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Instalación de Caseta de Seguridad.	$ 63.241.929,68	28-feb	11
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Construcción de Sanitarios, Dirección, Secretaría, Preceptoría y Aulas para la Escuela Secundaria Nº 46/Primaria Nº 80, Almirante Brown.	$ 72.744.509,30	28-feb	11
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Readecuación CAPS: La Loma.	$ 82.517.209,90	28-feb	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Obra Cancha Rayito de Sol - Barrio Remedios de Escalada	$ 30.010.000,00	28-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DEFENSA Y PROTECCIÓN TAPALQUÉ - ETAPA 1	$ 472.613.120,00	28-feb	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en valor Centros Comerciales Tolosa.	$ 54.320.403,00	28-feb	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la Ejecución de la Obra: Construcción de 2 Aulas en Planta Alta para la Escuela Secundaria N° 73/Primaria N° 62 - Almirante Brown.	$ 33.230.933,10	28-feb	12
MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS	Obras Exteriores en Jardín de Infantes N° 910	$ 15.552.464,12	28-feb	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS MUNICIPIO DE JUNÍN.	$ 211.809.377,00	28-feb	13
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI	Obra de Refuerzo de Sistema de Producción y Almacenamiento B° San Lorenzo -Alberti-.	$ 64.327.689,03	28-feb	13
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Efectuar la obra Nuevo Hospital Oncológico y Centro de Cuidados Paleativos en el Hospital Dr. Bernardo Houssay	$ 43.984.150,79	28-feb	14
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Centro Comercial Villa Bosch.	$ 385.686.549,35	28-feb	14
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Red de Gas Natural para Viviendas en Barrio Alianza - Maciel Resto.	$ 45.415.510,70	1-mar	9,3
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Materiales e Insumos para ejecutar la obra de Construcción de Calles con Cordón Cuneta en el marco del Programa de Infraestructura de Transporte, Movilidad y Accesibilidad.	$ 223.838.593,88	1-mar	9,3
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Ejecución de Proyecto General con destino Policlínico ST Santamarina	$ 28.404.024,00	1-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos de Remodelación Integral en Fachada, Subsuelo, Instalaciones Sanitarias, Cloacales y Eléctricas e Impermeabilización de Cubierta de Gimasio de Centro de Salud C.E.M.E.F.I.R. - San Justo	Pliego: $ 19.174	1-mar	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Pavimentación Barrio Lomas del Pacífico.	$ 198.856.057,00	1-mar	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARENALES	Construcción de un CDI en General Arenales.	$ 45.580.845,76	1-mar	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Intervención Integral Calle Juan B. Justo.	$ 627.395.093,19	1-mar	10
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Pavimentación en Distintas Localidades del Distrito-Programa 2.	$ 300.000.000,00	1-mar	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la Ejecución de la Obra: Construcción de 82 Viviendas Don Orione.	$ 801.988.979,05	1-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Construcción de 31 Viviendas, Etapa 1, en el Barrio Pons.	$ 434.490.063,89	1-mar	11,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CENTRO DE ARTE Y OFICIOS.	$ 352.386.171,00	1-mar	12
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO	Incremento de la Capacidad de Transporte del Canal en la localidad de Guernica, Partido de Presidente Perón.	$ 253.729.980,28	1-mar	12
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Ejecución de Pavimento Flexible ITZ 14/22.	$ 400.000.796,86	1-mar	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Proyecto Sendero Pellegrini - Mano de Obra y Materiales	$ 36.909.629,19	1-mar	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO	Incremento de la Capacidad de Transporte del Canal en la localidad de Guernica, Partido de Presidente Perón, provincia de Buenos Aires	$ 253.729.980,28 (equivalente a 1.475.774,91 UVIs)	1-mar	12
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Puesta en Valor Delegación Munro.	$ 72.000.000,00	1-mar	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la Ejecución de la Obra: Construcción de 36 Viviendas Don Orione.	$ 418.154.932,45	1-mar	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del edificio del Centro de Formación Integral N°1 ubicado en la calle Presidente Perón e/ Vicente López y Alejandro Aramburu, de la localidad y distrito de Olavarría"	$ 348.415.324,15	1-mar	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	ADECUACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARLOS CASARES RED F, P Y S.	$ 503.598.507,00	1-mar	13
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Proyecto Revalorización de Ex Entorno Fiat y Corredor Perón - Mano de Obra y Materiales - TERCER LLAMADO	$ 42.023.575,45	1-mar	14
AGUAS BONAERENSES S.A.	Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales en la zona de concesión otorgada en la Provincia de Buenos Aires.	$ 89.847.780 + I.V.A.	1-mar	14
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS MUNICIPIO DE 9 DE JULIO	$ 158.939.499,00	1-mar	11
MUNICIPALIDAD DE PEHUAJO	Efectuar la Compra de Hormigón Elaborado H° 30 MPa. para pavimento en la ciudad de Pehuajó	$ 21.000.000,00	2-mar	8
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción del Museo Municipal Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur.	$ 123.342.366,68	2-mar	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Plan de Pavimentación en Bernal Oeste - Etapa I.	$ 635.982.644,59	2-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LOBOS	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción de Escuela de Arte N° 1 en la Ciudad de Lobos - 1ra. Etapa.	$ 57.708.300,92	2-mar	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Ejecución de Solado Antigolpes In Situ en Plazas Güemes y Almafuerte.	$ 22.000.000,00	2-mar	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Puesta en Valor Vieja Casona de Truju.	$ 20.531.171,29	2-mar	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Ampliación Sanitarios y Refacción General en E.P. Nº 11 y J.I. Nº 5	$ 47.509.183,35	2-mar	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Construcción de un SUM para la Comunidad en Plaza Eva Perón.	$ 41.314.285,68	2-mar	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD MENTAL.	$ 137.381.854,00	2-mar	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obra de Integración Socio Urbana Bº El Mosquito del Partido de Merlo.	$ 102.580.502,00	2-mar	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Puesta en Valor Vieja Casona de Trujui.	$ 20.531.171,29	2-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Adquisición de Compuesto Asfáltico.	$ 199.485.600,00	2-mar	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Plan Municipal de Bacheo 2023 - Etapa I.	$ 199.977.000,00	2-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Pavimentación en Concreto Asfáltico Barrio Facundo Quiroga.	$ 148.762.935,70	2-mar	11,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDON	Refacción Integral del Edificio con destino a la ES 38 del Partido de General Pueyrredón.	$ 30.500.173,34	2-mar	11,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Provisión de Bitalco CA-30 para Funcionamiento de Planta Asfáltica, Partido de Merlo.	$ 110.562.500,00	2-mar	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Centro Comercial Av. América y Centro Comercial Ameghino.	$ 225.503.380,07	2-mar	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	REHABILITACIÓN DE TOMA DE AGUA POTABLE EN CARMEN DE PATAGONES.	$ 161.916.894,00	2-mar	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RECAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE EN VILLA FOX - ZÁRATE.	$ 655.776.857,00	2-mar	13
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Proyecto Revalorización Entorno Fábrica Cofer - Mano de Obra y Materiales.	$ 32.584.000,00	2-mar	14
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Provisión de Material Granítico para Funcionamiento de Planta Asfáltica, Partido de Merlo.	$ 475.050.000,00	2-mar	15
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Puesta en Valor de Calle Cruz Varela y Cordero entre Cnel. Lynch y de La Peña.	$ 225.346.449,90	3-mar	9
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA H.M.A. DR. LEÓNIDAS LUCERO	Platea de Fundación y Estructura Metálica con Montaje y Terminación de Losas Premoldeadas en Vestíbulo y Escalera Pública, entre el Módulo Central y Emergencias - del HMABB	$ 25.320.787,50	3-mar	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Plaza en Calle Córdoba y Gral. Heredia .	$ 78.014.478,46	3-mar	9,3
MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES	Mano de Obra, Materiales, Equipo y Herramientas para la Ejecución de la Renovación del Espacio Público para la Realización de 3 Nuevas Plazas en Terrenos Ya destinados a Espacios Verdes y Dotar de estas a Barrios Populares en Manzana 39 A: comprendidos en calle Sáenz Peña (10) y Suárez (11), José A. Triano (62 bis) y Esteban Adaro (63); Manzana 437 B: e/Rauch (17) y Bahía Blanca (18), Alvear (45) y (45 bis) y Manzana 573: e/Frondizi (1) y Juan XXIII (2), Pedro Amirín (40) y Campos (41). Programa Argentina Hace	$ 34.998.108,68	3-mar	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión de Equipamiento de Ho Ao para Plazas del Partido.	$ 50.141.795,00	3-mar	10
MUNICIPALIDAD DE TRES LOMAS	Provisón de Material y Mano de Obra para 13 Nuevas Cuadras de Asfalto en Tres Lomas.	$ 79.999.947,63	3-mar	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Puesta en Valor Veredas - Av. Maipú entre Corrientes y Pelliza.	$ 200.000.000,00	3-mar	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Construcción y Readecuación de Sumideros, Conductos y Cámaras de Inspección en Diversas Zonas del Partido - Etapa II.	$ 352.374.480,89	3-mar	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE PELLEGRINI	Contratación de una Empresa que realice la Construcción de la Segunda Etapa de 12 Viviendas de 63 m2 cubierto en el marco del Proyecto “24 Viviendas Pellegrini” - Programa Casa Propia - Construir Futuro.	Pliego $ 100.000	3-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Construcción de Edificio en la Escuela E.S. N° 11 de Luján.	$ 213.653.495,37	3-mar	11
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Obra: Plan de Bacheo de Hormigón.	$ 350.000.000,00	3-mar	11
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Construcción de Dársenas de Estacionamiento sobre la Avenida Bunge entre Avenida Del Mar y de la Sirena, Veredas de Pavimento Articulado, Resolución Pluviales. Parquización.	$ 71.576.230,37	3-mar	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Plan de Demarcación Horizontal	$ 59.902.600,00	3-mar	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Prosecución de los Trabajos de Remodelación Integral de las Sucursales Villa Italia, Salto, Berisso y Car Berisso		3-mar	12
	Ítem 1 - Sucursal Villa Italia	$ 488.395.176,00		
	Ítem 2 - Sucursal Salto	$ 233.709.078,00		
	ítem 3 - Sucursal Berisso y Car Berisso	$ 240.195.714,14		
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Nueva Pavimentación de acceso al Barrio Los Tronquitos, que incluye la Ejecución de 63 Luminarias de Alumbrado Público tipo LED 240 watts.	$ 412.062.440,39	3-mar	12,3
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de Construcción de Nuevo Edificio para Relocalización - Delegación Parque Industrial Almirante Brown.	$ 471.022.805,59	3-mar	12,3
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Obra: Avenida Rivadavia - Sector I - Obras Complementarias y Accesos Auxiliares Plan Argentina Hace.	$ 149.778.732,74	3-mar	13
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Intervención vial Av. San Martín y Nicaragua	$ 40.051.446,49	3-mar	14
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Obra: Repavimentación de Circunvalación Av. Storni y Av. Libertad	$ 360.260.000,00	6-mar	9
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Materiales e Insumos para ejecutar la obra de Refacción Integral Etapa 1 en Escuela de Educación Primaria Nº 1.	$ 57.498.195,70	6-mar	9
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Refacción Integral Plaza Lourdes - Anfiteatro.	$ 58.510.952,02	6-mar	10
MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES	Construcción de 3.088 m2 de Carpeta Asfáltica en la Localidad de Indio Rico.	$ 23.098.240,00	6-mar	10
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Terminación 62 Viviendas e Infraestructura.	$ 659.174.074,54	6-mar	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Paseo Laguna Rocha ubicado en predio del Hogar Evita.	$ 104.329.290,03	6-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra:Terminación de 46 Viviendas en Barrio La Maquinita.	$ 437.709.692,00	6-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Estación de Bombeo e Impulsión Cloacal - Barrio Puente de Fierro	$ 80.000.000,00	6-mar	10,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra a construir: Escuela Secundaria Nº 12 - San Vicente.	$ 341.015.889,40	6-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Construcción de Ciclovía Calle 473 Bis de Camino Belgrano a Camino Centenario	$ 44.552.143,61	6-mar	11
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Sistema de Desagües Pluviales de la R.P. N° 49 entre Avenida Donato Álvarez y Camino General Belgrano.	$ 1.184.984.299,55	6-mar	11
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Pavimentación de Calle.	$ 35.266.838,04	6-mar	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Construcción del Nuevo Circuito Aeróbico El Jagüel.	$ 278.828.649,49	6-mar	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor del Espacio Público en Patios de Módulos Deportivos.	Pliego: $ 60.000	6-mar	12
MUNICIPALIDAD DE LA COSTA	Construcción de Lavadero en Hostital Municipal de la Localidad de Mar de Ajó.	Pliego: $ 1.000	6-mar	12
MUNICIPALIDAD DE LA COSTA	Pavimentación de Calles Nuevas en Mar de Ajó.	Pliego: $ 1.000	6-mar	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	REFACCIÓN Y RENOVACIÓN DE LA RED DE GAS TRONCAL H.S.E.R "DR. JOSÉ MARÍA JORGE".	$ 27.100.726,27	6-mar	13
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	Construcción de 43 Viviendas en América	$ 511.000.000,00	7-mar	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Mejoramiento de Salidas de Conductos Pluviales - Etapa 1.	$ 16.000.000,00	7-mar	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Solicita Alquiler de Camiones y Máquinas Viales con Chofer Habilitado y Combustible con destino a Tareas Generales en al Ámbito del Distrito de Esteban Echeverría.	$ 58.310.800,00	7-mar	10
MUNICIPALIDAD DE CORONEL DORREGO	Contratación de la Mano de Obra y Provisión de los Materiales necesarios para efectuar la obra de Ampliación de Edificio y Reforma de Baños CEF 153 - Coronel Dorrego.	$ 38.210.526,82	7-mar	10
MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES	Urbanización Barrios Virgen de Itatí, El Porvenir y Martín Fierro.	$ 30.000.000,00	7-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Terminación de 42 Viviendas en Barrio Maquinita.	$ 328.567.907,50	7-mar	10
MUNICIPALIDAD DE NAVARRO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para Construcción de 184 Viviendas Programa Casa Propia - Construir Futuro, de la Ciudad de Navarro.	$ 1.678.506.974,85	7-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Ejecución de Cordón Cuneta para Desagües Pluviales Zona A Norte, Zona B Sur y Zona C Oeste.	$ 300.000.000,00	7-mar	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Puesta en Valor Envolvente de los Centros Administrativos Gubernamentales Torre I – Dr. Alejandro Korn – y Torre II – Ing. Luis Monteverde.	$ 450.040.683,21	7-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor de Núcleos de Integración Urbana.	Pliego: $ 70.000,00	7-mar	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Reordenamiento Vehicular de Espacio Público Av. República e Intervención de Acceso Vial.	$ 34.089.551,23	7-mar	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CENTRO DE MONITOREO Y PREVENCIÓN COMUNITARIA.	$ 285.626.070,00	7-mar	13

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Construcción del Anexo Jardín de Infantes N° 903, en la Localidad de Longchamps.	$ 147.440.010,17	7-mar	13,3
ADIF- ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	"PROVISIÓN DEL SISTEMA DEL TERCER RIEL Y DE LA INGENIERÍA DEL SISTEMA PARA LA LÍNEA MITRE (Palermo – Tigre, Victoria - El Talar, Suárez- Benavídez e Illia – Maldonado) " – en el marco del préstamo: BIRF 9232 –AR.	"Licitaciones online" en https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones	7-mar	15
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra Intervención Urbana Acceso Arcada y Plazas Anexas en el Parque de Mayo".	$ 48.082.510,50	8-mar	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO	Obra: Ampliación en Escuela Primaria Nº 2 Mar del Sud Partido de General Alvarado.	$ 27.865.206,05	8-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obras Nueva Escuela Secundaria Número 4 - PRÓRROGA	$ 355.201.708,70	8-mar	11
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO GONZÁLES CHÁVES	Cordón Cuneta Urbano en Adolfo Gonzáles Cháves	$ 65.875.903,09	8-mar	11
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Obra Espacio Público Calles Santiago del Estero y Buenos Aires.	$ 45.938.306,62	8-mar	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DESAGÜES PLUVIALES EN LA CUENCA DEL ARROYO MALDONADO – BARRIO JARDÍN 1 Y 2 – LA PLATA.	$ 439.657.130,00	8-mar	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Pavimentación de la Calle Oyuela entre Santos Vega y Ramirez.	$ 30.976.362,49	8-mar	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Servicio de Pintura de Fachada de las Torres del Barrio Capitán Bermúdez.	$ 48.500.022,00	8-mar	12
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Obra: Pavimentación de Hormigón en Barrio Don Francisco - Etapa I.	$ 137.989.510,00	8-mar	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE BOMBEO EN BERISSO.	$ 884.494.561,00	8-mar	13
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	Ejecución de la obra Readecuación de Planta Baja para el Juzgado de Familia y de Subsuelo para el Archivo del Inmueble sito en calle Istilart N° 36/58 de la ciudad de Tres Arroyos.	$ 206.831.432,00	9-mar	9
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Desagües Pluviales en Barrio Cruz Azul - Ramal Call Republiquetas-Virrey Del Pino.	Pliego: $222.572	9-mar	9
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Contratación del Servicio de Demarcación Vial Horizontal de Avenidas Plan Señalización 2023.	$ 101.352.010,64	9-mar	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Hall Guardia Hospital Dr. E. Oller.	$ 159.652.814,52	9-mar	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Adaptación de Viviendas para Personas con Movilidad Reducida en el Barrio Montecarlo de la Localidad de Monte Grande.	$ 42.357.843,77	9-mar	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Pavimentación de Avenida Almirante Brown entre Balbastro y Avenida Echeverry.	$ 848.191.334,78	9-mar	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Puesta en Valor Plaza Soldado Argentino.	$ 58.500.000,00	9-mar	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Ejecución de Sendero Perimetral y Alambrado en Polo Industrial y Comercial Maderero.	$ 30.073.050,00	9-mar	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Construcción de Cancha de 11 en el Complejo “El Remanso” en el Partido de Merlo.	$ 54.975.680,00	9-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor Centros Comerciales Abasto y Romero.	$ 143.292.668,00	9-mar	12
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra de Provisión, Colocación y Puesta en Funcionamiento de Catorce (14) Instalaciones Semafóricas en el Municipio de Lanús.	$ 148.457.451,45	9-mar	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor Centros Comerciales Sicardi.	$ 193.574.610,00	9-mar	12
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Estación de Bombeo Cloacal 152 y 70 - Hudson.	$ 41.346.478,95	9-mar	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la Ejecución de la Obra: Infraestructura Pública y Equipamiento Urbano Barrios 2 de Abril y 14 de Noviembre SEPA PROMEBA 4-473-LPN-O-	$ 685.238.456,42	9-mar	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	NUEVA E.T. GOROSTIAGA 33/13,2 KV.	$ 34.297.876,30	9-mar	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Construcción de Edificio Escuela: Jardín de Infantes A/C Barrio Loteo Social del Distrito de Florencio Varela.	$ 153.052.401,01	9-mar	12,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS INGENIERO ALLAN GRUPO 10.5.	$ 408.111.046,00	9-mar	13
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Construcción de Edificio Escuela: Jardín de Infantes A/C Barrio La Rotonda del Distrito de Florencio Varela.	$ 152.438.728,53	9-mar	14,3
MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N. ALEM - VEDIA	Edificio a Terminar de Construir CEAT N° 571 del Distrito de Leandro N. Alem	$ 132.092.687,61	10-abr	9
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Construcción del Anexo Jardín de Infantes N° 903, en la Localidad de Longchamps	$ 147.440.010,17	10-mar	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Nuevo Ingreso a Quilmes - Readecuación Acceso Sudeste.	$ 202.958.216,78	10-mar	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAS HERAS	Recambio de Luminarias.	$ 64.999.997,31	10-mar	10
MUNICIPALIDAD DE PUNTA INDIO	Refacción y Remodelación del CEF Nº 136, en Verónica, Partido de Punta Indio.	$ 27.863.600,00	10-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor Centros Comerciales Ringuelet.	$ 106.447.101,00	10-mar	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAS HERAS	Ampliación y Reforma Escuela de Educación Especial N° 501.	$ 23.236.041,44	10-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Obra: Obras de Infraestructura Vial Etapa IV.	$ 694.704.345,04	10-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Desagües Pluviales en Barrio Villa Castells.	$ 1.583.837.819,38	10-mar	11,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en valor Centros Comerciales José Hernández.	$ 181.534.874,00	10-mar	12
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Infraestructura para 28 Viviendas en La Odisea, Arroyo Las Piedras.	$ 163.182.032,66	10-mar	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Colector Cloacal Villa Porá, Partido de Lanús, enmarcada en el Convenio de Préstamo N° 4823/OC-AR.	$ 226.623.919,89	10-mar	15
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Refacción Integral de Escuela Primaria N° 6	$ 84.178.750,47	13-mar	9
DVBA- DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Repavimentación de Calzada en Camino Sección 099-01 y Bacheo en Camino Sección 099-13, en jurisdicción del Partido de San Pedro.	$ 1.852.663.752,06	13-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor del Parque Lumínico de Avenida 44 desde Avenida 131 hasta Ruta Provincial Número 6.	Pliego: $ 50.000	13-mar	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAS HERAS	Ampliación y Refacción Escuela Primaria N° 7.	$ 73.718.018,32	13-mar	11
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	Pavimentación de Avenida 139 entre Avenida Capitán Olivera hasta Avenida Eva Perón -Programa de Sostenimiento de la Red Troncal.	$ 1.004.178.421,00	13-mar	11
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E.	Obra: Ampliación Infraestructura Cloacal Parque Industrial.	$ 135.506.351,09	13-mar	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor Plaza Rotaria.	$ 26.300.000,00	13-mar	14
MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ	Contratación de Mano de Obras con Materiales Incluidos para la Puesta en Valor Completa del Edificio de la Escuela Secundaria N° 6, Ex Colegio Nacional.	$ 149.276.120,81	14-mar	8
MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ	Contratación de Mano de Obras con Materiales incluidos para la Puesta en Valor completa del Edificio del Instituto Superior de Formación Docente N° 13.	$ 90.339.005,74	14-mar	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Cancha de Fútbol para No Videntes en Delfo Cabrera.	$ 45.300.887,70	14-mar	9,3
MUNICIPALIDAD DE COLÓN	Obra: Terminación de Administración, Office, Ingreso Principal, Colocación de Pisos, Revestimientos, Pintura, Carpinterías y Equipamientos en Polo Universitario Municipal - Etapa III.	$ 34.178.687,91	14-mar	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Plaza Yapeyú.	$ 61.239.857,50	14-mar	10
MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ	Contratación de Mano de Obras con Materiales incluidos para la Puesta en Valor completa del Edificio de la Escuela Primaria N° 2 “Domingo Faustino Sarmiento”.	$ 225.632.664,10	14-mar	10
MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ	Contratación de Mano de Obras con Materiales Incluidos para la Puesta en Valor Completa del Edificio de la Escuela Primaria N° 24 “Jose María Heredia” de la Localidad de Francisco Madero.	$ 141.593.179,36	14-mar	10
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Mejoramiento de Veredas y Pasillos en Barrios Vulnerables.	$ 60.447.268,00	14-mar	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Pavimentación de Calles en el Partido de La Plata.	$ 756.561.073,52	14-mar	12,3
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Construcción de Autovía Ruta Provincial 11, Tramo: Villa Gesell-Mar Chiquita - Longitud total 72,4 km.; Sección 1: Villa Gesell-Canal 5-long. 39,4 km. Sección 2: Canal 5-Mar Chiquita, long. 33 km.- en Jurisdicción de los Partidos de Villa Gesell, Gral. Madariaga y Mar Chiquita.	$ 13.066.860.210,00 $ 12.219.892.110,00	15-mar	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE SALTO	Revalorización de la Calle Buenos en la Ciudad de Salto.	$ 138.553.124,41	15-mar	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Restauración y Puesta en Valor Casa Molina Campos.	$ 88.876.363,81	15-mar	10
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Pintura Túnel General Hornos, Túnel Nestor Kirchner y Túnel Libertador Gral. San Martín.	$ 75.513.772,50	15-mar	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Refacción y Ampliación del Centro Integral Comunitario Sanguinetti.	$ 25.337.806,37	15-mar	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Ampliación y Refuncionalización en Escuela Secundaria N° 32, sita en Gorriti 982 - Ciudad de Benavídez - Municipio de Tigre.	$ 60.158.990,88	15-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Demarcación Horizontal en Avenidas, Calles y Zonas de Centros Comerciales para la Municipalidad de La Matanza.	Pliego: $ 96.679	15-mar	11
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Ejecución de una Serie de Obras en el marco de Intervención Integral León Gallo - Etapa I.	$ 2.133.423.759,93	15-mar	14
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Ejecución de una serie de obras en el marco de Polo Educativo y Espacio Público - Barrio San José a desarrollarse en el Partido de San Vicente, enmarcada en el Convenio de Préstamo BID 4823/OC-AR.	$ 863.083.822,59	15-mar	15
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Construcción de Seis (6) Viviendas Sistema Steel Framing-Plan TUVI- B° Pickelado.	$ 50.534.054,00	16-mar	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Inspección Técnica y Socio-Ambiental de la Obra Rehabilitación de Acueducto Calle Brandsen, Partido de Bahía Blanca	$ 96.805.575,00	16-mar	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Contratación de Vestuario y Terminaciones para Microestadio en Polideportivo General Güemes, sito en calle Salta 3000 e/Gral. Roca y Belgrano, ciudad de Benavídez - Municipio de Tigre.	$ 472.015.800,00	16-mar	11
AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A.	Obra de Bacheo en Doble Calzada, Banquinas y Retome en la RP N° 2 desde km 230 a km 300.	$ 920.000.000 + IVA	16-mar	12
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra de Mejora Vial en Caminos de Acceso-Villa Caraza y Villa Diamante.	$ 405.304.960,00	16-mar	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Bacheo de Hormigón FIM 2023.	$ 546.694.700,00	16-mar	12
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para el Reacondicionamiento de la Unidad Sanitaria 17 de Octubre.	$ 40.065.177,20	16-mar	13
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Adquisición de Concreto Asfáltico y Emulsión Líquida para el Mantenimiento de Vías de Comunicación del Partido de Quilmes.	$ 38.148.000,00	17-mar	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Puesta en Valor del Acceso a Quilmes por Av. Iriarte.	$ 43.960.267,74	17-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Pavimentación y Ensanche Avenida 131 entre 520 y 514.	$ 459.944.860,71	17-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Repavimentación en Casco Partido de La Plata.	$ 443.323.443,99	17-mar	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra de Mejora Vial en Caminos de Acceso - Monte Chingolo.	$ 444.695.000,00	17-mar	12
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Repotenciación Lumínica en el Partido de Quilmes.	$ 279.955.238,22	20-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Puesta en Valor Centro Comercial Etcheverry.	$ 81.436.854,00	20-mar	11
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Plaza Kolynos - Revitalización.	$ 105.986.983,21	20-mar	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Obra: Puesta en Valor Centro Comercial Villa Castells.	$ 44.968.159,00	20-mar	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Servicio de Inspección Técnica y Socio-ambiental de la Obra: Proyecto Nueva ET Chivilcoy II 132/33/13,2 kV - 2x30/20/30 MVA y Vinculación al Sistema de 132 kV	$ 118.402.735,00	21-mar	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Ampliación y Refuncionalización en Escuela Secundaria N° 48, sita en calle Av. Brasil 2773 - Ciudad de Benavídez - Municipio de Tigre.	$ 92.612.478,95	21-mar	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Servicio de Inspección Técnica y Socio-Ambiental de la obra Recambio de Cañerías de la Red de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de La Plata - Partido de La Plata.	$ 221.532.938,00	21-mar	12
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Construcción de Escuela Secundaria N° 46, Calle 512 e/ 616 y 617 Barrio Once, El Pato. Convenio Tripartito de Administración de Fondos.	$ 418.283.753,37	21-mar	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Servicio de Inspección Técnica y Socio-ambiental de la Obra Recambio e Instalación de Acueducto DN 315 Mm, Localidad de Punta Alta, Partido de Coronel Rosales.	$ 115.738.063,00	21-mar	13
MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N. ALEM - VEDIA	Construcción Centro de Desarrollo Infantil en Juan B. Alberdi.	50.793.228, 82	23-mar	9
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Contratación de Adecuación del Canal de Desagües Pluviales, Entubamiento de la Calle Vignau y Revestimiento del Canal de la Calle Batallón 2 de Infantería en la ciudad de Trenque Lauquen.	compras@trenquelauquen.gov.ar	23-mar	10
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra de Conservación Mejorativa: Mejora del Acceso a la Localidad de General Villegas. Ruta: Ruta Nacional Nº 188. Tramo: Ameghino - General Villegas. Sección: Empalme con Ruta Nacional Nº 33.	$ 358.052.000,00	23-mar	18
MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N. ALEM - VEDIA	Refacción de Edificio -EEE N° 501-, del Distrito de Leandro N. Alem - SEGUNDO LLAMADO	$ 12.098.400,34	27-mar	9
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Ampliación y Refuncionalización en Escuela Secundaria N° 28, sita en calle San Francisco y Santa Teresita - Ciudad de Benavídez - Municipio de Tigre.	$ 86.906.506,70	27-mar	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Proyecto Nueva ET Chivilcoy II 132/33/13,2 kv - 2x30/20/30 MVA y Vinculación al Sistema de 132 KV, en la Localidad de Chivilcoy.	$ 3.844.848.570,61	29-mar	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Proyecto Nueva ET Quequén 132/33/13,2 kV - 2x30/30/30 MVA y Vinculación al Sistema de 132 kV.	$ 3.147.340.801,92	29-mar	12
MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N. ALEM - VEDIA	Edificio a Terminar de Construir CEAT N° 571 del Distrito de Leandro N. Alem.	$ 132.092.687,61	10-abr	9

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de febrero de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA