CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de marzo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción de SUM de la Comunidad en La Caleta.	$ 53.746.503,19	22-mar	9
MUNICIPALIDAD DE LINCOLN	Construcción de Edificio destinado al Honorable Concejo Deliberante de Lincoln.	$ 222.306.880,11	22-mar	9
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra de Rehabilitación de Pavimientos Urbanos-Zona 3.	$ 474.024.010,76	22-mar	10
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO	Ejecución de Cordón Cuneta, Bocacalles y Badenes en la Ciudad de Pergamino - Año 2023.	Pliego y consultas: Dirección de Compras, Dorrego Nº 636, Pergamino	22-mar	10
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO	Asfalto Urbano en Barrio Depiche y Red Cloacal en Barrio Los Santos.	$ 15.000.000,00	22-mar	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la Obra Paseo de los Guardianes ubicación Parque de Mayo	$ 133.313.832,05	22-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Construcción de Muro Divisorio Lindante y Puesta en Valor de Sala de Salud San Pedro - Virrey del Pino.	Pliego $ 17.599	22-mar	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN	Contratación del Servicio de Mantenimiento Eléctrico Pabellón Bossio.	$ 26.367.588,00	22-mar	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Luminaria LED para Reconversión con destino calles Nuestras Malvinas, Eduardo Arana, Ruta 205, Av. Dardo Rocha y localidad de Luis Guillón del partido de Esteban Echeverría.	$ 179.152.650,00	22-mar	10
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE QUILMES	Contratación de Obras de Mantenimiento Correctivo o Preventivo Generales, en el marco del Programa de Emergencia Educativa Edilicia (PEED), Cuarta Etapa.	Pliego: $ 95.000	22-mar	10
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION - CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDON	Impermeabilización y Reparación de Cubiertas. Reparación de Cargas en Cubiertas. Zinguerías. Pintura. Desagües Pluviales y Cloacales. Sanitarios. Reparación de Baños. Cielorrasos. Normalización de Instalación Eléctrica. Parquización. Reconstrucción de Pisos y Veredas. Con destino a la E.S. 55 del Distrito de General Pueyrredón	$ 40.653.653,34	22-mar	11
MUNICIPALIDAD DE ROJAS	Construcción de 14 Cuadras de Cordón Cuneta y Bocacalles en Barrio La Loma y Nehuenche, Rojas (B).	$ 32.000.000,00	22-mar	11
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales para Reconversión a Luminaria LED con destino Avenidas del Partido de Esteban Echeverría.	$ 336.378.000,00	22-mar	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION - CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDON	Impermeabilización y Reparación de Cubiertas. Reparación de Cargas en Cubiertas. Zinguerías. Pintura. Desagües Pluviales y Cloacales. Sanitarios. Renovación de Baños. Cielorrasos. Herrería. Parquización. Reconstrucción de Pisos y Veredas con destino a la EP 59 del distrito de General Pueyrredón	$ 48.106.941,41	22-mar	11,3
MINISTERIO DE SALUD H.I.A. SAN JUAN DE DIOS	Remodelación del Servicio de Farmacia	$ 12.807.019,90	23-mar	9
MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N. ALEM - VEDIA	Construcción Centro de Desarrollo Infantil en Juan B. Alberdi.	50.793.228, 82	23-mar	9

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de marzo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Contratación de Adecuación del Canal de Desagües Pluviales, Entubamiento de la Calle Vignau y Revestimiento del Canal de la Calle Batallón 2 de Infantería en la ciudad de Trenque Lauquen.	compras@trenquelauquen.gov.ar	23-mar	10
MUNICIPALIDAD DE PILA	Realización de la Obra Pavimentación del Acceso a Casalins.	$ 231.898.784,45	23-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Rehabilitación de Pavimientos Urbanos - Zona 4.	$ 529.581.908,88	23-mar	10
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Puesta en Valor Jardin N° 912.	$ 34.773.311,20	23-mar	10
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO	Repavimentación Avenida Savio entre Velázquez y Obligado Ramallo.	Pliego: $ 161.650,00	23-mar	10
DVBA- DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Obra: Ruta Provincial Nº 215, Repavimentación y Ensanche de Calzada Existente y Construcción de Segunda Calzada - Tramo: Rotonda "Los Bosquecitos" - Calle 13 - Longitud 7.100 metros, en jurisdicción del partido de Brandsen.	$ 3.154.907.388,93	23-mar	10
DVBA- DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Repavimentación de Calzada, Construcción de Intersección Canalizada y Ciclo Vía en R.P. Nº 23, Tramo: Fin de Viaducto (Int. calle J.R. Estomba) - Int. calle José León Suárez, Longitud Total 4.700 metros, Los Polvorines - Villa de Mayo - Ingeniero Adolfo Sourdeaux - Municipalidad, en Jurisdicción del partido de Malvinas Argentinas.	$ 940.750.333,84	23-mar	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN	Contratación del Servicio de Reparaciones Edilicias en Servicio de Salud Mental.	$ 24.331.722,90	23-mar	10
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Refuncionalización Completa del Edificio de la Ex Escuela Técnica Nº 1 en el Partido de Pinamar.	$ 84.841.864,79	23-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Contratar la Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento de: Alumbrado Público para los barrios Latinoamérica y El Vivero, ubicados en la localidad de Rafael Castillo, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires.	$ 135.382.259,61	23-mar	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Puesta en Valor Envolvente de los Centros Administrativos Gubernamentales Torre I – Dr. Alejandro Korn – y Torre II – Ing. Luis Monteverde	$ 450.040.683,21	23-mar	11
MUNICIPALIDAD DE TAPALQUE	Selección y Contratación de una Empresa Constructora con capacidad para la Construcción de 80 Viviendas en la localidad de Tapalqué	$ 500.022.352,03	23-mar	11
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM	Ampliación Sistema de Alarmar Vecinales.	$ 34.580.400,00	23-mar	11
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Pavimentacion con H° S° en Colonia San Miguel.	$ 40.000.000,00	23-mar	11
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Ampliación Plaza del Bicentenario.	$ 201.800.000,00	23-mar	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Obra: Construcción del Centro de Desarrollo Infantil - en El Palomar (CDI), ubicado en la calle Neuquén entre Namuncurá y Catriel de la Localidad de Palomar, Partido de Morón.	$ 71.534.060,20	23-mar	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Nueva Pavimentación de Calle Juan Mantovani y Calles Conectivas, en los Barrios La Fiat y Villa Brown Rural, que incluye Pavimentaciones y Estabilizados de Calles, Obra Hidráulica, Alumbrado Público y de Señalización Horizontal y Vertical.	$ 901.019.732,27	23-mar	11,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de marzo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Obras de Integración Socio Urbana - Barrio Santa Lucía	$ 698.194.977,01	23-mar	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Reacondicionamiento Integral Centro de Salud La Capilla.	$ 21.744.950,00	23-mar	13,3
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Servicio de Reparaciones y Ejecución de Obras Menores en Espacios Verdes del Partido de Tres de Febrero.	$ 127.440.000,00	23-mar	14
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Instalación de Alumbrado Público en las Obras Viales del Entubamiento del Arroyo Jimenez.	$ 63.015.960,00	23-mar	15,3
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra de Conservación Mejorativa: Mejora del Acceso a la Localidad de General Villegas. Ruta: Ruta Nacional Nº 188. Tramo: Ameghino - General Villegas. Sección: Empalme con Ruta Nacional Nº 33.	$ 358.052.000,00	23-mar	18
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Auditorio Municipal en Parque Museo del Fútbol.	$ 469.544.313,02	27-mar	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Nuevo Edificio para el Jardín de Infantes Municipal Nº 37.	$ 469.544.313,02	27-mar	9,3
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Extensión de la Red de Desagües Cloacales en Calles del Barrio Los Horneros - Etapa III,	$ 45.758.266,09	27-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Rehabilitación de Pavimientos Urbanos - Zona 5.	$ 195.774.350,18	27-mar	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Lote 1: Red Vial, Red de Alumbrado Público, Obras de Equipamiento Urbano y Complementarias de Desagües Pluviales, Barrio 14 de Noviembre.	$ 374.120.576,56	27-mar	10
	Lote 2: Red Vial y Desagües Pluviales, Barrio 2 de Abril.	$ 311.117.879,86		
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Pavimentación Av. Pte. Perón entre Quintana y Henry Dunant	$ 978.511.779,90	27-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Provisión y Colocación de Cruce Semafóricos.	Pliego: $ 145.000	27-mar	10,3
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Ampliación y Refuncionalización en Escuela Secundaria N° 28, sita en calle San Francisco y Santa Teresita - Ciudad de Benavídez - Municipio de Tigre.	$ 86.906.506,70	27-mar	11
MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO	Provisión de Mano de Obra, Equipos, Herramientas y demás Elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra construcción de edificio E.E.S. Nº 8 del distrito de 25 de Mayo, ubicado en calle 11 y 35.	$ 368.821.490,63	27-mar	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para Obras de Infraestructura de Redes de Agua Potable, Cloacas, Red Eléctrica, Alumbrado Público y Espacio Público - PROCREAR 708 Viviendas Predio Larralde.	$ 342.013.524,60	27-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Aliviador Barrio Víctor Hugo - Etapa 1A.	$ 574.207.864,71	27-mar	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Construcción y Reconstrucción de Sumideros, Conductos y Cámaras de Inspección en Diversas Zonas del Partido de Zárate.	$ 315.356.517,72	27-mar	11
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE ADOLFO GONZALES CHAVES	Construcción de Baños para Discapacitados // I.S.F.D y T. N° 68 - Distrito Adolfo Gonzáles Chaves.	ce050@abc.gob.ar	27-mar	11
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Construcción de 2 Aulas (EES N° 32)	$ 15.057.457,53	27-mar	12
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ	Construcción 34 Viviendas en la Localidad de Loma Verde	$ 425.298.205,63	27-mar	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de marzo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Construcción de Acceso y Cerco Perimetral en Jardín de Infantes N° 964, esquina Mazzini y Tapin, Glew, Partido de Almirante Brown	$ 14.600.821,18	27-mar	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Entorno Playón Municipal, Etapa I.	$ 43.850.000,00	27-mar	14
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Provisión de Material Granítico para Funcionamiento de Planta Asfaltica, Partido de Merlo - SEGUNDO LLAMADO	$ 475.050.000,00	27-mar	15
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Edificio para Nuevo Polideportivo en Villa Inflamable	$ 191.282.979,70	28-mar	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Cancha de Fútbol para No Videntes en Delfo Cabrera.	Retiro de pliego en Güemes 835 - 2º piso.	28-mar	9,3
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: “Mantenimiento del Sistema de Desagües Pluviales en el Partido de Almirante Brown".	$ 27.382.469,80	28-mar	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Pavimentos en Bernal Oeste - Etapa II.	$ 212.952.324,08	28-mar	10
DVBA- DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Obra: Rehabilitación y Conservación de Rutas Provinciales, Bacheo de Pavimento Flexible en Jurisdicción del Departamento Zonal XII, en Jurisdicción de los Partidos de Necochea, Lobería y Tres Arroyos.	$ 2.660.221.931,79	28-mar	10
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Refacciones Varias JI N° 901, JI N° 914, JI N° 916, EP N° 12/ES N° 9, EP N° 27	$ 24.601.764,26	28-mar	11
MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES	Pavimentación Acceso R. Espil - Etapa III. Tipo de obra: Construcción de 1.742 m2 de Pavimento de Hº Sº Tipo H21, de 0,18 m. de Espesor, con Cordones Perimetrales, fundado sobre base de suelo seleccionado y compactado. Demolición de 168 m2 de Pavimento Existente. Readecuación de 3 Cámaras de Registro de Desagüe Cloacal	$ 26.470.400,00	28-mar	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Compra de 2000 M3 de Hormigón Elaborado H-8 y de 3500 M3 de Hormigón Elaborado H-30	$ 198.500.000,00	28-mar	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Contratación de Materiales, Mano de Obra y Equipos, para Ejecución de 140 Viviendas e Infraestructura, Barrio Alte. Brown (Garrote), Partido de Tigre.	$ 1.145.375.388,62	28-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor del Sistema de Iluminación Ruta Provincial Nº 14 (Camino Parque Centenario) Tramo Intercambiador Ing. Pedro Benoit - Parque Pereyra Iraola - Partido de La Plata.	$ 176.875.242,02	28-mar	11,3
MAUNICIPALIDAD DE ALBERTI	Realización de la obra de Ampliación/Refacción general - Construcción SUM y vestuarios - Segunda Etapa Escuela Educación Media N° 2 de Alberti	$ 56.839.854,30	28-mar	11,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDON	Refacción Sanitarios con destino a la EP 1 - ES 65 del Distrito de General Pueyrredón.	$ 38.225.486,15	28-mar	11,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obras de Refacción en Escuela de Educación Secundaria (E.E.S.) Nº 6 del Partido de Merlo.	$ 50.802.276,55	28-mar	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	REFACCIÓN Y RENOVACIÓN DE LA RED DE GAS TRONCAL H.S.E.R “DR. JOSÉ MARÍA JORGE	$ 27.100.726,27	28-mar	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de marzo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Obra: Cloacas y Agua en Calles de la Ciudad de Necochea y Quequén	$ 29.932.327,88	28-mar	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Consolidado de Calles de Tierra en el Partido	$ 248.274.587,00	28-mar	12
MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL	Mano de Obra, Materiales, Maquinaria y Herramientas para la Pavimentación en asfalto de Calles de Acceso a Escuelas	$ 164.157.200,40	28-mar	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CENTRO COMUNITARIO LA CARMENCITA – VILLA GESELL.	$ 169.415.920,70	28-mar	13
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Urbano Preventivo y Correctivo en Merlo Centro del partido de Merlo.	$ 72.000.000,00	28-mar	14
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Construcción y Readecuación de Sumideros, Conductos y Cámaras de Inspección en Diversas Zonas del Partido de Lanús.	$ 284.967.748,71	28-mar	14
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Ejecución de los trabajos de Cambio de Cubierta de la Vivienda y Sucursal Maipú (BA).	comprasycontrataciones-construcciondeobras@bna.com.ar	28-mar	13,3
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	"Adecuación de rampa puente del 5° piso del edificio San Martin 235".	proveedores@bcra.gob.ar	28-mar	14
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	Puesta en Valor de Av. Libertador - Gral. San Martín.	$ 201.625.137,34	29-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra de Mantenimiento Vial en Pavimentos de Concreto Asfáltico.	$ 440.360.550,00	29-mar	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra: Remediación del Colector Cloacal - Tramo 1.	$ 179.596.588,32	29-mar	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	Puesta en Valor de Av. Libertador - Gral. San Martín - PRORROGA	$ 201.625.137,34	29-mar	10
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Cloacas Barrio Hospital de Médanos Etapa II.	$ 22.029.500,00	29-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Bacheo de Calzadas de Hormigón en el Partido	$ 1.000.574.129.94	29-mar	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Proyecto Nueva ET Chivilcoy II 132/33/13,2 kv - 2x30/20/30 MVA y Vinculación al Sistema de 132 KV, en la Localidad de Chivilcoy.	$ 3.844.848.570,61	29-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Remodelacion y Puesta en Valor de Plaza El Vivero para el Barrio El Vivero, ubicado en la localidad de Rafael Castillo, Partido de La Matanza.	$ 136.464.350,00	29-mar	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción de Edificio de la Escuela Secundaria N°85 en la calle W.J. Mollins e/ Av. A. Díaz y Rafael Castillo, de la localidad de Villa Celina y distrito de La Matanza, provincia de Buenos Aires."	$ 617.212.483,23	29-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Carpeta en Concreto Asfáltico y Bacheo de Calzadas en el Partido	$ 699.746.524.80	29-mar	11
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Ejecución de la Pavimentación e Hidráulica del Barrio Santa Mónica, Localidad de Grand Bourg.	$ 1.090.845.582,13	29-mar	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Proyecto Nueva ET Quequén 132/33/13,2 kV - 2x30/30/30 MVA y Vinculación al Sistema de 132 kV.	$ 3.147.340.801,92	29-mar	12
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra de Renovación de Espacios Recreación -Plaza 1° de Mayo - Valentín Alsina	$ 54.291.782,00	29-mar	13

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de marzo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para Obras de Infraestructura de Redes de Agua Potable, Cloacas, Red Eléctrica, Alumbrado Público y Espacio Público - Procrear 512 Viviendas Predio Wilde	$ 162.235.000,45	30-mar	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de Nuevo Edificio para Centro de Atención Primaria Bario Agüero	$ 117.613.014,03	30-mar	9
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO	Ampliación y Reconstrucción de Avda. Mitre Sector Del Canal - Trapaga.	$ 109.828.460,07	30-mar	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Ampliación de la Escuela Primaria Nº 38 - Etapa 2	$ 51.278.135,77	30-mar	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra: Plan de Pavimentación Barrial - Zona Oeste.	$ 139.654.213,00	30-mar	10
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra: Obras de Pavimento - Bacheo de Hormigón en distintas calles del partido de Morón.	$ 399.990.371,62	30-mar	10
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra de Renovación de Espacios de Recreación - Plaza Constitución - Valentín Alsina	$ 50.845.424,00	30-mar	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Puesta en Valor de la Escuela Primaria Nº 53.	$ 162.235.026,45	30-mar	10,3
MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES	Obra: EEP Nº 10 y EES Nº 2 - Bellocq - Ampliación y Refacciones Generales. Tipo de obra: Reforma de comedor, cocina y preceptoría, y construcción de tres nuevas aulas (136 m2). Demolición de tabiques y retiro de carpinterías, platea c/ vigas de fundación, refuerzos verticales y horizontales, contrapisos, cubierta de chapa sobre estructura metálica, losa de viguetas, mampostería de ladrillo cerámico con revoques, colocación de pisos, aberturas interiores y exteriores, cielorrasos desmontables, desagües pluviales, instalación eléctrica y de aire acondicionado, piso de Hº exterior y pintura genera	$ 32.676.034,24	30-mar	11
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO	Hormigonado de Avda. Sarmiento con Cordón Cuneta y Colocación de Columnas de Luz y Luminaria	$ 146.247.034,33	30-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Ejecución del Espacio Exterior - Ubicado en la intersección de las calles Asamblea y Sarandí de la Localidad de La Tablada	Pliego $ 15.390	30-mar	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de Nuevo Edificio para el Funcionamiento de la Escuela Primaria Nº 59	$ 190.195.060,68	30-mar	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR DE LAS CUBIERTAS DEL POLO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	$ 60.288.196,11	30-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LANUS	Servicio de Limpieza de Desagües Pluviales del Distrito	$ 175.032.000,00	30-mar	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Ejecución de la Pavimentación e Hidráulica de las Calles Palacios, Peralta Ramos y Benito Lynch, Localidad de Grand Bourg.	$ 393.118.580,07	30-mar	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor Centros Comerciales Arturo Seguí - SEGUNDO LLAMADO.	$ 96.374.625,00	30-mar	12
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ	Obra de Refacciones - Sala 8 Internacion de Maternidad y Gineco - Obstetricia.	$ 63.161.081,00	31-mar	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Refacciones Generales para la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 5 - 2º Etapa	$ 32.750.220,00	31-mar	9,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de marzo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Piso de Caucho In Situ en Patio de Juego Temático en Parque Museo del Fútbol	$ 41.548.680,00	31-mar	10
MUNICIPALIDAD DE MONTE	Construcción de Nave Industrial (Techo, Cerramientos Laterales y Piso de Hormigón Armado) con destino Planta de Separación de Residuos Sólidos Urbanos	$ 42.000.000,00	31-mar	10
MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA - PIGÜÉ	Ampliación Escuela de Educación Secundaria Nº 2 de la Localidad de Pigüé.	$ 21.895.468,78	31-mar	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Provisión de Concreto Asfáltico para la Ciudad de Olavarría y Localidades	$ 18.500.000,00	31-mar	10
DVBA- DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	REHABILITACION Y CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES – BACHEO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO ZONAL III ENSENADA, QUE ABARCA LOS PARTIDOS DE BERISSO, BRANDSEN, CHASCOMUS, ENSENADA, GENERAL BELGRANO, GENERAL PAZ, LA PLATA, MAGDALENA Y SAN MIGUEL DEL MONTE.	$ 2.106.206.029,64	31-mar	10
DVBA- DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	REHABILITACION Y CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES – BACHEO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO ZONAL IV JUNIN, QUE ABARCA LOS PARTIDOS DE GENERAL ARENALES, JUNIN Y GENERAL VIAMONTE.	$ 2.102.633.339,78	31-mar	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la Ejecución de la Obra: Construcción de Dos Aulas y Una Biblioteca para la Escuela Secundaria N° 66, Don Orione, Partido de Almirante Brown.	$ 80.460.128,00	31-mar	10
DVBA- DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Obra: Rehabilitación y Conservación de Rutas Provinciales - Bacheo de Pavimento Flexible en Jurisdicción del Departamento Zonal V Chivilcoy, que abarca los Partidos de Alberti, Bragado, Chacabuco, Chivilcoy, 9 de Julio y Suipacha.	$ 2.871.205.885,78	31-mar	10
DVBA- DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Obra: Rehabilitación y Conservación de Rutas Provinciales - Bacheo de Pavimento Flexible en Jurisdicción del Departamento Zonal VII Dolores, que abarca los Partidos de Castelli, General Madariaga, Maipú y Pila.	$ 852.897.871,04	31-mar	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Repavimentación con H° S° de la Avda. Perón - 2° etapa.	$ 200.000.000,00	31-mar	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PINTO	Bacheo y Repavimentación de Acceso Guerino Volpe a la Ciudad de General Pinto desde Ruta Nacional Nº 188	$ 298.866.300,36	31-mar	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor Centros Comerciales San Carlos - SEGUNDO LLAMADO	$ 132.551.056,00	31-mar	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Ampliación y Refuncionalización del edificio de la Escuela Primaria N°6 y de la Escuela Secundaria N° 12 Barrio América Unida, ubicada en la calle Filiberto N° 4000, de la localidad de Guernica y distrito de Presidente Perón, provincia de Buenos Aires"	$ 101.873.198,57	31-mar	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR Y ARREGLOS EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO RADIO PROVINCIA.	$ 44.792.432,72	31-mar	11
MUNICIPALIDAD DE GUAMINÍ	Construcción de Sendas Peatonales e Iluminación en las Localidades de Casbas y Guaminí.	$ 101.552.506,87	31-mar	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de marzo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Centro de Desarrollo Infantil II - SEGUNDO LLAMADO	$ 70.517.295,00	31-mar	12
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de construccion de nuevo edificio para la relocalizacion - sucursal Don Torcuato	459.090.383,00 (iva incluido)	31-mar	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Ampliación y Refacción del edificio de la Escuela de Educación Especial N°501 "Ministro Osvaldo Zarini, ubicada en la calle Azcuénaga N°581, de la localidad y distrito de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.	$ 65.631.885,03	31-mar	12
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Ejecución de Piso Antigolpes en Varias Plazas del Partido.	$ 30.000.000,00	31-mar	12
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Puesta en Valor de Espacios Verdes - Museo del Transporte.	$ 53.534.576,21	31-mar	12
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de Construcción de Nuevo Edificio para Relocalización - Sucursal Don Torcuato.	$ 459.090.383,00	31-mar	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del edificio de la Escuela Secundaria N° 120 ubicada en la calle Newton 568, de la localidad de Virrey del Pino y distrito de La Matanza, provincia de Buenos Aires".	$ 306.632.267,31	31-mar	13
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del edificio de la Escuela Secundaria A/C B° Güemes, ubicada en la calle M. de Zarratea S/N, de la localidad y distrito de Ezeiza, provincia de Buenos Aires.	$ 296.179.165,40	31-mar	14
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Ampliación y refacción del edificio de la Escuela Secundaria N°33 ubicada en la calle Juan Ramón Jiménez y Chacabuco, Barrio Parque Golf Club de la localidad y distrito de José C. Paz, provincia de Buenos Aires.	$ 132.456.445,99	31-mar	15
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Obra: Pavimentación Casco Urbano - Completamiento.	$ 340.751.641,71	3-abr	9
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Obra: Pavimentación Casco Urbano - Villa Nueva.	$ 323.703.796,11	3-abr	9,3
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Construcción de la Extensión de Red de Gas - Barrio Dorrego - Chacra 398.	$24.814.384.47	3-abr	10
MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA - PIGÜÉ	Terminación Taller de Automotores del Centro de Formación Laboral N° 401 de la Localidad de Pigüé	$ 19.263.159,11	3-abr	10
MUNICIPALIDAD DE SALTO	Obra Terminación de Edificio Jardín de Infantes en el Barrio El Ceibo 1º Etapa.	$ 45.587.142,68	3-abr	10
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS DE GILES	Obras de Refacción en Establecimiento E.P. Nº 1 - E.E.S. Nº 1 Sanitarios - Solados - Pintura - Varios.	$ 64.274.263,08	3-abr	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Construcción de un Natatorio en San Francisco Solano.	$ 601.547.684,85	3-abr	10
MUNICIPALIDAD DE SALLIQUELÓ	Ampliación y Refacción en E.P. N° 6 de Salliqueló.	$ 26.565.737,18	3-abr	10
MUNICIPALIDAD DE SALTO	Obra Terminación de Edificio Escuela Secundaria a construir Barrio Industrial 1º Etapa.	$ 99.970.613,91	3-abr	11
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS DE GILES	Terminación de Edificio - 3° Etapa - Establecimiento: E.E.S.A/C_B°Kaufmann.	$ 41.589.946,20	3-abr	11
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Obra: Bacheo de Concreto Asfáltico en Frío en Casco Céntrico y Barrios de la ciudad de Luján y localidades del Partido para el año 2023.	$ 100.000.000,01	3-abr	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de marzo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Ejecución de la Pavimentación e Hidráulica de la Calle Cnel. Bogado entre Pasco y Cnel. Juan de San Martín, Santos Vega entre Cnel. Bogado y El Callao, Pablo Nogués entre Cnel. Bogado y El Callao y Paracas entre Cnel. Bogado y El Callao de la Localidad de Brand Bourg.	$ 123.930.497,36	3-abr	12
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN	Adecuación de la Escuela Secundaria Técnica	http://convocatorias-publicas.unsam.edu.ar	3-abr	13
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de 43 Viviendas WN Predio Villa Vagón - Etapa 2.	$ 479.044.683,74	4-abr	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para las Reparaciones en la Escuela Primaria N° 51.	$ 479.044.683,74	4-abr	9,3
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Materiales e Insumos para Ejecutar la Obra de Intervención en Centro de Salud del Distrito de Marcos Paz.	$ 49.994.263,53	4-abr	9,3
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra: “Casa Abierta”	$ 43.118.751,79	4-abr	10
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	“CENTRO UNIVERSITARIO de ATENCIÓN PRIMARIA en SALUD” Facultad de Cs. Médicas.	$ 264.720.452,00	4-abr	10
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Construcción de Autovía Ruta Provincial 11, Tramo: Villa Gesell-Mar Chiquita - Longitud total 72,4 km.; Sección 1: Villa Gesell-Canal 5-long. 39,4 km. Sección 2: Canal 5-Mar Chiquita, long. 33 km.- en Jurisdicción de los Partidos de Villa Gesell, Gral. Madariaga y Mar Chiquita.	$ 13.066.860.210,00 $ 12.219.892.110,00	4-abr	10
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN	Obra: Escuela Barrio Libertador - Gimnasio Etapa 1.1. Objeto: Haciendo Escuela.	$ 166.457.098,42	4-abr	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO	Obra: Centro de Desarrollo Infantil III - Parque Bristol - Miramar. Municipalidad de General Alvarado.	$ 53.711.406,64	4-abr	10
MUNICIPALIDAD DE LOBOS	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Ampliación/Refacción del Establecimiento Educativo - Centro Educativo para la Producción Total N° 16 del Partido de Lobos.	$ 54.679.441,11	4-abr	10
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Pavimentación en Carpeta Asfáltica (Etapa 1) en distintas calles del partido de José C. Paz.	$ 750.211.323,58	4-abr	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para las Reparaciones en la Escuela Primaria Nº 51.	$ 46.841.851,43	4-abr	11
MUNICIPALIDAD DE PILAR	Construcción de Viviendas en una Nueva Urbanización de la Localidad de Villa Rosa	$ 4.045.553.329,56	4-abr	11
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra: Área Central Morón, Ubicado en calles Gral. San Martín, M. Belgrano, 25 de Mayo y 9 de Julio, Almirante Brown y Nuestra Señora del Buen Viaje	$ 399.519.036,62	4-abr	11
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Obra de Pavimentación en Carpeta Asfáltica (Etapa 2) en Distintas Calles del partido de José C. Paz.	$ 757.371.592,00	4-abr	11
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Instalación de Solado de Caucho Continuo In-Situ en Áreas de Juego de Plaza.	$ 104.910.000,00	4-abr	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS.	$ 197.486.084,00	4-abr	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de marzo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para dotar a la Escuela Secundaria Nº 26 de tres aulas.	$ 22.801.397,15	4-abr	12
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Puesta en Valor Plaza Vicente Querido.	$ 73.000.000,00	4-abr	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	SALA DE INTERPRETACION Y SENDERO UBICADOS EN LA RESERVA NATURAL PUNTA LARA (OPDS).	$ 415.396.506,00	4-abr	13
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Remodelación Espacio Público para el Barrio Derqui.	$ 39.975.453,24	4-abr	14
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Construcción Skatepark y Playón Deportivo.	$ 82.265.569,58	5-abr	9,3
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	REHABILITACION Y CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES – BACHEO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO ZONAL VII DOLORES, QUE ABARCA LOS PARTIDOS DE CASTELLI, GENERAL MADARIAGA, MAIPU Y PILA.	$ 852.897.871,04	5-abr	10
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	REHABILITACION Y CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES – BACHEO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO ZONAL X, QUE ABARCA LOS PARTIDOS DE GENERAL PUEYRREDON, GENERAL ALVARADO, AYACUCHO Y TANDIL.	$ 2.966.849.407,51	5-abr	10
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	REHABILITACION Y CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES – BACHEO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO ZONAL I, QUE ABARCA LOS PARTIDOS DE ARRECIFES, CARMEN DE ARECO, PERGAMINO, RAMALLO Y SALTO.	$ 2.478.476.791,09	5-abr	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Bacheo con Hormigón Simple a realizarse en distintas localidades del partido, Etapa 1 - 2023.	Pliego: $ 91.466	5-abr	10
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	Construcción de 30 Viviendas en la Localidad de Maipú - Programa Bonaerense II: 77 Viviendas.	$ 376.442.593,16	5-abr	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Puesta en Valor - Fachada Palacio Municipal.	$ 94.797.794,25	5-abr	10
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	Construcción de 30 Viviendas en la Localidad de Maipú - Programa Bonaerense II: 77 Viviendas.	$ 376.442.593,16	5-abr	10
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Obra de Pavimentación en Carpeta Asfáltica (Etapa 3) en Distintas Calles del Partido de José C. Paz.	$ 761.176.938,79	5-abr	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Reparación de Carpeta Asfáltica Playa de Estacionamiento Parque de Mayo.	$ 26.823.470,00	5-abr	10,3
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Obra de Pavimentación en Carpeta Asfáltica (Etapa 4) en distintas calles del partido de José C. Paz.	$ 756.121.129,99	5-abr	10,3
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Construcción Edificio Sede del Archivo Madres de Plaza de Mayo.	$ 1.199.395.242,85	5-abr	11
MUNICIPALIDAD DE LANUS	Obra de Renovación de Espacios de Recreación - Plaza Villa Obrera - Lanús Este.	$ 127.730.367,00	5-abr	11
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS	Obra Obras Urbanas y Cordón Cuneta de la Ciudad - Compra de Hormigón.	$ 146.400.000,00	5-abr	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL VILLEGAS	Cordón Cuneta y Mejorado Dolomítico Zona Norte Coronel Charlone.	$ 43.746.377,55	5-abr	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de marzo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ESTOMBA	$ 136.602.743,00	5-abr	11
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Recambio de Alumbrado Público a Tecnología LED 2° Etapa en el Partido de José C. Paz.	$ 513.246.475,79	5-abr	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Proyecto de Espacio Público -Barrio Ejército de los Andes- Sector Mural de Tévez y Cancha Matienzo.	$ 150.400.000,00	5-abr	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL LEZAMA.	$ 20.041.077,10	5-abr	12
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI	Realización de la Obra de Refacción Parcial del SUM y Sanitarios del Establecimiento Educativo Escuela Primaria Nº 4 de la ciudad de Alberti.	$ 28.949.994,36	5-abr	12
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Repavimentación Asfáltica Centro de Quilmes - Etapa I.	$ 896.811.664,83	5-abr	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCION EDIFICIO POLO ELECTORAL JUZGADO FEDERAL N° 1 LA PLATA.	$ 1.310.870.899,00	5-abr	13
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor de Patios de Juegos en plazas del Municipio.	$ 212.264.727,00	5-abr	14
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Pavimentación en H° S° con Cordones Integrales en calles Los Álamos entre Avenida Blas Parera y el Hornero en el Barrio Santa Inés del Partido, con el fin de garantizar una transitabilidad segura a la Escuela Primaria N° 44 y el Colegio San Jorge.	$ 22.150.200,00	7-abr	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Pavimentación en H° S° con Cordones Integrales en Calle 552 entre Calle 523 y 519 del Barrio San Jorge de este Partido, con el fin de garantizar una transitabilidad segura a la Escuela Primaria N° 49.	$ 26.266.000,00	7-abr	12
MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N. ALEM - VEDIA	Edificio a Terminar de Construir CEAT N° 571 del Distrito de Leandro N. Alem.	$ 132.092.687,61	10-abr	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Refacciones Generales para la Escuela de Música Popular de Avellaneda.	$ 56.144.000,00	10-abr	9
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Reconversión a Tecnología LED de Intersecciones Semafóricas en Arterias Principales de Lomas de Zamora.	$ 146.734.147,41	10-abr	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación San Antonio de Padua. Partido de Merlo.	$ 79.245.000,00	10-abr	10
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	Obra: Construcción de 43 Viviendas en América.	$ 511.000.000,00	10-abr	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	Reparación de Pavimentos con Concreto Asfáltico más Obras Complementarias en Diversas Zonas del Partido.	$ 199.978.800,00	10-abr	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Barrio Nuevo. Partido de Merlo.	$ 77.800.008,00	10-abr	10,3
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Bacheo con Hormigón Simple a realizarse en distintas localidades del Partido, Etapa 2-2023.	Pliego: $ 91.466	10-abr	10,3
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Provisión y Colocación de 1000 Luminarias LED de 70w, 125w y 180w en Distintas Zonas del Partido de Lomas de Zamora.	$ 80.902.899,80	10-abr	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Parque San Martín. Partido de Merlo.	$ 83.200.008,00	10-abr	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de marzo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Martín Fierrro - Matera. Partido de Merlo.	$ 79.245.000,00	10-abr	11,3
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ	Pavimentación Camino de Acceso a la Escuela N° 8, Ranchos - Pdo. General Paz	$ 506.940.345,18	10-abr	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Merlo Norte. Partido de Merlo.	$ 81.400.008,00	10-abr	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Servicio de Pintura y Mano de Obra en Centros de Salud.	$ 35.000.000,00	10-abr	12
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Sistema Centralizado de Control del Tránsito. Plan de Obras de Sistema Semafóricos de Sector I y Sector II para la Municipalidad de La Matanza.	Pliego: $ 455.633	10-abr	12
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de Traslado y Adecuación de Sucursal Modular - Francisco Madero.	$ 50.810.736,00	10-abr	12
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales, Mano de Obra y Equipos para la Construcción del Nuevo Circuito Aeróbico del Sur y Postas Saludables.	$ 92.597.588,68	10-abr	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Mariano Acosta. Partido de Merlo.	$ 77.800.008,00	10-abr	12,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Agustin Ferrari. Partido de Merlo.	$ 77.800.008,00	10-abr	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Préstamo CAF 11189. Objeto: Servicio de Inspección Técnica y Socio-Ambiental de la Obra Rehabilitación de Acueducto calle Brandsen, partido de Bahía Blanca.	$ 96.805.575,00	10-abr	13
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Construcción del Nuevo Circuito Aeróbico El Jaguel.	$ 278.828.649,49	10-abr	13
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Libertad. Partido de Merlo.	$ 77.800.008,00	10-abr	13,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Reconquista. Partido de Merlo.	$ 77.800.008,00	10-abr	14
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Río Alegre. Partido de Merlo.	$ 63.700.008,00	10-abr	14,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Barrio Rivadavia. Partido de Merlo.	$ 77.800.008,00	10-abr	15
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Santa Marta. Partido de Merlo.	$ 77.800.008,00	10-abr	15,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Pontevedra. Partido de Merlo.	$ 87.400.008,00	10-abr	16
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Urbano en la Jurisdicción de la Delegación Parque San Martín Sur. Partido de Merlo.	$ 79.245.000,00	10-abr	16,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión e Instalación de Carteles Viales para Sistema de Identificación Vehicular - Anillo Digital - Secretaría de Seguridad Ciudadana.	$ 133.155.000,00	11-abr	9,3
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Pavimentación de las calles Sara Maqueda, Rosalía de Castro y Jiménez de la Localidad de Del Viso.	$ 283.748.254,70	11-abr	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de marzo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS	Obra: Ampliación Aulas y Hall del Centro de Servicios Tecnológicos en el Parque Industrial de Tres Arroyos.	$ 101.504.830,51	11-abr	10
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Red Pluvial Barrio San Cayetano.- SOBRE Nº 1-	$ 182.732.638,29	11-abr	10
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Reforma de la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Tandil.	$ 178.962.448,34	11-abr	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Bacheo con Hormigón Simple a realizarse en distintas localidades del Partido, Etapa 3-2023.	Pliego: $ 91.466	11-abr	10,3
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	LOTE 1: “Ampliación de Edificio de la Escuela Primaria N°51, Escuela Secundaria N° 57 y Jardín de Infantes N° 942, ubicada León Bouchet e/ Murillo y Rio de La Plata de la localidad de Cuartel V y distrito de Moreno”.	$ 58.787.837,45	11-abr	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	LOTE 2: Ampliación de Edificio de la Escuela Secundaria N° 14, ubicada en calle Mariano Boedo entre José León Suarez y San Ignacio de la localidad de Los Polvorines y distrito de Malvinas Argentinas.	$ 52.487.920,25	11-abr	11
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Obras Complementarias del Complejo Deportivo de la localidad de Manuel Alberti Partido Del Pilar	$ 201.186.104,82	11-abr	11
MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES	Mano de Obra y Materiales para Obra: Ampliación de Guardia Hospital Santa Francisca Romana.	35.000.000.00	11-abr	11
MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX	Contratación de Obra Construcción de Complejo con Pileta Climatizada.	$ 360.956.606,71	11-abr	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Construcción del edificio de la Escuela Secundaria A/C – Extensión de la Escuela Secundaria N°12 (Próxima a la Escuela Primaria N°18) ubicada en la calle Ameghino e/ San Martin y 25 de Mayo, de la localidad y distrito de General Rodriguez, provincia de Buenos Aires.”	$ 238.683.318,58	11-abr	12
MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL	Mano de Obra, Materiales Maquinaria y Herramientas para la Pavimentación en Asfalto de la Avenida 6 entre Paseos 105 y 107; Paseo 106 entre Avenidas 4 y 6; Paseo 108 entre Avenidas 4 y 5.	$ 94.614.799,75	11-abr	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	LOTE 1: “Ampliación de Edificio de la Escuela Secundaria N°55 y la Escuela Primaria N°106, ubicada en Ruta 3 km. 43 de la localidad de Virrey del Pino y distrito de La Matanza.”	$ 176.911.230,26	11-abr	13
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	LOTE 2: “Ampliación de Edificio de la Escuela Secundaria N° 22, ubicada en calle Gabriel Miro y Figueredo de la localidad de Villa Fiorito y distrito de Lomas de Zamora.”	$ 105.983.057,15	11-abr	13
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Pavimentación de las calles Emilio Mitre, Esmeralda, Pirovano y Santiago Luis Copello del Barrio Pinazo de la Localidad de Del Viso	$ 732.557.680,26	11-abr	13
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Ampliación y refacción del edificio de la Escuela Secundaria N°21 ubicada en la calle Caracas y Canal de Panamá, de la localidad y distrito de José C. Paz, provincia de Buenos Aires”	$ 218.829.005,06	11-abr	14
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Pavimentación de calles en las Localidades de Fátima, Manzanares, Manzone y Pilar	$ 754.156.166,60	12-abr	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de marzo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Bacheo con Hormigón Simple a realizarse en distintas Localidades del Partido, Etapa 4 - 2023.	Pliego: $ 91.466	12-abr	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra: Acceso Manuel Sanmartín entre Calle 110 y Distribuidora de Acceso a la Ciudad de Mercedes.	$ 1.378.872.937,15	12-abr	10
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Refacción Integral en Emajea - Etapa 1.	$ 148.041.613,91	12-abr	10,3
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Ampliación del edificio de la Escuela Secundaria N°17 ubicada en la calle San Justo entre Cerrito y Schweitzer 3574 de la localidad y distrito de Ituzaingo, provincia de Buenos Aires.	$ 114.984.757,07	12-abr	11
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Pavimentación de las calles Oliden, Labarden, Viamonte, Polonia y Emilio Mitre de la Localidad de Del Viso.	$ 583.558.522,47	12-abr	11
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Construcción de 30 Viviendas - Predio ubicado en Barker, Benito Juárez.	$ 285.863.108,83	12-abr	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Reconquista" Refuncionalización del Sistema Presa Roggero y compuertas en el Camino del Buen Ayre" - partidos de Ituzaingó, Merlo, Moreno, Hurlingham, Tres de Febrero y Gral. San Martín	$ 1.698.947.360,00	12-abr	12
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	Ampliación del edificio de la Escuela Primaria N°28 ubicada en la calle Patagonia N°7493 Barrio Loma Hermosa de la localidad de José León Suárez y distrito de General San Martín, provincia de Buenos Aires."	$ 51.891.888,72	12-abr	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor de la Dirección de Niñez y Adolescencia.	$ 53.002.505,00	12-abr	12
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Pavimentación de la calle Jockey Club de la Localidad de Manuel Albert	$ 129.917.609,09	12-abr	13
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	Ampliación del edificio de la Escuela Primaria N°30 ubicada en la calle La Crujia N°4664 Barrio Villa Bonich de la localidad de Barrio Parque Gral. San Martin y distrito de General San Martín, provincia de Buenos Aires."	$ 57.938.605,63	12-abr	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Obra Recambio de Cañerías de la Red de Abastecimiento de Agua Potable en la ciudad de La Plata - Partido de La Plata. Préstamo CAF 10209.	$ 221.532.938,00	12-abr	14
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Red Pluvial Barrio San Cayetano.- SOBRE Nº 2-	$ 182.732.638,29	13-abr	10
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Obra Desagües Pluviales Cuenca Lagomarsino de la Localidad de Lagomarsino.	$ 1.079.308.786,86	13-abr	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra: Construcción de Microestadio Ciudad de Mercedes.	$ 755.961.510,96	13-abr	10
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra de Remodelación de Espacios de Recreación - Plaza Pueblos Originarios - Lanús Oeste.	$ 23.784.300,00	13-abr	10
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Obra Desagües Pluviales Cuenca Los Cachorros del B° Los Cachorros, Localidad de Del Viso.	$ 1.359.225.807,29	13-abr	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Construcción de Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el Barrio Ingeniero Allan del Partido.	$ 83.976.700,33	13-abr	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de marzo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Casa de la Juventud en Villa La Florida.	$ 110.001.785,59	13-abr	11
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Recuperación Urbana Barrio San Martín.	$ 167.211.430,46	13-abr	11
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	Pavimentación de Calle Chaco.	$ 174.401.646,06	13-abr	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Compra de Concreto Asfáltico en Boca de Planta.	$ 509.950.000,00	13-abr	11
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra de Renovación de Espacios de Recreación - Plaza Dorrego - Remedios de Escalada.	$ 25.695.403,00	13-abr	12
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Obras Complementarias del Complejo Deportivo de la localidad de Presidente Derqui.	$ 200.354.377,60	13-abr	14
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ampliación y Refacción de Aulas para la Escuela Técnica Nº 8 Ing. Angel Gallardo.	$ 80.966.120,17	14-abr	9,3
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Obra - Biblioteca Mariano Moreno - Puesta en Valor.	$ 67.328.215,59	14-abr	10
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Escuela JI A/C Bº Lima Distrito Zárate.	$ 184.477.910,63	14-abr	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor de Columnas Ornamentales en el Partido de La Plata.	Pliego $ 100.000	14-abr	10,3
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Ampliación EP N° 61/EES N° 52.	$ 122.436.774,21	14-abr	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Construcción de Edificio Escuela JI A/C Bº Los Pomelos - Distrito Zárate.	$ 184.477.910,63	14-abr	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Ejecución de Pavimento Flexible ITZ 14/22.	$ 400.000.796,86	14-abr	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	URBANIZACIÓN BARRIO LA COPA.	$ 452.986.378,00	14-abr	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES GRUPO 1.	$ 174.744.299,00	14-abr	12
PROINGED- PROGRAMA PROVINCIAL DE INCENTIVOS A LA GENERACION DE ENERGIA DISTRIBUIDA	Proyecto “CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SEDE CENTRO DE ENERGÍAS RENOVABLES PBA” “Edificio Bioclimático”	concursos@proinged.org.ar.	14-abr	13
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra: Impermeabilización de cubierta de edificio - Proyecto Fábrica de Ideas (Ex DuPont).	$ 64.221.048,17	17-abr	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Ampliación de Sala de Espera y Equipamiento para la Nueva Sede de Dirección de Tránsito - Ubicada en la Calle Asamblea entre Arieta y Sarandí de la Localidad de La Tablada.	Pliego: $ 28.677	17-abr	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAS HERAS	Construcción Escuela de Educación Secundaria N° 4.	$ 307.507.268,14	17-abr	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Provisión y Colocación de Cuatrocientas Cincuenta (450) Columnas de Hierro para Alumbrado Urbano, para distintas localidades del Partido de Tigre.	$ 40.005.000,00	17-abr	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Demarcación Horizontal en Avenidas y Calles del Partido de La Matanza - Etapa II.	Pliego: $ 80.035	17-abr	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de marzo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra de Provisión, Colocación y Puesta en Funcionamiento de Catorce (14) Instalaciones Semafóricas en el Municipio de Lanús Conectadas al Sistema de Monitoreo Centralizados de Semáforos y Catorce (14) Sistemas de Alimentación Alternativos Tipo Ups con sus Correspondientes Baterías.	$ 148.457.451,45	17-abr	12
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Construcción del Mercado Fijo de Ituzaingó en la calle Caaguazu N° 2283.	$ 69.391.251,00	17-abr	12
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Hidráulica Fraga y Marcos Sastre.	$ 169.564.031,80	18-abr	9,3
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Red Pluvial Barrio Algarrobo - SOBRE 1	$ 718.849.607,86	18-abr	10
MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN	Reparación de Veredas en Zona Este - Partido de Gral. San Martín.	$ 247.250.987,62	18-abr	10
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Reemplazo de Edificio (etapa 1) en EEP Nº 25/EES Nº 14/CEA Nº 710, Ubicación: Av. Crisólogo Larralde 2228 - Los Troncos Del Talar.	$ 89.821.161,53	18-abr	11
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO GONZÁLES CHAVES	Construcción de Un Frigorífico para Faena de Porcino.	$ 107.000.000,00	18-abr	11
MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN	Reparación de Veredas en Zona Oeste - Partido de Gral. San Martín.	$ 247.250.987,62	18-abr	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RED SECUNDARIA DE AGUA - ITUZAINGÓ 3A - ETAPA 1 Y 2 - EN JURISDICCIÓN DEL PARTIDO DE ITUZAINGÓ:		18-abr	12
	LOTE 1:Red Secundaria de Agua - Ituzaingó 3A Etapa 1	$ 760.738.790,00		
	LOTE 2:Red Secundaria de Agua - Ituzaingó 3A Etapa 2	$ 635.814.418,00		
PROINGED- PROGRAMA PROVINCIAL DE INCENTIVOS A LA GENERACION DE ENERGIA DISTRIBUIDA	Proyecto: “Eficiencia Energética En Edificio de La Dirección Provincial de Energía” (DPE)- SOBRE Nº 1-	Pliego $ 25.000,00	18-abr	13
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Refaccionar las Instituciones Educativas E.P. Nº 5, E.P. Nº 12, E.P. Nº 13, E.P. Nº 15, E.P. Nº 23 y E.P. Nº 37	$ 94.948.882,68	18-abr	13
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Mantenimiento Integral de las Instituciones Educativas E.P. Nº 3, E.P. Nº 6, E.P. Nº 29, E.P. Nº 30, E.P. Nº 32, E.P. Nº 40, E.P. Nº 43, E.S. Nº 10, E.S. Nº 18, E.S. Nº 33 y J.I. Nº 929.	$ 182.011.745,44	18-abr	14
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra: Plan de Pavimentación Barrial - Zonas Norte y Este.	$ 161.315.544,84	19-abr	10
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Red Pluvial Barrio Algarrobo - SOBRE 2	$ 718.849.607,86	20-abr	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Refacción de Fachada Teatro Municipal Coliseo Podestá.	Pliego $ 40.000	20-abr	11
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR	Construcción de Escuela de Educación Secundaria Nº 12.	$ 179.038.150,74	21-abr	10
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR	Construcción de Jardín de Infantes Nº 931.	$ 118.105.252,47	21-abr	12
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción de Tres Aulas ISFDyT N° 63, Coronel Vidal.	$ 77.382.491,99	25-abr	9

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de marzo de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Conservación Mejorativa y de Mantenimiento - Sistema Modular, Ruta Nacional N° 228, Tramo: Necochea - Tres Arroyos, Sección: Km. 0 - Km. 135.62 - provincia de Buenos Aires	$ 862.562.700,00	25-abr	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL Y RED PRIMARIA DE IMPULSIÓN SAN CARLOS.	$ 341.108.631,00	25-abr	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Reconquista. Préstamo BID N° 3256/OC-AR. Objeto: Estación de Bombeo Cloacal y Red Primaria de Impulsión San Carlos - Partido de Moreno.	$ 341.108.631,00	25-abr	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	LOTE 1: Ampliación de Edificio de la Escuela Secundaria N°10, ubicada en calle Curupaiti y Santa Eulalia de la localidad y distrito de Pilar.	$ 162.108.852,68	26-abr	11
	LOTE 2: Ampliación de Edificio de la Escuela Secundaria N°18, ubicada en calle Nicaragua, Haití y Perú de la localidad y distrito de Pilar.	$ 178.627.209,66		
	LOTE 3: Ampliación de Edificio de la Escuela Primaria N°39 B° Sol y Verde, ubicada en calle Lima N°3665 de la localidad y distrito de José C. Paz.	$ 141.143.361,05		
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	Construcción del edificio de la Escuela Secundaria N° 45 de la localidad y distrito de Tigre.	$ 390.831.981,45	26-abr	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	Construcción del edificio de la Escuela Primaria A Crear B° Güemes, de la localidad y distrito de General Rodríguez.	$ 577.393.642,81	26-abr	13
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA	Ampliación y Remodelación del Laboratorio de Control de Mosquitos.	$ 95.000.000,00	28-abr	10
Universidad Nacional de General San Martín	OBRA “TORRE DE INGENIERÍAS” (UNSAM), Partido de General San Martín.	Pliego sin cargo	2-may	13