CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Obra Hidráulica Conducto Pluvial Aliviador en Calle Yrigoyen.	$ 73.151.182,03	22-jun	10
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Bacheo con Hormigón Elaborado - 2023.	$ 188.524.050,00	22-jun	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de las Obras: Plaza 20 de Junio - Claypole y Plaza Barrio Vitum - Longchamps.	$ 379.988.977,94	22-jun	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Obras Hidráulicas y Reconstrucción de Sumideros - Etapa 2023 - 02.	Pliego: $ 53.966	22-jun	10
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Obra: Av. Alfonsín - Repavimentación de Traza Existente y Construcción de Calzada.	$ 905.058.402,55	22-jun	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Red Eléctrica en Loteo Zapreco.	$ 33.355.214,60	22-jun	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Pavimentación Av. Almirante Brown entre Balbastro y Av. Echeverry, partido de Merlo.	$ 848.191.334,78	22-jun	11
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO GONZALES CHAVES	Repavimentación Avda. San Martín.	$ 86.984.625,00	22-jun	11
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Obra: Instalación Aires Acondicionados - Nueva Sede HCD.	$ 174.459.779,56	22-jun	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Instalación Eléctrica en Plaza Independencia de la Localidad de La Reja.	$ 24.184.000,00	22-jun	11
MUNICIPALIDAD DE MONTE HERMOSO	Programa Provincial Municipios a la Obra - Completamiento de Infraestructura Vial en Zona Céntrica - Monte Hermoso.	$ 98.143.500,00	22-jun	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Servicio de Inspección Técnica y Socio-Ambiental de la obra “Proyecto Nueva ET Chivilcoy II 132/33/13,2 kV - 2x30/20/30 MVA y Vinculación al Sistema de 132 kV”.	$ 276.602.018,98	22-jun	11
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	Calles y Bacheos Bº Panamerica y La Yaya.	$ 130.000.000,00	22-jun	11
MUNICIPALIDAD DE HIPÓLITO YRIGOYEN	Terminación de 25 Viviendas Etapa I, de Un Total de 50 Viviendas en la Localidad de Henderson, Partido de Hipólito Yrigoyen	$ 257.261.400,00	22-jun	11,3
COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA	Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Reconquista - Reserva Natural Arroyo el Durazno, partido de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires.	$ 349.232.940,68	22-jun	13
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ	Construcción de Playón Multideportivo en el Predio Club Atlético Ranchos.	$ 44.175.628,25	22-jun	13
MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ	Compra de Hormigón Elaborado y Flete para Pavimento de Hormigón en Aduana Primaria de Pehuajó.	$ 88.440.000,00	23-jun	8
MUNICIPALIDAD DE NAVARRO	Contratación de Materiales y Mano de Obra para Programa Puente - Construcción de Centro Universitario del partido de Navarro.	$ 29.999.474,78	23-jun	9,3
MUNICIPALIDAD DEL PILA	Contratar Horas de Alquiler de Camión Regador,	$ 201.600.000,00	23-jun	10
MUNICIPALIDAD DE AZUL	Acondicionamiento en Calles de Tierra de la Ciudad de Azul.	$ 291.781.370,95	23-jun	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Ampliación en Escuela Secundaria N° 44.	$ 78.320.034,58	23-jun	10
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Asfalto en Barrio 30 de Mayo - Etapa 2.	$ 309.888.137,61	23-jun	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Construcción de un Playón Polideportivo en E.S. Nº 17, de Burzaco, partido de Almirante Brown.	$ 33.575.037,45	23-jun	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Recuperación Urbana Barrio San Martín.	$ 167.211.430,46	23-jun	10
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE LOBOS	Servicio de Refacción y Reacondicionamiento JI Nº 901 - JI Nº 903 - EP Nº 9 - EP Nº 25/JIRIMM Nº 5 - C. Escolar y Jefatura Distrital Lobos.	$ 42.813.028,12	23-jun	10
MUNICIPALIDAD DEL PILA	Contratar Horas de Alquiler de Camiones Volcadores.	$ 403.968.000,00	23-jun	11
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Obra: E.E.S N° 15 - Refuncionalización de Espacios.	$ 30.508.696,44	23-jun	11
MUNICIPALIDAD DE MONTE HERMOSO	Obra Red de Vías Seguras Monte Hermoso, Buenos Aires.	$ 214.548.231,55	23-jun	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Refacción Casa Parque Ecológico.	$ 94.153.468,83	23-jun	11
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Centro de Desarrollo Infantil - Solano.	$ 115.246.011,96	23-jun	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del Edificio de la Escuela Secundaria A/C B° Ignacio Correas ubicada en la calle 30 esquina 695 de la localidad y distrito de La Plata, Provincia de Buenos Aires".	$ 331.826.697,37	23-jun	11
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Adquisición de Concreto Asfáltico y Emulsión Asfáltica.	$ 2.085.800.000,00	23-jun	11,3
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Repavimentación en Hormigón Simple con Obras Complementarias, que Incluye Obras Hidraúlicas, de Iluminación y de Señalización Horizontal y Vertical, a efectuarse en la calle Luján entre Ruta Provincial N° 36 y Vías del FF.CC. Gral. Roca.	$ 231.127.187,67	23-jun	11,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Construcción Escuela Secundaria N° 4 - La Plata.	$ 501.823.640,66	23-jun	11,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Realización de la obra Puesta en valor Centro Comercial Lisandro Olmos.	$ 144.118.864,00	23-jun	11,3
MUNICIPALIDAD DE LAPRIDA	Construcción de 100 Viviendas en la Ciudad de Laprida - Programa Bonaerense II - Instituto de la Vivienda de Buenos Aires - Mano de Obra y Materiales.	$ 1.469.709.170,09	23-jun	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Reconstrucción de Pavimentos en Hormigón Simple con Cordones Integrales, a efectuarse en la calle Santa Sofía entre el Chocón y Ruiz Díaz de Guzmán en el barrio San Rudecindo de este partido.	$ 32.436.750,00	23-jun	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Reconstrucción de Pavimentos en Hormigón Simple con Cordones Integrales, a efectuarse en la Estados Unidos de América entre Sudamérica y Benjamín Franklin en el barrio San Nicolas de este partido.	$ 24.106.000,00	23-jun	12
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Obra: Plan de Asfaltos - Acceso a Colectora de Ruta Nacional N° 9.	$ 499.386.787,50	23-jun	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Obra de Pavimentación de la Calle Colombres entre Ruta 197 y 9 de julio, de la localidad de Los Polvorines.	$ 353.172.394,03	23-jun	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Construcción de Playón Multideportes - E.P. Nº 45/E.S. Nº 59, Glew, partido de Almirante Brown.	$ 22.671.598,00	23-jun	12
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Contratación de Horas de Alquiler de Máquinas Viales.	$ 2.574.432.000,00	23-jun	14
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión y Colocación de Luminarias en Vía Pública para Viviendas en Barrio Alianza - Maciel Resto.	$ 28.537.227,65	26-jun	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO	Obra: Construcción de Asfalto en Avenida Juan Chapar - Miramar - Partido de General Alvarado.	$ 148.254.925,00	26-jun	10
MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN	Puesta en Valor de Áreas Centrales en Distintas Zonas del Partido - zona 7.	$ 407.461.859,12	26-jun	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR	Construcción Escuela de Educación Estética Infantil Nº 1 1er. Etapa en la ciudad de General Alvear pcia. Bs. As.	$ 25.580.472,46	26-jun	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Readecuación Instalación de Gas en EP Nº 2 y EP Nº 34 ES Nº 51.	$ 23.070.341,87	26-jun	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Contratación de Mano de Obra y Equipos Necesarios para realizar Trabajos de Saneamiento, Preparado de Suelo y Colocación de Carpeta Asfáltica Sin Cordón Cuneta.	$ 373.257.184,00	26-jun	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	Puesta en Valor de Áreas Centrales en Distintas Zonas del Partido - Zona 6.	$ 418.149.265,18	26-jun	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento de Plazas y Paseos de Merlo Centro.	$ 81.752.000,00	26-jun	12
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de Mantenimiento y Accesibilidad - Sucursal Meridiano V.	$ 52.459.626,01	26-jun	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimento en Barrio Loma Grande y Reconquista.	$ 108.450.000,00	26-jun	13
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Obra Extensión Red Vial y Desagües Pluviales Bº Villanueva y el Destino.	$ 115.592.482,02	26-jun	13
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para Remodelación de Plaza San Baltazar.	$ 67.202.436,22	27-jun	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para Remodelación de Patio de Juegos en Barrio Santa Ana.	$ 39.912.302,95	27-jun	9
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Plan de Instalaciones de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Split para Edificios Escolares en el partido de Almirante Brown.	$ 33.380.019,39	27-jun	9
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Obra Iluminación Integral Plaza Dardo Rocha.	$ 38.632.610,00	27-jun	10
MUNICIPALIDAD DE AZUL	Construcción de Sector Central de Escuela Agraria, situación en calle Mujica, Paraje La Pequeña, Ciudad de Azul.	$ 82.407.052,20	27-jun	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	Puesta en valor Estación Infancia - Etapa 2.	$ 147.031.017,05	27-jun	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de Edificio - Jardín Comunitario María de Luján.	$ 150.895.903,95	27-jun	10
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Construcción de Edificio Escuela JI A/C Bº Lima distrito Zárate.	$ 184.477.910,63	27-jun	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE VIALIDAD	Rehabilitación y Conservación de Rutas Provinciales, Reconstrucción de Losas de Hormigón en Jurisdicción del Departamento Zona XI - Bahía Blanca, Partidos de Bahía Blanca y Coronel Dorrego.	$ 806.198.707,75	27-jun	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE VIALIDAD	Rehabilitación y Conservación de Rutas Provinciales, Bacheo de Pavimento Rígido en Jurisdicción del Departamento Zona XII - Necochea, Partidos de Encoche, Benito Juárez y Lobería.	$ 1.212.569.447,39	27-jun	10
MINISTERIO DE SALUD H.Z.G.A. HÉROES DE MALVINAS	Contratación del Servicio de Instalación y Puesta en Funcionamiento de una Red de Área Local (LAN) bajo la Modalidad Llave en Mano, para cubrir el Período de 15/05/2023 al 31/12/2023.	$ 80.420.000,00	27-jun	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Pavimentación de Redes Troncales en localidades del partido de Merlo.	$ 943.332.933,34	27-jun	11
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA	Construcción de 8.000 M2 de Pavimento Asfáltico en la localidad de Magdalena, partido de Magdalena.	$ 108.820.075,00	27-jun	11
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Ampliación del Edificio de la Biblioteca - Etapa II.	$ 268.156.571,11	27-jun	11
MUNICIPALIDAD DE CORONEL ROSALES	Pavimentación en Punta Alta.	Pliego: $ 50.000,00	27-jun	11
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Repavimentación de Calle Nicaragua, Tramo Guatemala - Echeverría.	$ 363.625.497,07	27-jun	11
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Plaza Sustentable Dr. Néstor C. Kirchner - Calle Adolfo Alsina y La Querencia entre El Chiripá y Martín Fierro de Burzaco, Partido de Almirante Brown.	$ 102.202.362,15	27-jun	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecucion del Programa: Paradas Seguras de Buses Urbanos-Zárate-Buenos Aires.	$ 119.828.598,19	27-jun	11
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Red de Energía Eléctrica (MT) Un Lote = Una Vivienda - Etapas II y IV.	$ 46.616.295,25	27-jun	11
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Repavimento y Pavimento en Stroeder.	$ 49.556.518,40	27-jun	11,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obras de Mantenimiento en el Predio Polideportivo El Triángulo, partido de Merlo.	$ 40.435.444,00	27-jun	12
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la obra Ejecución de Cocina Nueva en la Escuela Primaria Municipal Emma Perez Ferreira.	$ 72.378.000,00	27-jun	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Construcción de Edificio - Mercados Bonaerenses, en calle 1110, entre calles Los Diaguitas y Los Quilmes del barrio La Carolina 5 de la localidad de Ingeniero J. Allan de este partido.	$ 235.125.000,00	27-jun	13
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE MALVINAS ARGENTINAS	Construcción de Aula-Medianera, Reparación de Techado en el siguiente Establecimiento: Jardín 907.	90.194.147.55	27-jun	13
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Intervención Integral León Gallo -Etapa II- Lote 1 y 2, Partido de La Matanza. Lote 1 Lote 2	$3.590.613.265,94 $2.360.993.227,50	27-jun	15
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Reurbanización San Petersburgo Etapa I partido de La Matanza.	$ 2.305.808.307,19	27-jun	15,3
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Obra Asfalto Costanera Sur - Etapa 2.	$ 84.998.227,43	28-jun	9

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Pavimento de Hormigón en Distintas Calles del Distrito - Paquete I - Programa Argentina Hace.	$ 646.902.311,18	28-jun	9,3
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Obra Completamiento Carpeta Asfáltica Barrio Bernabé 2da. Etapa.	$ 116.850.825,00	28-jun	9,3
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Obra: Demolición de Playón Existente y Construcción de Nuevo Playón Multideportes - E.S. N° 39, Presidente Perón 367, Burzaco.	$ 25.316.282,29	28-jun	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	CDI - Santo Domingo.	$ 108.320.209,21	28-jun	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Repavimentación Calle Colón, Tramo RP N° 23 - Vucetich.	$ 212.804.001,72	28-jun	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión Materiales y Mano de Obra para la Puesta en Valor del Edificio del "Hogar Escuela Evita - Pabellón 1", sito en Jorge Newbery y Autopista Ricchieri, localidad de 9 de Abril partido de Esteban Echeverría.	$ 833.332.209,05	28-jun	10
MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN	Contratación de la obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial III.	$ 44.436.102,94	28-jun	10
MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO	Pozos de Agua Sector Usina la ciudad de Chacabuco, en el marco del Programa Municipios a la Obra.	$ 70.000.000,00	28-jun	10,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Sistema de Abastecimiento de Aguas localidad de Cortínez - Partido de Luján - Provincia de Buenos Aires.	$ 309.516.476,00	28-jun	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Plan de Pavimentación 2023 - Etapa I, para distintas localidades del Partido de Tigre.	$ 394.505.001,61	28-jun	11
MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES	Mano de Obra y Materiales para Obra Ampliación de Guardia Hospital Santa Francisca Romana.	$ 35.000.000,00	28-jun	11
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS	Obra Construcción de Plazas Barriales Etapa II - Grupo 1.	$ 131.400.000,00	28-jun	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obras de Refacción en Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 71 del Partido de Merlo.	$ 97.429.036,74	28-jun	11
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Pavimento de Hormigón en Distintas Calles del Distrito - Paquete II - Programa Argentina Hace.	$ 669.576.419,65	28-jun	11,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR ESTACIÓN DE CRÍA DE ANIMALES SILVESTRES ECAS.	$ 560.309.980,00	28-jun	12
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Reemplazo de Techo de Chapa e Impermeabilización de Cubierta en el Jardín de Infantes N° 4.	$ 31.944.831,00	28-jun	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Obra de Pavimentación e Hidráulica de la calle Artigas e/Miralla y Suiza, E. de Luca e/Congresales y Artigas, Suipacha e/Congresales y Artigas, de la Localidad de Los Polvorines.	$ 826.012.151,95	28-jun	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Construcción de SUM para la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Partido de Merlo.	$ 23.602.255,58	28-jun	12
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Ampliación de Banca Electrónica y Puesta en Valor de Fachada - Sucursal Rojas.	$ 27.772.613,82	28-jun	12
MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN	Contratación de la Obra: Mejoramiento de la Infraestructura Vial II.	$ 38.494.537,59	28-jun	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR Y REACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	$ 149.191.998,00	28-jun	13

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Repavimentación Av. Montevideo y Av. Menton.	$ 176.479.400,32	29-jun	9
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Obra: Integración Socio Urbana en el Barrio Santa Teresita II.	$ 345.472.123,24	29-jun	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Refacción y Ampliación para la Escuela de Educación Primaria N° 31.	$ 75.841.083,70	29-jun	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Refacción y Puesta en Valor del Club Social Cultural y Deportivo Barilari.	$ 66.637.591,66	29-jun	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Veredas para Viviendas en Barrio Alianza - Maciel Resto.	$ 40.309.910,79	29-jun	10
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Plaza Santa Lucía.	$ 38.684.786,95	29-jun	10
MUNICIPALIDAD DE AZUL	FIM 2022- Construcción de Cordón Cuneta en el partido de Azul.	$ 110.194.697,96	29-jun	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Construcción de 82 Viviendas en Don Orione.	$ 801.988.979,05	29-jun	10
MUNICIPALIDAD DE MORÓN	Ejecución de la Obra Terminación de la Obra Escuela Secundaria Nº 43 (2º Etapa).	$ 205.395.979,71	29-jun	11
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Plaza Don Mariano.	$ 50.196.002,74	29-jun	11
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS	Obra Construcción de Plazas Barriales Etapa II - Grupo 2.	$ 97.400.000,00	29-jun	11
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Obra: Mejoramiento de Calles en el Partido de San Pedro - Segunda Etapa- 33.600 m2 de Carpeta Asfáltica (Mano de Obra y Materiales).	Pliego $ 343.126,19	29-jun	11
MUNICIPALIDAD DE HIPÓLITO YRIGOYEN	Construcción de Aulas (Ampliación) Escuela Primaria N° 1 en la Localidad de Henderson, Partido de Hipólito Yrigoyen.	$ 43.569.320,12	29-jun	11,3
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la obra Tinglado de Cancha de Newcom en el Centro de Adultos Mayores Activos.	$ 58.000.000,00	29-jun	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Obra: Construcción de 36 Viviendas en Don Orione.	$ 418.154.932,45	29-jun	12
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Pavimentación Diagonal Colón - Santa Elena.	$ 150.801.174,92	30-jun	9
MINISTERIO DE SALUD H.M.A. DR. LEÓNIDAS LUCERO	Obra: Construcción en Steel Frame: Hall, Pasadizo Ascensores y Escalera en Unión Entre Módulo Central y Sector Emergencias del Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero. Ciudad de Bahía Blanca.	$ 39.950.000,00	30-jun	9
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Pavimentación Diagonal Alfonsín Coronel Vidal.	$ 86.981.192,95	30-jun	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión y Colocación de Butacas para Edificio Auditorio Municipal en Parque Museo del Fútbol.	$ 120.152.895,20	30-jun	9,3
MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST	Implantación de la Nueva Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Sierra de La Ventana - Partido de Tornquist.	$ 224.486.459,77	30-jun	10
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Obra: Plan de Mejoramiento de Transitabilidad Urbana 2023.	$ 47.600.000,00	30-jun	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra: Plan de Pavimentación Barrial - Zonas Norte y Este.	$ 161.315.544,84	30-jun	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.A. SAN JUAN DE DIOS	Refacción de Fachada, Hall del Tórax y Aula Magna.	$ 33.397.858,79	30-jun	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Terminación de Barrio Lomas de Beheran Incluyendo Viviendas y Redes de Infraestructura en el Marco del Programa Bonaerense II.	$ 623.694.180,58	30-jun	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación del Servicio de Mantenimiento de la Red Vial en la Ciudad de La Plata.	Pliego: $ 150.000,00	30-jun	10,3
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Programa de Emergencia Educativa Edilicia (PEED) - Etapa 30.	$ 114.783.659,62	30-jun	10,3
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	2da. Etapa Edificio a crear para Policía Local.	$ 35.714.800,00	30-jun	11
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Obra: Plan Integral de Mejoramiento de calles en el Partido de San Pedro -13.200 m2 de Carpeta Asfáltica- (Mano de Obra y Materiales)	Pliego $ 85.417,25	30-jun	11
ORGANISMO PROVINCIAL DE CONTRATACIONES	Adquisición de Señalética Institucional y Vial destinados a las Jurisdicciones y Entidades de la Provincia de Buenos Aires.	$ 960.151.847,33	30-jun	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Playón Deportivo en Barrio 17 de Octubre.	$ 32.442.106,72	30-jun	11
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES	Construcción Nuevo Edificio para el Centro de Educación Física Nº 166 de Villalonga.	$ 50.192.224,00	30-jun	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Tareas de Bacheo con Material Asfáltico en Caliente - 2023.	$ 70.792.800,00	30-jun	11
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Obras de Pavimentación en la Ciudad Del Pilar.	$ 369.578.370,38	30-jun	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Ejecución de Encarpetado en Concreto Asfáltico ITZ 06/23.	$ 135.000.120,68	30-jun	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Red de Gas Natural de Media Presión: Extensión de la Red de Gas Natural Barrio Bella Flor (MA-04755) - localidad de Pablo Nogués.	$ 201.512.310,23	30-jun	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Ejecución de la obra: Desagües Pluviales Cuenca Maldonado Ramal IX, Etapa II.	$ 243.963.760,00	30-jun	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CASA DE PROVINCIA - MARCOS PAZ.	$ 374.993.706,00	30-jun	12
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM	Repavimentación de Calle Eva Perón.	$ 185.495.154,39	30-jun	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL Y UNIDAD RESIDENCIAL DE SALUD MENTAL - LA PLATA.	$ 337.278.130,00	30-jun	13
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para Obras de Infraestructura de Redes de Agua Potable, Cloacas, Red Eléctrica, Alumbrado Público y Espacio Público - PROCREAR 889 Viviendas Predio Rivadavia.	$ 336.101.776,56	3-jul	10
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Programa Provincial Municipios a la Obra 2023 - Cordón Cuneta en Barrio Familia.	$ 50.633.525,12	3-jul	10
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO	Tercera Etapa de Pavimentos Flexibles en calles de la ciudad de Pergamino.	$ 302.400.000,00	3-jul	10
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	Adecuación y Puesta a Punto del Pabellón Nº 3 del Hospital Cecilia Grierson - 2da. Etapa.	$ 73.650.380,77	3-jul	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Obra: Ampliación de Edificio ES N° 20 y EP N° 10, Camino Gral. Belgrano e/213 y 214, Sourigues, Berazategui - Fondo Educativo Nacional.	$ 146.567.868,78	3-jul	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	PROMEBA IV - Construcción de nuevo Polideportivo Isla Maciel - Etapa I.	$ 1.533.139.645,99	3-jul	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Puesta en Valor Plaza Ayacucho.	$ 192.834.935,54	3-jul	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDÓN	Reconversión LED - Puesta en Valor Barrios.	$ 349.964.113,98	3-jul	11
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para la ejecución de obra: Casa de Día para Jóvenes Marcos Paz.	$ 98.622.607,40	3-jul	11,3
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Programa Provincial Municipios a la Obra 2023 - Cordón Cuneta en Barrio Mar del Plata.	$ 27.909.769,13	3-jul	11,3
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Construcción de la Plaza Éxodo Jujeño.	$ 72.058.262,38	3-jul	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Realizar Una Limpieza General Integral de Cañerías con Equipos Aptos para Desobstrucciones, Lavado y Rastreo de Desagües Cloacales y Pluviales en Conductos Circulares o Rectangulares de Diversos Tamaños.	$ 235.000.000,00	3-jul	12
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUÁREZ	Programa Provincial Municipios a la Obra 2023 - Cordón Cuneta en Barrio Teodosio Alanis.	$ 22.978.577,51	3-jul	13
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Materiales e Insumos para Ejecutar la Obra de Refacción Integral Etapa 1 en Escuela de Educación Primaria Nº 1 de nuestro Distrito.	$ 57.498.195,70	4-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Infraestructura para el Servicio Público en Baja Tensión, Red de Alumbrado Público y Pilares domiciliarios para Proyecto de Lotes con Servicios en Predio AABE - Cuadro de Estación.	$ 43.856.686,25	4-jul	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Alquiler de Camiones con Chofer Habilitado y Combustible con destino a Tareas Generales en el ámbito del Distrito de Esteban Echeverría.	$ 192.000.000,00	4-jul	10
MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ	Contratación de Mano de Obra, Equipos y Herramientas para Obra en Aduana Primaria Pehuajó.	$ 50.673.000,00	4-jul	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Scarlatti e/Tranway y Monasterio, Scarlatti e/Las Rosas y Colodrero y Colodrero e/Scarlatti y Ruta Provincial N° 21 de la Localidad de Gonzalez Catán.	Pliego: $ 221.839	4-jul	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO	Sistema de Desagües Pluviales/Sistema de Red Vial en Bº Las Margaritas - Miramar - Partido de General Alvarado.	$ 58.823.054,58	4-jul	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Scarlatti e/Tranway y Monasterio, Scarlatti e/Las Rosas y Colodrero y Colodrero e/Scarlatti y Ruta Provincial N° 21 de la Localidad de Gonzalez Catán.	Pliego: $ 221.839	4-jul	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Pavimentación con Hormigón Simple en Scarlatti e/Tranway y Monasterio, Scarlatti e/Las Rosas y Colodrero y Colodrero e/Scarlatti y Ruta Provincial N° 21 de la Localidad de Gonzalez Catán.	Pliego: $ 221.839	4-jul	10
MUNICIPALIDAD DE NUEVE DE JULIO	Refacción E.E.P. Nº 1, Nueve de Julio.	$ 51.439.315,91	4-jul	10
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	"Aulas en planta 2 - Ala calle 63 / Edificio central" - Facultad de Trabajo Social (UNLP).	$ 325.394.696,00	4-jul	10,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación del Servicio de Mantenimiento de Luminaria en el Casco Urbano.	Pliego: $ 75.000,00	4-jul	10,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR DE LAS CUBIERTAS DEL POLO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	$ 69.483.164,21	4-jul	11
MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY	Contratación de Mano de Obra, Materiales, Maquinarias y Equipos para la ejecución de la obra: Construcción de Cordón Cuneta en 33 Cuadras en el Partido de Chivilcoy.	$ 86.973.498,33	4-jul	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos de Acondicionamiento en Jardín Municipal N° 13 (Pintura, Herrería, Albañilería, Membrana e Instalaciones) localidad de Gonzalez Catán.	Pliego: $ 11.952	4-jul	11
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Provisión de Mano de Obra y Materiales, para la Obra Ampliación y Refacción del Gimnasio de la Escuela Nº 18 de Barker, partido de Benito Juárez.	$ 37.212.922,90	4-jul	11
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para para la Implementación del Proyecto Obra de Integración Socio-Urbana en el Bº San Ignacio y La Morita - Esteban Echeverría, Ejecutando Conexiones de Agua y Electricidad Domiciliarias.	$ 244.348.169,36	4-jul	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RECAMBIO COLECTOR EN LA LOCALIDAD DE MERCEDES	$ 1.657.459.048,00	4-jul	12
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la construcción del Playón Multideportivo - 1º Etapa.	$ 40.054.899,65	4-jul	12
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Alquiler de Máquinas Viales con Chofer Habilitado y Combustible con destino a Tareas Generales en al ámbito del distrito de Esteban Echeverría.	$ 177.744.000,00	4-jul	12
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Mejora Lumínica en Calles del Partido de Berazategui - Etapa 1 (Plan Argentina Hace).	$ 179.998.302,72	4-jul	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL.	$ 154.241.852,00	4-jul	13
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	“Retiro de instalaciones fijas y Mobiliario del ex taller de la firma Legnostile, reacondicionamiento, provisión y colocación de instalaciones fijas, mobiliario general y silletería para la nueva Sucursal José María Ezeiza (BA)”.	WWW.BNA.COM.AR	4-jul	13,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Nuevo Edificio para la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas Barrio Azul.	$ 28.363.548,78	5-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Instalación Eléctrica para la Construcción de 39 Viviendas en predio Mitre 3033.	$ 28.994.259,54	5-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obras Específicas para 7 viviendas y Tareas Preliminares para Proyecto de Lotes con Servicios en Predio AABE - Cuadro de Estación.	$ 219.321.976,48	5-jul	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Puesta en Valor Delegación Florida Este.	$ 40.000.000,00	5-jul	10
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Reconstrucción de Pavimentos en Hormigón Simple, a efectuarse en los Barrios Villa Cirio y Gobernador Monteverde, en Rotonda Curva Berraymundo y la Calle Hipólito Yrigoyen Esquina Calle Combate de San Lorenzo.	$ 27.863.700,00	5-jul	11
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	Edificio Jardín de Infantes a crear 1ra. Etapa en Barrio La Yaya -Programa de Emergencia Educativa (PEED).	$ 46.676.288,28	5-jul	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Pavimentación en Hormigón Simple con Cordones Integrales que incluye Obra Hidráulica Complementaria y Alumbrado Público con Iluminación LED de 240w., a efectuarse en calle Santa Isabel entre Ruta Provincial Nº 36 y calle 893, en el barrio San Juan.	$ 99.000.041,25	5-jul	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Reacondicionamiento Integral en Centro de Salud San Francisco, en la localidad de Villa San Luis.	$ 53.957.327,00	5-jul	13
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Ejecución de Nuevas Divisiones para Aulas 1° piso en C.U.D.I. - Ubicado en la Localidad de González Catán.	Pliego: $ 15.344	6-jul	10,3
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	Construcción del edificio de la Escuela Secundaria N° 39 ubicada en la calle Chapeaurouge e/ Terrero y Conesa B° Las Campanillas, de la localidad de Pontevedra y distrito de Merlo, provincia de Buenos Aires.	$ 388.043.543,35	6-jul	11
MUNICIPALIDAD DE BALCARCE	Provisión de Mano de Obra y Materiales para la Construcción de Geoparque “Pun Antü”, Segunda Etapa.	$ 49.717.677,64	6-jul	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecución de la Obra Calles de Hormigón 2022.	$ 495.026.824,78	6-jul	11
MUNICIPALIDAD DE BALCARCE	Provisión de Mano de Obra y Materiales para la Construcción de Geoparque “Pun Antü”, Segunda Etapa.	$ 49.717.677,64	6-jul	11
MINISTERIO DE AMBIENTE	Puesta en Valor de la Infraestructura de Áreas Protegidas de la Provincia de Buenos Aires: Reserva Natural Provincial de Mar Chiquita - Reserva Puerto Mar del Plata Refuncionalización y Puesta en Valor Casa Rubén Dario - Isla Martín García.	Pliego gratuito para descargar en: https://www.undp.org/es/argentina/adquisiciones - https://www.ambiente.gba.gob.ar/	6-jul	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	Ampliación del edificio de la Escuela Secundaria Técnica N°5, ubicada en la calle Avenida J. D. Perón e/Garibaldi y España Barrio Centro de la localidad y distrito de Tandil, provincia de Buenos Aires.	$ 124.711.227,40	6-jul	12
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO	Ampliación Área Crítica del Hospital Emilio Zerboni - Etapa 3.	$ 75.000.000,00	6-jul	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	Construcción del edificio del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°7, ubicado en la calle 26 y calle 9 de la localidad y distrito de Mercedes, provincia de Buenos Aires.	$ 482.180.305,14	6-jul	13
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	“Construcción del edificio de la Escuela Secundaria N°8, ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen entre calle A. Illia y calle J. D. Perón de la localidad y distrito de Ensenada, provincia de Buenos Aires.”	$ 753.533.789,63	6-jul	14

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Obra Construcción Rotonda de Ingreso y Egreso Viaducto Oscar Morano.	$ 36.509.272,04	7-jul	10
MUNICIPALIDAD DE AZUL	“Plan Argentina Hace II" - Terminación Consultorios Planta Baja y Cerramiento Frente Planta Alta Hospital Municipal Dr. Angel Pintos en el partido de Azul.	$ 55.169.902,17	7-jul	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	La ejecución de la obra Construcción de Carpeta Asfáltica en Calle Alsina entre Avenida Alem y Vías FFCC-2023.	$ 31.463.720,00	7-jul	10
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Obra de Construcción y Reconstrucción de Sumideros, Conductos y Cámaras de Inspección en Diversas Zonas del Partido de Zárate.	$ 315.356.517,72	7-jul	11
AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A. - AUBASA	Construcción de Distribuidor en el Km 51,5 de la Autopista Buenas Aires - La Plata - Etapa 2 y para la Construcción de Rama de Ingreso a dicha Autopista en Km 25,5.	$ 1.690.000.000,00	7-jul	12
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Ejecución de Conducto en Calle Pelliza entre Salk y España.	$ 48.000.000,00	7-jul	12
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción de Pavimento de Hormigón en Coronel Vidal.	$ 42.024.824,82	10-jul	9
MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST	Revalorización de Sectores Recreativos en Parques y Plazas en Tornquist y Villa Ventana - Partido de Tornquist.	$ 34.381.984,03	10-jul	10
HZGA Dr. Ricardo Gutiérrez de La Plata	Servicio de Cableado de Red Informática con Provisión de Materiales; Servicio de Instalación y Puesta en Funcionamiento de una Red del Área Local (LAN).	$ 81.989.000,00	10-jul	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Pavimentación Varias Calles de la Ciudad de Bahía Blanca y Gral. Cerri - Seis Cuadras.	$ 81.934.210,00	10-jul	10
COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA	"Remodelación de Oficinas del Comité de Cuenca del Río Reconquista", partido La Plata, localidad: La Plata.	$ 101.929.006,00	10-jul	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Pavimentación de la Calle Bailen e/Av. Diharce y Yatasto, de la localidad de Ing. Pablo Nogués.	$ 44.772.247,27	10-jul	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	REMODELACION DE OFICINAS DEL COMITE DE CUENCA DEL RIO RECONQUISTA.	$ 101.929.006,00	10-jul	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RESERVA NATURAL ARROYO EL DURAZNO.	$ 349.232.940,68	10-jul	12,3
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Carpeta Asfáltica Barrio Las Margaritas 2da. Etapa.	$ 40.000.000,00	11-jul	9
MUNICIPALIDAD DE CORONEL DORREGO	Contratación de la Mano de Obra y Materiales para llevar a cabo obra: Programa Bonaerense II - Instituto de la Vivienda de Buenos Aires - Construcción de 24 Viviendas en Coronel Dorrego.	$ 314.006.783,28	11-jul	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Nuevos Playones Deportivos Zona 2.	$ 34.525.720,27	11-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Ampliación en la Escuela Primaria Nº 4.	$ 39.204.080,46	11-jul	10
MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN	Remodelación Unión Vecinal - Barrio Sarmiento.	$ 314.268.709,41	11-jul	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 18 Viviendas en el Predio Saladita VI - Módulo II.	$ 275.509.868,94	11-jul	10,3
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Reconstrucción de Cordones, Cordón Cuneta, Veredas, Pintura, Bacheo con Hormigón Simple y Construcción de Rampas, en distintas localidades del partido, Etapa 3 - 2023.	Pliego: $ 66.466	11-jul	10,3
MUNICIPALIDAD DE CORONEL DORREGO	Contratación de la Mano de Obra y Materiales para llevar a Cabo Obra: Programa Bonaerense II - Instituto de la Vivienda de Buenos Aires - Construcción de 14 Viviendas en Oriente, Partido de Coronel Dorrego.	$ 199.614.960,07	11-jul	10,3
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Pavimentación en Distintos Sectores del Partido.	$ 66.201.400,00	11-jul	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Reparaciones Generales y Ampliación en la Escuela Secundaria N° 27.	$ 76.515.253,58	11-jul	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	CEMEF - Pista de Atletismo.	$ 361.887.112,22	11-jul	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACION DEL MUSEO Y BIBLIOTECA PROVINCIAL JUAN D. PERON.	$ 84.700.417,68	11-jul	11
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	"Restauración del edificio de la UNIDAD ACADÉMICA E. N. SUPERIOR N° 1 (JI N° 967 - EP N°127 - ES N°32 - ISFD N° 95), ubicado en la Avenida 51 N°975, entre calle 50 y calles 14 y 15 de la localidad y distrito de La Plata, Provincia de Buenos Aires".	$ 629.971.186,74	11-jul	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Ejecución de obra: Parque Central Florencio Varela. Ubicación de la Obra en Av. Gral. José de San Martín (Ruta provincial Nº 53), calle 140 - Juan Díaz de Solís, Diagonal Martín Miguel De Güemes, Diagonal Constituyentes, Diagonal Granaderos de San Martín, sobre las parcelas del Ex Ferrocarril Provincial Estación Monteverde.	$ 1.150.860.336,76	11-jul	11,3
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Intervención de Infraestructura Vial de Carpeta de Concreto Asfáltica en Caliente, espesor promedio 0,07M en distintas calles de las localidades de Tortuguitas y Grand Bourg (Etapa XII).	$ 652.048.082,85	11-jul	12
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Reconstrucción de Cordones, Cordón Cuneta, Veredas, Pintura, Bacheo con Hormigón Simple y Construcción de Rampas, en distintas localidades del partido, Etapa 4 - 2023.	Pliego: $ 66.466	11-jul	12
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Adecuación Funcional del Puesto de Control de Pesos y Dimensiones ubicado en R.N. Nº 33 - km 441.3 General Villegas - Pcia. Buenos Aires.	$ 327.248.000,00	11-jul	18
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 14 Viviendas en Predio Ex Radio Lever.	$ 223.300.407,07	12-jul	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 18 Viviendas en el Predio Saladita VI - Módulo III.	$ 275.509.868,94	12-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Adquisición de Hormigón H-30, H-21, H-8, Piedra Partida 0-30, destinados a Trabajos de Bacheo de Hormigón en Arterias del Partido.	$ 233.514.251,20	12-jul	9,3

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Materiales e Insumos Necesarios para la ejecución de la Obra: Red Cloacal Barrio San Eduardo en el marco del Plan Argentina Hace.	$ 428.595.390,15	12-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Construcción de Cordón Cuneta en Barrio Las Diagonales - Mayor Buratovich.	$ 100.000.491,18	12-jul	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Ampliación Escuela Primaria Número 123.	$ 263.340.125,32	12-jul	11
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Materiales e Insumos necesarios para la Ejecución de la Obra: Red Cloacal Barrio Santa María en el marco del Plan Argentina Hace.	$ 500.162.322,98	12-jul	11,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra Nueva Escuela Secundaria Número 72, Etapa I.	$ 944.486.369,13	12-jul	12
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Servicio de Alquiler de Palas Cargadora.	$ 66.733.310,00	12-jul	12
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Terminación de Consultorios Externos del Hospital Subzonal de Medanos.	$ 77.406.828,86	13-jul	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Nuevo Jardín Maternal Municipal Lisandro Olmos.	$ 88.431.553,27	13-jul	11
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Mantenimiento Camino de La Piedra.	$ 60.000.000,00	13-jul	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Provisión de Pozo de Agua Barrio El Rincón.	$ 25.000.000,00	13-jul	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Promeba IV - Construcción de Plaza y Museo Maciel.	$ 319.395.560,99	14-jul	9
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Pavimentación e Hidráulica de la calle Romain Rolland entre 9 de Julio y Darragueira, Perito Moreno entre Romain Rolland y Verdi y Godoy Cruz entre Romain Rolland y Verdi, de la localidad de Los Polvorines.	$ 414.496.301,12	14-jul	12
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Obras de Mantenimiento Integral en Instituciones Educativas.	$ 309.114.328,82	14-jul	14
MUNICIPALIDAD DE HIPÓLITO YRIGOYEN	Desarme, Traslado y Armado de Galpones - Ex Cuadro de Estación de Ferrocarril, en la localidad de Henderson, partido de Hipólito Yrigoyen.	$ 79.990.984,27	17-jul	11,3
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Construcción de Escuela Técnica Profesiona.	$ 800.191.813,41	17-jul	11,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión, Colocación e Instalación de Aires Acondicionados en Instituciones Educativas del partido de Avellaneda - Grupo A.	$ 62.179.000,00	18-jul	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para Refacciones para la Ampliacion de la Primaria N° 40.	$ 94.922.491,44	18-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de Camping Municipal.	$ 858.855.730,07	18-jul	10
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Programa de Emergencia Educatica Edilicia (PEED) - Etapa 31.	$ 39.821.438,51	18-jul	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 22 de junio de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión, Colocación e Instalación de Aires Acondicionados en Instituciones Educativas del partido de Avellaneda - Grupo B.	$ 858.855.730,07	19-jul	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Construcción de 18 Viviendas en el Predio Saladita VI - Módulo I.	$ 275.509.868,94	19-jul	9,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión, Colocación e Instalación de Aires Acondicionados en Instituciones Educativas del partido de Avellaneda - Grupo C.	$ 63.965.000,00	19-jul	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Instalación de Conductos y Equipos de Aire Acondicionado Auditorio y Parque Municipal Museo del Fútbol.	$ 365.967.956,04	19-jul	10,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RED SECUNDARIA DE AGUA - TESEI 3.	$ 954.427.484,00	19-jul	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión, Colocación e Instalación de Aires Acondicionados en Instituciones Educativas del Partido de Avellaneda - Grupo D.	$ 66.059.000,00	20-jul	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Provisión, Colocación e Instalación de Aires Acondicionados en Instituciones Educativas del Partido de Avellaneda - Grupo E.	$ 69.159.000,00	20-jul	9,3
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Dragado de Mantenimiento de los Sitios y Zonas de Maniobras de los Puertos Ingeniero White, Galván y Rosales, con sus correspondientes accesos y otras tareas complementarias y del Canal de Acceso al Puerto Rosales.	U$S 12.900.000	20-jul	11
MUNCIPALIDAD DE GENERAL LAVALLE	Construcción Centro de Día.	$ 81.679.289,12	24-jul	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Construcción de Edificio Escuela JI A/C Bº Lima distrito Zárate.	$ 184.477.910,63	27-jul	10
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Construcción de Cuatro Naves Industriales en Puerto Ingeniero White.	$ 350.000.000,00	27-jul	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Construcción de Edificio Escuela JI A/C Bº Los Pomelos - Distrito Zárate.	$ 184.477.910,63	27-jul	11
COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA	Obra: “Reserva Natural y Parque Municipal General Rodríguez”.	$ 432.083.153,34	31-jul	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Reserva Natural y Parque Municipal de General Rodríguez.	$ 432.083.153,34	31-jul	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE - REDES DE AGUA ZONA OESTE.	$ 144.537.301,00	7-ago	13
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso al Sistema Portuario de Bahía Blanca y Dragado en el Canal de Acceso a la Base Naval Puerto Belgrano.	USD 13.535.562 + IVA	30-ago	11