CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 24 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Puesta en Valor de Complejo Habitacional Villa Corina - Torres 79 y 80.	$ 103.654.413,12	24-ago	9
MINISTERIO DE SEGURIDAD	Construcción de Una Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales y su Conexionado a los Desagües.	$ 91.330.117,20	24-ago	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Contratar la Construcción de Ampliación Edificio Comunitario - Barrio La Paz para los barrios El Tala - La Matera.	$ 98.206.571,00	24-ago	10
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Obra de Pavimentación en Carpeta Asfáltica Etapa 5 en Distintas Calles del partido de José C. Paz.	$ 1.053.471.622,55	24-ago	10
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecución de la obra Renovación Veredas Centro - Etapa B.	$ 168.676.972,64	24-ago	10
MINISTERIO DE SALUD H.Z.G.A. DR. RICARDO GUTIÉRREZ	Refacción y Reacondicionamiento de Salas de Internación en el Primer Nivel de Planta Alta, de los Sanitarios, Salas de Internación Planta Baja y Refacción del Área Quirúrgica del Primer Nivel requeridas por el Área de Intendencia/Técnico Profesional del Hospital para el Período 2023.	$ 76.754.145,55	24-ago	10
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Pavimentación en Carpeta Asfáltica Etapa 6 en Distintas Calles del partido de José C. Paz.	$ 983.762.767,16	24-ago	10,3
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Pavimentación en Carpeta Asfáltica Etapa 7 en Distintas Calles del partido de José C. Paz.	$ 1.013.979.638,51	24-ago	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAS HERAS	Reparación Integral de Pavimentos en Casco Urbano.	$ 65.076.375,00	24-ago	11
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA	Construcción de 27672 m2 de Pavimento Asfáltico en la localidad de Bartolomé Bavio, Partido de Magdalena.	$ 423.000.000,00	24-ago	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Construcción de la Escuela de Educación Especial N°503 de la localidad de Monte Grande y distrito de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires”.	$ 720.308.564,05	24-ago	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecución de la Obra Renovación Veredas Centro - Etapa A.	$ 177.388.165,79	24-ago	11
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ	Pavimentación en Carpeta Asfáltica Etapa 8 en Distintas Calles del partido de José C. Paz.	$ 975.800.984,30	24-ago	11,3
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM	Contratación de Alquiler de Camiones para Infraestructura.	$ 49.140.000,00	24-ago	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para Realizar Nuevas Paradas de Transporte Público en avenida Di Harce en la localidad de Pablo Nogués.	$ 28.969.850,00	24-ago	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Sistema de Potabilización Modular por Ósmosis Inversa en Barrio El Juancito - Villa Angélica, partido de Merlo.	$ 172.532.963,16	24-ago	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	POSTA POLICIAL EN BARRIO PARQUE AMERICANO.	$ 37.968.817,10	24-ago	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL – ELIC.	$ 255.975.019,00	24-ago	14
MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Herramientas y Fletes para la Ejecución de Movimiento de Suelo en Aduana Primaria Pehuajó.	$ 38.190.500,00	25-ago	8

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 24 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Puesta en Valor del Edificio Envión y Circo Municipal Etapa II - Promeba IV.	$ 245.116.893,29	25-ago	9
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: SUM y Playón Deportivo en Barrio Centro.	$ 125.542.419,09	25-ago	9
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Construcción de (58) Viviendas en el Barrio 30 de Mayo - Chascomús - SOBRE Nº 2.	$ 1.160.671.174,34	25-ago	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Contratar la Ejecución de la Obra: Desagües Pluviales en Calle Pedraza, Partido de Almirante Brown.	$ 3.420.623.388,57	25-ago	10
MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO	Construcción Escuela Primaria en el Polo Educativo del Bo. Alcira de la Peña - 1º Etapa.	$ 75.259.217,32	25-ago	10,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Recuperación Urbana Barrio Lasalle, Partido de Merlo.	$ 1.553.330.806,61	25-ago	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Ejecución de la Obra de Equipamiento Comunitario SUM para la Comunidad en el Barrio 6 de Enero - Convenio de Financiamiento para la Mejora del Hábitat “Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat”.	$ 62.753.621,35	25-ago	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: SUM Barrio Villa Amelia - Alejandro Korn.	$ 93.100.312,37	25-ago	11
AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A.	Provisión y Montaje de Pasarelas y Refugios Peatonales. Iluminación del Distribuidor de Salida hacia Avenida 520 de la Ciudad de La Plata. Pintura de Columnas de Iluminación en Ramas de la Autopista Buenos Aires - La Plata.	$ 428.000.000,00	25-ago	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Red de Gas Natural de Media Presión: Extensión de la Red de Gas Natural Barrio Parque Alvear (MA 04758) - localidad Villa de Mayo.	$ 242.793.842,48	25-ago	12
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Refacciones Varias en E.S. 6, E.P. 10 y Anexo.	$ 34.148.943,75	25-ago	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE CAPS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PAZ.	$ 222.182.267,00	25-ago	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Construcción de 299 Viviendas, Locales y Equipamiento en Barrio Nuevo, partido de Merlo.	$ 5.082.539.015,53	25-ago	13
MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción y Terminación de 41 Viviendas del Programa Casa Propia.	$ 320.927.500,00	28-ago	8
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Puesta en Valor de Complejo Habitacional Villa Corina Torre 9 - 10 y 11.	$ 168.197.139,82	28-ago	9
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Reparar Pavimentos, Puesta en Valor Integral de las Avenidas General Juan Domingo Perón y Boulevard Buenos Aires del Partido de Esteban Echeverría, plan “Argentina Hace”.	$ 200.000.005,88	28-ago	10
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	Ejecución de Tareas de Recambio de Luminarias a LED en el Partido de Ezeiza, con Materiales, Maquinarias y Mano de Obra.	$ 175.000.000,00	28-ago	10
MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS (EMSUR)	Construcción Sector “A” Módulo 2 del Centro de Disposición Final de Residuos.	$ 677.431.264,02	28-ago	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 24 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN	Construcción Cerco Ferroviario Tramo Estación San Andrés.	$ 67.025.000,00	28-ago	10
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Construcción de Nodo de Tratamiento de RSU Bolívar.	$ 136.406.456,91	28-ago	10
MUNICIPALIDAD DE NAVARRO	Contratación de Materiales y Mano de Obra para Ensanche Avenida 1 - 101 del partido de Navarro.	$ 221.453.209,32	28-ago	10,3
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Trabajos de Adecuaciones Varias - Sucursal Carmen de Patagones.	$ 32.793.901,25	28-ago	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Compra de Pavimento Intertrabado para Reparación de Veredas en el Centro Comercial.	$ 83.370.000,00	28-ago	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecución de la obra Ciudad Mascota.	$ 151.635.857,87	28-ago	11
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Programa de Infraestructura Vial Productivo - Fase III Préstamo BID 5378/OC-AR. Obra: Camino Rural Tramo R.N. N° 33 (Casbas) - Paraje Casey. Municipalidad de Guaminí. Lote 1 Lote 2	$ 1.035.295.111,95 $ 1.003.343.679,21	28-ago	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Alquiler de Doce (12) Retropalas y Excavadoras Tipo Caterpillar 416E o Similar, Cuatro (4) Motoniveladoras Tipo Caterpillar 120H o Similar, Una (1) Pala Cargadora Tipo Komatsuwa320 o Similar, Diez (10) Camiones Volcador y Catorce (14) Camiones con Batea de 30M3 de Capacidad, todas con Operador, Cargas Sociales y Combustible.	$ 1.252.668.480,00	28-ago	12
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Ejecución de la Obra de Infraestructura para la Nueva Urbanización en Villa Rosa, Partido de Pilar.	$ 1.367.475.558,58	28-ago	15
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Hidráulica Moctezuma.	$ 83.700.000,00	29-ago	9,3
MUNICIPALIDAD DE SALTO	Contratación de la Obra Carpeta Asfáltica en Barrio El Salvador de la ciudad de Salto (B).	$ 111.038.511,26	29-ago	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Tareas de Reparación en la E.E.E. Nº 504, ubicada en la calle San Martín e Italia, San Antonio de Padua.	$ 46.434.537,22	29-ago	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Remodelación Integral de Edificio Entre Ríos 3058 (Fachada - Oficina Planta Baja - Patio - Escalera y Circulación 1° Piso) San Justo.	Pliego: $ 18.759	29-ago	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Renovación de la Plaza La Loma de Plátanos y la Plaza Sarmiento de Hudson - Fondo para el Desarrollo Comunitario.	$ 49.898.208,00	29-ago	11
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS DE GILES	Terminación de Edificio - 4° Etapa - Establecimiento: E.E.S.A/C_B° Kaufmann.	$ 136.440.412,76	29-ago	11
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Remoción, Extracción, Puesta a Seco, Desguace, Redimensionamiento y Traslado a Disposición Final de Buques Inactivos.	Pliego: http://puertobahiablanca.com/licitaciones.html	29-ago	11
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para la ejecución de obra: Sistema de Potabilización Local para Agua de Consumo para el Barrio Urioste en el Distrito de Marcos Paz.	$ 146.581.542,87	29-ago	11,3
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Puesta en Valor de Plaza Pachamama.	$ 30.142.826,08	29-ago	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 24 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA	Red Cloacal Integral y Planta de Tratamiento de Efluentes - Barrio Once, partido de Berazategui.	$ 5.455.070.913,65	29-ago	15
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Playones Multideportivos Accesibles.	$ 68.810.707,44	30-ago	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la Obra Nuevos Vestuarios en el 2° Subsuelo del Hospital Dr. Bernardo Houssay.	$ 126.858.133,00	30-ago	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.A.C. ALEJANDRO KORN	Reparaciones Edilicias con Provisión de Materiales, a requerimiento del Área de Arquitectura del Hospital Dr. Alejandro Korn.	$ 23.152.805,75	30-ago	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.E. COLONIA DR. DOMINGO CABRED	Contratación de un Servicio de Obra de Reparación de Fachadas y Cubiertas para Pabellón Administrativo, para cubrir el Período desde el 01/09/2023 al 31/12/2023 del Hospital Interzonal Especializado en Neuropsiquiátrico Dr. Domingo Cabred.	$ 44.532.693,90	30-ago	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.A.C. ALEJANDRO KORN	Reparación Edilicia con Provisión de Materiales para el Servicio de Neonatología a requerimiento del Área de Arquitectura del Hospital Dr. Alejandro Korn.	$ 27.425.525,59	30-ago	10
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso al Sistema Portuario de Bahía Blanca y Dragado en el Canal de Acceso a la Base Naval Puerto Belgrano.	USD 13.535.562 + IVA	30-ago	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Remodelación de Oficinas de Planificación Vial, ubicadas en Arieta 4953 La Tablada.	Pliego: $ 11.663	30-ago	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CASCO DE LA ESTANCIA SANTA ROSA - ETAPA 1.	$ 163.167.616,00	30-ago	11
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	Revamping de Iluminación en Posta 3 de Inflamables Puerto Galván.	Pliego: http://puertobahiablanca.com/licitaciones.html	30-ago	11
MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE	Ejecución de la Obra Mirador al Río - Paseo y Oficina de Turismo.	$ 673.326.201,49	30-ago	11
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	“Construcción de 139 viviendas en Las Toninas, partido de La Costa”, provincia de Buenos Aires.	$ 3.123.917.857,81	30-ago	12
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Contratración de Mano de Obra para la Reparación de Veredas en el Centro Comercial.	$ 180.336.612,00	30-ago	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	AMPLIACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA (CENDIE) - LA PLATA.	$ 230.474.988,00	30-ago	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DESAGÜES PLUVIALES EN FLORENCIO VARELA, BARRIOS BOSQUES NORTE Y RICARDO ROJAS.	$ 3.350.705.007,00	30-ago	13
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	Reacondicionamiento del inmueble sito en la calle Mitre Nº 480 de la cuidad de Morón.	$ 46.759.624,40	31-ago	9
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Obra Mejoramiento Lumínico en Vía Pública del partido.	$ 214.533.980,00	31-ago	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Ampliación de Edificio Escuela E.P. N° 26.	$ 38.224.933,49	31-ago	10
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Ampliación y Reforma Completa - Etapa I Centro de Formación Laboral N° 1.	$ 59.642.542,86	31-ago	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 24 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Remodelación y Puesta en Valor de Av. de Mayo desde Av. Rivadavia hasta Calle Alvarado, Calle Belgrano desde Av. de Mayo hasta Bolívar y Plazoletas Intersección Av. Rivadavia y Av. de Mayo, Intersección Av. Rivadavia y Moreno e Intersección Calle Bolívar y Av. Gral. San Martín de la Localidad de Ramos Mejía.	Pliego: $ 64.517	31-ago	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Ampliación de Edificio Escuela E.P. N° 26.	$ 38.224.933,49	31-ago	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. VICENTE LÓPEZ Y PLANES	Contratación de un Servicio de Reparaciones Edilicias Pabellón Atucha, para cubrir el Período de Agosto - Diciembre de 2023.	$ 83.732.519,40	31-ago	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para Obras de Infraestructura de Redes de Agua Potable, Cloacas, Red Eléctrica, Alumbrado Público y Espacio Público - PROCREAR 889 Viviendas Predio Rivadavia.	$ 336.101.776,56	31-ago	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra Construcción de Edificio - Jardín de Infantes Tierras Argentinas.	$ 164.925.604,66	31-ago	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Alquiler de Máquinas Viales con Chofer Habilitado y Combustible con destino a Tareas Generales en el ámbito del Distrito de Esteban Echeverría.	$ 465.429.765,00	31-ago	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Iluminación Ruta Provincial N° 58- Tramo: Intersección R.P. N° 6- Av. Juan Pablo II- Longitud total: 2,70 kilómetros- partido de San Vicente.	$ 227.829.836,33	31-ago	11
MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ	Obra Alumbrado Público Porco Justina y A. de la Cruz.	$ 70.056.043,95	31-ago	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Ejecución de Veredas en Distintos Barrios de Florencio Varela -Etapa 2- a realizarse en los Barrios Villa Hudson, Ricardo Rojas y El Rocío.	$ 40.106.083,00	31-ago	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Provisión de Pozo de Agua Barrio El Rincón.	$ 25.000.000,00	31-ago	12
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Remodelación y Puesta en Valor de Plazoleta ubicada en las Calles M. Moreno y Av. Gral. San Martín en la localidad de Ramos Mejía.	Pliego: $ 18.537	31-ago	12
PROGRAMA PROVINCIAL DE INCENTIVOS A LA GENERACION DE ENERGIA DISTRIBUIDA	"Construcción Edificio Sede del Centro de Energías Renovables PBA", a instalarse en el Campus Tecnológico de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) ubicado en Camino Parque Centenario, Gonnet, La Plata.- SOBRE Nº 1-.	Pliego $ 40.000	31-ago	13
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Alquiler de Camiones con Chofer Habilitado y Combustible con destino a Tareas Generales en al ámbito del Distrito de Esteban Echeverría.	$ 986.919.768,00	31-ago	13
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimentos de Hormigón en Calle 25 de Mayo e/Av. Echeverry e Ing. Chapeaurouge, partido de Merlo.	$ 31.880.000,00	1-sep	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Construcción de Alcantarillas de Hormigón Armado en el Arroyo Las Víboras y Calle Medina, partido de Merlo.	$ 22.487.500,00	1-sep	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Construcción de Alcantarillas de Hormigón armado en el Arroyo Las Víboras y calle Zelada, partido de Merlo.	$ 22.487.500,00	1-sep	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 24 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para realizar la Remodelación de la Posta Policial la cual se encuentra ubicada en la Localidad de Ing. Pablo Nogués, Partido de Malvinas Argentinas, en las calles Av. del Sesquicentenario y Av. San Martín.	$ 22.582.791,58	1-sep	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimentos de Hormigón en Calles Jufre esq. México, esq. Tierra del Fuego, esq. Chascomús, esq. Sivori, esq. Medina y calle Jufre e/Medina y Boulogne Sur Mer, partido de Merlo.	$ 46.120.000,00	1-sep	13
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimentos de Hormigón en Colombia entre Ruta N° 21 y Moretti, partido de Merlo.	$ 28.360.000,00	1-sep	14
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Escuela Secundaria N° 24 Isla Maciel - Promeba IV.	$ 851.444.607,23	4-sep	9
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la obra Ampliación Caps El Ceibo.	$ 34.921.807,61	4-sep	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Integral Urbano, Rutas y Veredas, Recolección y Limpieza de Residuos no domiciliarios, Corte de Pasto, Contratación de Equipos y Personal en Zonas I, II, II y IV, Ruta P 21, partido de Merlo.	$ 69.540.000,00	4-sep	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	7 Viviendas: Obras Específicas y Tareas Preliminares para Proyecto de Lotes con Servicios en Predio AABE - Cuadro de Estación.	$ 219.321.976,48	4-sep	10
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Construcción de Edificio Escuela E.E.S. N° 12 Distrito: Luján.	$ 532.182.164,44	4-sep	11
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: Polo de Gendarmería, Alejandro Korn.	$ 159.910.961,94	4-sep	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Acondicionamiento Red Pluvial - Zanjeo.	$ 108.360.000,00	4-sep	11,3
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Ejecución de la obra de Ampliación del Edificio donde funciona el establecimientos denominado “Casa Abrigo”, ubicado en el Barrio Fátima del Partido Del Pilar.	$ 45.800.000,00	4-sep	13
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO	Ejecución de Pavimento Bituminoso calle Arellano - Etapa II.	$ 25.795.401,00	5-sep	10
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Construcción del edificio de la Escuela de Educación Secundaría N°5 de la Localidad Guernica - Barrio San Pablo y Distrito Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires”.	$ 639.618.382,55	5-sep	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR	Reconversión del Alumbrado Público de Sodio a LED en Planta Urbana 4ta. Etapa.	$ 59.363.590,41	5-sep	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Ejecución de SUM en Centro de Salud Santa Rosa.	$ 64.621.599,00	5-sep	11
MUNICIPALIDAD DE MONTE HERMOSO	Red de Vías Seguras Monte Hermoso - Buenos Aires.	$ 214.548.231,55	5-sep	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Construcción del edificio de la Escuela Secundaría N°13 de la Localidad Pablo Nogues y Distrito Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires”.	$ 419.151.041,52	5-sep	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 24 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Pavimentación en Hormigón Simple con Cordón Integral, con Obras Complementarias, en calle José Ignacio Gorriti entre calles Del Trabajo e Hipólito Yrigoyen, y en calle Sargento Juan Bautista Cabral entre calles Carlos Gardel y Florentino Ameghino; en Barrios Martín Fierro y López Romero.	$ 522.092.824,00	5-sep	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	”Construcción del edificio de la Escuela Primaría N°19 de la Localidad y Distrito Zárate, Provincia de Buenos Aires”.	$ 208.117.124,17	5-sep	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	ÁREA DE RETENCIÓN TEMPORAL DE EXCEDENTES HÍDRICOS SOBRE EL ARROYO CLARO (ARTEH).	$ 3.133.346.618,00	5-sep	13
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Pavimentación en Hormigón Simple con Cordón Integral, en calle Ciudad del Cabo entre diagonal Benito Quinquela Martín y calle El Cairo, y en calle El Cairo entre calle Ciudad del Cabo y Avenida Bosques; en el Barrio Don Orione.	$ 86.413.600,00	5-sep	13
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	Construcción del edificio de la Escuela Primaría N°6 de la Localidad y Distrito San Vicente, Provincia de Buenos Aires.	$ 442.437.052,96	5-sep	14
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	Construcción del edificio de la Escuela Primaría N°26 de la Localidad Alejandro Korn y Distrito San Vicente, Provincia de Buenos Aires.	$ 609.402.276,76	5-sep	15
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de Nuevo Edificio Jardín de Infantes N° 922 1ra Etapa.	$ 103.074.296,23	6-sep	10
MUNICIPALIDAD DE LOBOS	Terminación de 21 Viviendas - Etapa I de un total de 30 Viviendas en el Partido de Lobos.	$ 210.308.326,32	6-sep	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	Obra Hospital Dr. Diego E. Thompson - 1°, 2°, 3° piso, Bloque Avellaneda, Ampliación del Estacionamiento Subterráneo - Etapa 4B.	$ 1.934.727.151,68	6-sep	10
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	Ampliación del edificio de la Escuela Secundaria N°14 de la Localidad Los Polvorines y Distrito Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires.	$ 92.365.076,42	6-sep	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajo de Acondicionamiento en Jardín Municipal N° 13 (Pintura, Herrería, Albañilería, Membrana e Instalaciones), localidad de González Catán.	Pliego: $ 11.952	6-sep	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	ESTACIÓN CULTURAL - CASA DE LA CULTURA - FLORENCIO VARELA	$ 310.557.253,00	6-sep	11
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	Obra de Red Vial y Pluvial Sector I-Numancia Norte.	$ 873.354.204,65	6-sep	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	Ampliación y refacción del edificio de la Escuela Secundaria N°21de la Localidad José C. Paz – Barrio Vucetich y Distrito José C. Paz, Provincia de Buenos Aires.	$ 349.983.739,94	6-sep	12
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO	Infraestructura para Barrio de Viviendas - Gas - Agua - Cloaca - Pluvial - Vial - Alumbrado, en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, provincia de Buenos Aires.	$ 7.132.230.595,44	6-sep	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 24 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS - BARRIO EL OMBÚ.	$ 367.895.734,00	6-sep	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	Ampliación del edificio de la Escuela Secundaria N°34 (Etapa 1) de la Localidad de Castelar, Distrito de Morón, Provincia de Buenos Aires.	$ 190.540.213,35	6-sep	13
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE ASCENSOR Y SALA DE MÁQUINAS – CENTRO PROVINCIAL POR LA MEMORIA.	$ 32.191.356,31	6-sep	13
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	Ampliación edificio de la Escuela de Educación Especial N°518 de la Localidad Virrey del Pino y Distrito La Matanza, Provincia de Buenos Aires.	$ 166.707.108,23	6-sep	14
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Construcción de Edificio - Jardín de Infantes N° 926.	$ 123.866.473,53	7-sep	9
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Montaje de Pórticos para Cámaras y Pantallas en Rutas Nacionales - Bahía Blanca.	$ 118.543.791,60	7-sep	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Contratación de la obra Puesta en Valor de Fachadas de los Centros de Salud de Atención Primaria.	$ 42.666.940,00	7-sep	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Realizar Tareas de Reparación en la E.E.P. Nº 9, ubicada en la calle Mendiluce 303, San Antonio de Padua, partido de Merlo.	$ 45.774.005,54	7-sep	11
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la Obra Remodelación de Instalación Eléctrica en Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca - Chiclana N° 402.	$ 88.303.692,00	7-sep	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Fachada Norte del Polo Gastronómico Municipal.	$ 36.624.428,09	7-sep	9,3
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	Ejecución de los trabajos de Remodelación de Banca Electrónica, Veredas y Trabajos Varios en la Sucursal Rauch (B.A.).	comprasycontrataciones-construcciondeobras@bna.com.ar	7-sep	13
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra Terminación de 8 Viviendas Grupo 5 Barrio UOM - Manzana 35 H.	$ 91.483.866,12	8-sep	9,3
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Adquisición y Contratación de Obra Planta Envasadora, con destino a la Municipalidad de Trenque Lauquen.	Pliego: $ 162.331,04	8-sep	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la Obra Remodelación de Instalación Eléctrica del Edificio Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca - Alsina N° 317.	$ 83.195.048,00	8-sep	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Remodelación de la Instalación Eléctrica del Edificio Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - Mitre N° 62.	$ 104.509.656,00	8-sep	10,3
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Obra Construcción de Nuevos Vestuarios en Club Ducilo - Programa Polideportivos en Obra.	$ 109.999.839,60	8-sep	11
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción de la Plaza de la Democracia.	$ 24.460.500,00	8-sep	12
MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N. ALEM - VEDIA	Pavimentación de Arterias Urbanas en la localidad de Vedia, Avenida Mitre y Calle Chubut.	166.460.000.00	9-sep	9

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 24 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE BRAGADO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción de la Estructura de Hº Aº 4º Etapa del Ala Oeste del Gimnasio Polideportivo de la ciudad de Bragado.	$ 119.659.274,00	11-sep	9
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Adquisición y Mano de Obra para: Obra Remodelación de Accesos, con destino a la Municipalidad de Trenque Lauquen.	Pliego: $ 114.000	11-sep	9,3
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Pavimentación con Concreto Asfáltico en Barrio Santa Catalina Sur 3.	$ 283.888.224,99	11-sep	9,3
MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS	Explotación y Reacondicionamiento de la Zona Naútica de Claromecó.	Pliego: $ 10.000	11-sep	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Pavimento Urbano de Hormigón Simple.	$ 742.558.825,00	11-sep	10
MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	Adquisición y Contratación de Construcción de I.S.F.D. Nº 40, de la Trenque Lauquen.	Pliego: $ 400.000	11-sep	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Consolidado de Calzadas de Tierra en Santa Catalina.	$ 300.000.000,00	11-sep	11,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESAGÜES CLOACALES - REDES CLOACALES ZONA OESTE. LOCALIDAD DE MERCEDES.	$ 1.139.547.079,00	11-sep	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Obra Adecuación, Ampliación y Reforma de Oficinas del Comité de Cuenca del Río Luján (Comillu) en La Plata.	$ 41.387.306,55	11-sep	13
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Construcción de Centro Cultural Papa Francisco. Completamiento de Espacios Exteriores. 2º Llamado.	$ 115.500.133,57	12-sep	9
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Ejecución del Espacio Exterior - Veredas en Distintas Localidades del 3° Cordón del Partido de La Matanza.	Pliego: $ 153.966	12-sep	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de Nuevo Edificio de Centro de Formación Laboral N° 1 - 2° Etapa.	$ 90.842.314,85	12-sep	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	“Polivalente B° Cuartel V”, ubicado en la ciudad de Moreno.	$ 160.288.128,99	12-sep	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL DE FLORENCIO VARELA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS IV	Contratar la Construcción de Red Vial y Pluvial Barrios Santa Rosa, Libertad y San Jorge, ubicados en Área oeste , Florencio Varela - Buenos Aires.	$ 1.522.393.625,67	12-sep	11
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Construcción de 30 Viviendas - Predio ubicado en Barker, Benito Juárez, pcia. de Buenos Aires. Circunscripción II, Sección B, Quinta 1 Parcela 1	$ 285.863.108,83	12-sep	11
BUENOS AIRES GAS S.A.	Obra de Suministro de Gas a las Localidades de Del Carril y Polvaredas - Saladillo.	$ 820.290.376,00	13-sep	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Infraestructura Pública y Equipamiento Urbano Barrios 2 de Abril y 14 de Noviembre SEPA PROMEBA 4-473-LPN-O.	$ 1.640.717.836,63	13-sep	10
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra Calificada para la Ejecución de 8.034m2 de Pavimento en Hormigón Simple con Cordón Integral.	$ 343.794.623,64	13-sep	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 24 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA	Obra Ruta Provincial 11 Bacheo, Repavimentación y Pavimentación de Calzadas. tramo R.P N° 20 (KM 61+675) - ACC Barrio Militar (KM. 69+010), longitud total: 9.255 MT, de la localidad de Magdalena.	$ 1.354.159.987,73	13-sep	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN DE ANTIGUA CASONA HISTÓRICA DE INGENIERO MASCHWITZ.	$ 142.838.073,00	13-sep	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Pavimento Calle Hipólito Yrigoyen desde Calle Presidente Juan Domingo Perón a calle Ecuador.	$ 53.164.893,90	13-sep	11
MUNICIPALIDAD DE TORDILLO	Contratación de Materiales, Maquinarias y Mano de Obra para la Ejecución de la II Etapa de la obra: Terminación y Puesta en Valor del Matadero - Frigorífico Municipal de General Conesa.	$ 65.869.000,00	13-sep	11
MUNICIPALIDAD DE BRAGADO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción de la Estructura Metálica 4º Etapa para el Gimnasio Polideportivo de la ciudad de Bragado.	$ 64.438.800,00	14-sep	9
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Ejecución del Espacio Exterior - Veredas en distintas Localidades del 1° Cordón del partido de La Matanza.	Pliego: $ 153.966	14-sep	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Centro de Interpretación y Monitoreo localidad de Luján.	$ 289.454.235,77	14-sep	13
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción de edificio de la Escuela Primaria A/C Bº Los Naranjitos de la localidad y distrito de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires."	$ 470.799.966,57	15-sep	11
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	"CONSTRUCCIÓN DE 141 VIVIENDAS, LOCALES E INFRAESTRUCTURA - BARRIO COSTA ESPERANZA, PARTIDO DE Gral. SAN MARTÍN".	$ 3.716.520.639,46	15-sep	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Ampliación del Edificio de la Escuela Secundaria Nº 48 de la localidad y distrito de Morón, Provincia de Buenos Aires."	$ 223.360.040,04	15-sep	12
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL MALVINAS ARGENTINAS - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS IV	Contratar la Construcción del Proyecto Infraestructura Urbana B° Quesada Pacheco, PROMEBA4-377-LPN-O ubicado en la localidad de Ing. Pablo Nogués, Malvinas Argentinas. Unidad Ejecutora Municipal Malvinas Argentinas Programa Mejoramiento de Barrios IV.	$ 1.268.935.689,50	15-sep	13
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	Construcción de 93 (Noventa y Tres) Viviendas en Tristán Suárez, partido de Ezeiza, con Materiales, Maquinarias y Mano de Obra.	$ 1.697.711.212,35	19-sep	10
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Programa de Desarrollo de Infraestructura Municipal - Etapa I - Obra: Mejoramiento del Centro Histórico - Luján. Provincia de Buenos Aires.	$ 518.398.309,44	19-sep	10
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del edificio de la Escuela Secundaría N°11 de la localidad de Alejandro Korn y distrito de San Vicente, Provincia de Buenos Aires."	$ 634.401.612,38	21-sep	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	"Construcción del edificio de la Escuela Primaria N°13 y la Escuela Secundaria N°31 SUM "Julián Anguiano" ubicada en Rio Carapachay y Canal 8 (K10) de la localidad y distrito de Tigre, Provincia de Buenos Aires."	$ 623.019.551,59	21-sep	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 24 de AGOSTO de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Ampliación de edificio de la Escuela Secundaria N°25 ubicada en la Avenida Presidente J. Perón 4002 de la localidad y distrito de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.”	$ 107.321.465,16	21-sep	13
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	“Refuncionalización del edificio de la Sucursal Saladillo (BA)".	comprasycontrataciones-construcciondeobras@bna.com.ar	21-sep	13,3
PROGRAMA PROVINCIAL DE INCENTIVOS A LA GENERACION DE ENERGIA DISTRIBUIDA	“Eficiencia Energética En Edificio De La Dirección Provincial De Energía”- SOBRE Nº 1-	Pliego $ 25.000	25-sep	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CAUDALÍMETROS Y SISTEMAS DE TELEMETRÍA PARA LA MEDICIÓN DE CAUDALES.	$ 83.231.372,00	26-sep	14
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Obra Construcción de Edificio Escuela J.I. A/C B° Constantini Distrito Luján.	$ 128.204.610,53	11-oct	11