CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 25 de SEPTIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Servicio de Videoinspección, Saneamiento y Reconstrucción de Conductos - Etapa 2023-01	Pliego $ 66.466	25-sep	9
MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN	Construcción Cerco Ferroviario Tramo Estación San Andrés.	$ 67.025.000,00	25-sep	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN	Contratación Puesta en Valor de Fachadas Pabellón Bossio.	$ 43.671.038,82	25-sep	10
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Albañilería para la Construcción del Hospital Municipal de Alta Complejidad. Ubicación: Colectora de Acceso a Tigre Oeste 1600 - Ciudad de Tigre - Partido de Tigre.	$ 1.729.275.000,00	25-sep	11
MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Construcción Espacio Multideportivo - Barrio San Cayetano.	$ 75.046.332,00	25-sep	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Puesta en Valor de Veredas - Segunda Etapa.	$ 67.642.344,17	25-sep	11,3
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Puesta en Valor de Patio y Decks Etapa II y Trabajos Varios - 5° piso Casa Central Pte. Arturo Jauretche.	$ 55.516.149,00	25-sep	11,3
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para el Desarrollo del Sistema de Riego por Goteo en la Av. Diharce entre Av. del Sesquicentenario y Juan Francisco Seguí, localidad Ing. Pablo Nogués.	$ 31.354.125,00	25-sep	12
PROGRAMA PROVINCIAL DE INCENTIVOS A LA GENERACION DE ENERGIA DISTRIBUIDA	"Eficiencia Energética En Edificio De La Dirección Provincial De Energía"- SOBRE Nº 1-	Pliego $ 25.000	25-sep	12
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Remodelación y Ampliación "La Casita"- SOBRE Nº 1-.	$ 62.206.044,42	26-sep	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra Puesta en Valor y Refuncionalización del Edificio en Av. San Martín N° 3285 de la Localidad de Rafael Calzada para Polo Judicial en Almirante Brown	$ 113.553.000,00	26-sep	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE VIALIDAD	Repavimentación de Ruta Provincial Nº 15 (Avenida Montevideo), Tramo: Avenida Río de La Plata - Camino secundario 064-05 (Acceso a La Balandra), longitud 12.700 metros, en Jurisdicción del Partido de Berisso.	$ 2.578.573.502,94	26-sep	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE VIALIDAD	Reconstrucción de calzada del camino secundario provincial 043-03 camino a Renner, Tramo: R.P. Nº 29 - Km. 10,900, longitud 10.900 metros, en Jurisdicción del Partido de General Paz.	$ 1.171.402.914,05	26-sep	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. EVITA	Contratación del Servicio de Reparaciones Edilicias con Provisión de Materiales: Readecuación del Tomógrafo para cubrir el Período de Septiembre - Diciembre del ejercicio 2023.	$ 78.537.110,75	26-sep	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. EVITA	Contratación del Servicio de Reparaciones Edilicias con Provisión de Materiales: Readecuación del Resonador para cubrir el Período de Septiembre-Diciembre del ejercicio 2023	$ 49.582.494,36	26-sep	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	SANEAMIENTO HIDRÁULICO ARROYO TORRES - ETAPA IV.	$ 3.104.969.008,00	26-sep	13
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Infraestructura Básica para el Barrio Pico de Oro de la Localidad de Santa Rosa.	$ 221.442.924,24	26-sep	13

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 25 de SEPTIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CAUDALÍMETROS Y SISTEMAS DE TELEMETRÍA PARA LA MEDICIÓN DE CAUDALES.	$ 83.231.372,00	26-sep	14
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Pavimentación Urbana Calle 7 Desde 131 a 139. - SEGUNDO LLAMADO	$ 187.928.892,95	27-sep	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL JUAN MADARIAGA	Construcción de Sala de Extracción de Miel.	$ 36.000.000,00	27-sep	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para Obras de Infraestructura de Redes de Agua Potable, Cloacas, Red Eléctrica, Alumbrado Público y Espacio Público - PROCREAR 889 Viviendas Predio Rivadavia.	$ 336.101.776,56	27-sep	10
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Remodelación y Construcción Sector Hemodinamia y Quirófanos en Hospital Municipal de Diagnóstico Inmediato Dr. Valentín Nores. Ubicación: Calle Casaretto Esquina Maipú - ciudad de Tigre - partido de Tigre.	$ 415.638.533,30	27-sep	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Adquisición de Hormigón Elaborado 527,20M3 H13 y 693M3 de H30 ITUZ 01/2023.	$ 93.809.273,94	27-sep	11
INSTITUTO MUNICIPAL DE ECONOMÍA LOCAL (IMDEL)	Servicio de Mano de Obra, Reparaciones e Instalación de Agua en el Parque Los Robles Municipio de Moreno.	$ 24.700.000,00	27-sep	12
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Bacheo en Hormigón Simple ITUZ-06/2023.	$ 110.397.297,40	27-sep	12
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales, Mano de Obra y Equipos para la Ejecución de Obras Urbanas ITZ II - Demarcación Horizontal.	$ 24.813.841,19	27-sep	13
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para la Ejecución de Obra: Pavimentación en Hormigón IV en el Distrito de Marcos Paz.	$ 161.745.675,00	28-sep	9,3
MUNICIPALIDAD DE NAVARRO	Contratación de Materiales y Mano de Obra para Programa Puente - Construcción de Centro Universitario del partido de Navarro.	$ 29.999.474,78	28-sep	9,3
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO	Realización de Pavimento H° A° de 3.254,60 M2 de la Av. Sarmiento entre J. B. Alberdi y J. B. Dowling (3 Cuadras de 293 ml).	$ 72.054.255,31	28-sep	10
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	Reconstrucción y Pavimentación de Calzada en con. sec. 130-01 (Camino Real) en el Partido de Ezeiza, con Materiales, Maquinarias y Mano de Obra.	$ 723.406.940,33	28-sep	10
MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA (PIGÜÉ)	Pavimentación con Material Flexible (Asfalto en Caliente) en la localidad de Pigüé.	$ 136.607.530,51	28-sep	10
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Remodelación y Ampliación “La Casita”- SOBRE Nº 2-.	$ 62.206.044,42	28-sep	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Alquiler de Camión con Hidroelevador, Motoniveladora, Etc.	Pliego: $ 22.216	28-sep	10
MINISTERIO DE SALUD H.I.E. COLONIA DR. DOMINGO CABRED	Reparación de Fachadas y Cubiertas para Pabellón Administrativo período desde el 01/09/2023 al 31/12/2023 del Hospital Interzonal Especializado en Neuropsiquiátrico Dr. Domingo Cabred.	$ 44.532.693,90	28-sep	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 25 de SEPTIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE SALUD H.Z.E. DR. NOEL H. SBARRA	Contratación de la Reparación y Remodelación de la Fachada del Hospital, para cubrir el Período comprendido entre Septiembre y Diciembre 2023.	$ 65.015.601,99	28-sep	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Contratación de Trabajos de Acondicionamiento de Destacamento Policial.	Pliego: $ 43.208	28-sep	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Obra: Provisión de Materiales, Mano de Obra para la Ejecución de Pavimento Flexible Barrio Aeronaútico calle Marambio entre Pringles y Espacios Verdes	$ 50.813.206,00	28-sep	11
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS DE GILES	Terminación Edificio - 4° Etapa - Establecimiento: E.E.S.A/C_B°Kaufmann - Llámese a Licitación Pública Nº 10/2023 - Segundo Llamado para la Terminación de Edificio - 4° Etapa - Establecimiento: E.E.S.A/C_B° Kaufmann	$ 136.440.412,76	28-sep	11
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Carpeta Asfáltica en distintas calles del distrito del Municipio de San Miguel.	$ 250.000.000,00	28-sep	11,3
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Compra de Equipamiento y Maquinarias Industriales - Proyecto Fortalecimiento de Talleres Productivos con Inclusión y Trabajo.	$ 39.643.860,00	28-sep	12
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. PROF. DR. LUIS A. GÜEMES	Contratación del Servicio de Mantenimiento Edilicio, para cubrir el Período de 01/10/2023 al 31/12/2023.	$ 31.800.000,00	29-sep	9
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para la Ejecución de Obra: Construcción de Suelo Base para Pavimentación en calle Rivadavia entre calle Paraguay y calle La Gaceta en el distrito de Marcos Paz.	$ 50.000.000,00	29-sep	9,3
MINISTERIO DE SALUD H.I.G.A. DR. RODOLFO ROSSI	Servicio de Contratación de Refacción de Instalación Eléctrica y Colocación de Accesorios para el Servicio de Mantenimiento del H.I.G.A. Prof. Dr. Rodolfo Rossi,hasta el 31/12/2023.	$ 79.792.159,00	29-sep	9,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimentos de Hormigón en los Barrios Loma Grande y Barrio Reconquista del Partido de Merlo - SEGUNDO LLAMADO.	$ 144.600.000,00	29-sep	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO	Obra: Construcción de Puente Arroyo “La Tigra” en Mar del Sud. Municipalidad de General Alvarado.	$ 78.894.199,67	29-sep	10
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA	Reparación y Mantenimiento de Pozos de Agua.	$ 32.340.000,00	29-sep	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Puesta en Valor de las Instalaciones de Red para Mejorar el Servicio de Internet en Jardines Municipales y la Sede de la Secretaría de Educación y Empleo.	$ 51.400.000,00	29-sep	10
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE TRES LOMAS	Contratar Ampliación 2 Aulas E.E.S.T. Nº 1, Moreno nº 153 e/9 de Julio e Irigoyen, Tres Lomas.	$ 43.701.923,98	29-sep	10
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Obra: Repavimentación y Ensanche de Camino Rivadavia desde Camino Néstor Kirchner hasta Avda. Bossinga - Pavimento.A3016.	$ 436.937.046,95	29-sep	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Ampliación de Jardín de Infantes Número 928.	$ 137.752.527,76	29-sep	11
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR	Mejoras en la Red del Centro de Monitoreo de la localidad de Garín del partido de Escobar.	$ 50.000.000,00	29-sep	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 25 de SEPTIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para la Ejecución de obra: Construcción de Ampliación en Posta de Skate, Plaza Seca y Sector de Servicios Complementarios, Baños y Depósitos.	$ 53.500.000,00	29-sep	11,3
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para realizar la Remodelación de las Postas Policiales.	$ 25.578.173,31	29-sep	12
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Adecuación y Puesta en Valor de Despachos Casa Buenos Aires y Sectores Varios - Edificio Casa Central.	$ 43.486.586,85	29-sep	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 12 Viviendas en el Predio Maciel IV.	$ 192.665.149,95	2-oct	9,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Repavimentación de Redes Troncales en localidades del partido de Merlo.	$ 943.332.933,34	2-oct	10
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Provisión de Materiales y Mano de Obra para Construcción de Nodo de Reciclado.	$ 173.868.000,00	2-oct	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Servicio de Videoinspección, Saneamiento y Reconstrucción de Conductos - Etapa 2023-02	Pliego $66.466	2-oct	10,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Provisión de Pozo de Agua Barrio El Rincón - SEGUNDO LLAMADO - PRÓRROGA	$ 25.000.000,00	2-oct	12
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red Cloacal en Barrio General San Martín I.	$ 98.337.310,49	3-oct	9
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Instalación Eléctrica en Barrio General San Martín I.	$ 87.685.810,55	3-oct	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Refuncionalización y Puesta en Valor - Ex Estación de Ferrocarril Provincial de Olavarría.	$ 191.609.775,99	3-oct	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de Nuevo Edificio Jardín de Infantes N° 922 1ra. Etapa.	$ 103.074.296,23	3-oct	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Desagües Pluviales en B° San Enrique, Ramales Calle Tunuyán y Calle Gallardo, localidad de Gonzalez Catán	Pliego $61.466	3-oct	10,3
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Alumbrado Público en Barrio General San Martín I.	$ 24.302.633,25	3-oct	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Obra: Policonsultorios PAMI - Berazategui, calle 136 y calle 28, Ranelagh, Berazategui - Programa Fortalecimiento de Salud.	$ 918.226.886,81	3-oct	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Refacción de Fachada Teatro Municipal Coliseo Podestá.	$ 36.654.327,35	3-oct	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red de Agua en Barrio General San Martín I.	$ 44.807.954,65	3-oct	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGOTE - EN EL PARTIDO DE MERCEDES CAF.	$ 968.963.231,00	3-oct	12
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Ejecución de Red Vial en Barrio General San Martín I.	$ 476.685.596,49	3-oct	13
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Fabricación de Tinglados Parabólicos, correspondientes a Fondo Educativo del partido de Esteban Echeverría.	$ 295.233.998,29	4-oct	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Remodelación y Puesta en Valor de la Casa Molina Campos 2da. Etapa.	$ 90.352.824,19	4-oct	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 25 de SEPTIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE VIALIDAD	Obra Ensanche y Repavimentación Ruta Provincial Nº 53 entre la Calle 762 y 1323, Tramo III, Longitud 930 metros, partido de Florencio Varela.	$ 1.767.822.560,43	4-oct	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE VIALIDAD	Iluminación, Semaforización, Puesta a Punto de Semáforo y Sistema Lumínico en Caminos de la Red Vial Primaria y Secundaria, en Jurisdicción del Departamento Zona III - Ensenada, partidos de Magdalena, Punta Indio, Brandsen, Berisso, General Paz, General Belgrano y La Plata.	$ 1.101.399.432,13	4-oct	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCION CAPS BARRIO LUCHETTI OPEN DOOR LUJAN.	$ 365.908.573,00	4-oct	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Cierre Perimetral de la Chacra Experimental Integrada (CEI) El Pato 2050 - Proyecto Polo Agroalimentario Sustentable El Pato 2050.	$ 24.076.100,00	4-oct	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Puesta en Valor Plaza de los Italianos.	$ 197.108.483,96	4-oct	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Obra: Módulos Sanitarios Costa de Hudson, Rotonda de la Calle 63 Diego Armando Maradona - Fondo Educativo.	$ 41.850.029,53	4-oct	12
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Continuidad de la Etapa 1: Edificio de Guardias y Construcción de Entrada para las Ambulancias.	$ 191.736.520,00	5-oct	9,3
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Obra Construcción de Nuevos Vestuarios en Club Ducilo - Programa Polideportivos en Obra.	$ 109.999.839,60	5-oct	11
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA H.M.A. DR. LEÓNIDAS LUCERO	Subestación Transformadora - Vinculación con Subestación Transformadora Existente - Salidas de Baja Tensión del Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero, ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.	$ 242.064.000,00	6-oct	9,3
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Obra: Construcción Equipamiento Comunitario.	$ 339.533.741,64	6-oct	10
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Contratación de Materiales, Mano de Obra y Equipos para Ejecución de Red de Cloaca, Red de Agua, Red Pluvial, Red Peatonal y Vial, Alumbrado Público, Equipamiento Urbano y Equipamiento Comunitario en el Barrio Sagrada Familia ID RENABAP 1153, de la localidad de Troncos del Talar - Partido de Tigre.	$ 847.029.570,64	6-oct	11
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Adquisición, Instalación y Conexión por Fibra Óptica de 500 Paradas Seguras para Autotransporte Público Urbano para la Municipalidad de La Matanza.	Pliego: $ 940.130	6-oct	11
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Reacondicionamiento Integral Edilicio en E.E.P. Nº 18. Ubicación de la obra: Calle Hugo Wast Nº 502 Bº Bosques Centro.	$ 40.102.028,10	6-oct	11
MUNICIPALIDAD DE LA COSTA	Construcción de Caseta Meteorológica y Desagües Urbanos en el Marco de Programa Provincial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.	Pliego: $ 1.000	6-oct	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra Calificada para la Ejecución de 11.335m2 de Pavimento en Hormigón Simple y Reconstrucción de Pavimento Flexible de 13.667,44m2 con Obras Complementarias.	$ 600.001.243,87	6-oct	12
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Construcción de Vestuarios en Club Municipal.	$ 42.556.538,40	9-oct	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimentos de Hormigón en localidades del partido de Merlo.	$ 31.500.000,00	9-oct	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 25 de SEPTIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Construcción de edificio de la Escuela Secundaria A/C – Extensión Escuela Secundaria N°12 (Proxima Escuela Primaria N°18) de la localidad y distrito de General Rodriguez.	$ 323.225.600,43	9-oct	11
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Obra de Urbanización del Barrio Las Cañitas (Mano de Obra y Materiales).	Pliego $ 22.510,07	9-oct	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Ampliación del Edificio de la Escuela Secundaria Nº20 de la localidad y distrito de Ituzaingó".	$ 149.547.558,24	9-oct	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimentos de Hormigón en calle Freire e/Bach y Moure, Bocacalle de Freite y Moure, calle Moure e /Freire y Nervo y Bocacalle de Moure y Nervo, del partido de Merlo.	$ 100.000.000,00	9-oct	12
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para realización del proyecto denominado Anteproyecto de la Defensa y Proceso Licitatorio de la Primera Etapa de Terraplén y Desagües Pluviales de la Cuenca Huergo.	$ 1.510.351.052,61	10-oct	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Planta de Tratamientos Cloacales Compacta para Proyecto de Lotes con Servicio en Predio AABE - Cuadro de Estación.	$ 30.612.909,02	10-oct	10
MUNICIPALIDAD DE CARLOS TEJEDOR	Construcción 10 Viviendas Policía, Carlos Tejedor.	Pliego: $ 113.428,12	10-oct	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Bacheo en Hormigón Simple en Calles del Partido.	$ 99.821.975,78	10-oct	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Red Secundaria Cloacal - José León Suarez, Red Primaria Cloacal - Oeste San Martín, EBC Oeste San Martín e Impulsión Oeste San Martín - partido de Gral. San Martín.	$ 3.334.479.610,00	10-oct	12
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Obra de Construcción de Centro Universitario Chascomús en el Barrio 30 de Mayo.	$ 30.000.000,00	11-oct	10
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Terminación Diez Viviendas.	$ 50.617.943,75	11-oct	10
MUNICIPALIDAD DE BARADERO	Construcción Centro de Robótica, Automatización y Sensores de la ciudad de Baradero	$ 1.477.750.000,00	11-oct	10,3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Obra Construcción de Edificio Escuela J.I. A/C B° Constantini Distrito Luján.	$ 128.204.610,53	11-oct	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	APS LA ROTONDA - GRUPO 10.8	$ 508.162.125,00	11-oct	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas para la Puesta en Valor del SUM en Polideportivo Delfo Cabrer.	$ 35.484.817,13	12-oct	9
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Construcción del Edificio de la Escuela Secundaria Nº 120 de la localidad de Virrey del Pino y distrito de La Matanza, Provincia de Buenos Aires.”.	$ 419.497.407,39	12-oct	11
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Construcción del Edificio del Instituto Superior de Formación Docente N°11 ubicado en General Arias entre Gaebeller y Ferre de la localidad y distrito de Lanús, Provincia de Buenos Aires”.	$ 650.248.543,29	12-oct	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	“Saneamiento Hidráulico Arroyo Torres - Etapa IV” Partido de Merlo.	$ 3.104.969.008,00	12-oct	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 25 de SEPTIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Trabajos de Acondicionamiento en Sanitarios del Personal y Públicos (Descarga de Inodoros) Mejoras en Carpinterías y Cielorrasos de Hall en Todos los Pisos del Edificio de la Calle Perú 2250.	Pliego $16.037	17-oct	9,3
MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN	H.I.G.A. Eva Perón - Remodelación de Salas de Internación.	$ 118.904.000,93	17-oct	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimentos de Hormigón en Calle 25 de Mayo e/Av. Echeverry e Ing. Chapeaurouge, del Partido de Merlo.	$ 31.880.000,00	17-oct	10
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Extensión de Red de Gas en Predio Carrasco.	$ 50.744.267,79	17-oct	10
COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA	Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Reconquista - Pavimentación calle Paralela al Camino del Buen Ayre y Accesos en el partido de Ituzaingó. Provincia de Buenos Aires.	$ 1.537.619.049,85	17-oct	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Construcción de Alcantarillas de Hormigón Armado en el Arroyo Las Víboras y Calle Zelada, del Partido de Merlo.	$ 22.487.500,00	17-oct	11
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	"CONSTRUCCIÓN DE 141 VIVIENDAS, LOCALES E INFRAESTRUCTURA - BARRIO COSTA ESPERANZA, PARTIDO DE Gral. SAN MARTÍN".	$ 3.716.520.639,46	17-oct	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Demolición y Reconstrucción de Pavimentos de Hormigón en Colombia entre Ruta N° 21 y Moretti, del Partido de Merlo.	$ 28.360.000,00	17-oct	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 14 Viviendas en Villa Inflamable - Predio Raizen Etapa 1 (Manzana 5).	$ 202.018.243,35	18-oct	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Puesta en Valor de Complejo Habitacional Villa Corina - Torre 57, 58 y 59.	$ 197.469.217,07	18-oct	9,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Reconstrucción de Losas de Hormigón en calles Del Estero e/Guardia Vieja y Saavedra, calle M. Acosta e/Palmar y Palpa, calle Bertole e/M. Acosta y Lacoste, calle M. Acosta esq. Virrey del Pino, calle M. Acosta esq. Curie y av. H. Yrigoyen esq. Pedriel.	$ 81.900.000,00	18-oct	10
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Ampliación Tres Aulas en E.P. Nº 53 - Mayor Buratovich.	$ 64.303.953,29	18-oct	10
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Pavimentación de Calles en Ensenada (Bolivia e/La Merced e Hipólito Yrigoyen, Hipólito Yrigoyen e/Bolivia y Brasil).	$ 55.739.226,00	18-oct	11
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Ampliación Comedor en E.P. Nº 5 - Algarrobo.	$ 34.569.520,67	19-oct	10
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	"Prosecución de obra del edificio de la Sucursal GRAND BOURG (BA)".	Pdrá consultarse el pliego en: WWW.BNA.COM.AR (Compras y Licitaciones)	19-oct	13
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Contratar la Provisión de Mano de Obra y Materiales, para realización de la Obra Ampliación y Refacción de Aulas en el Centro Regional Universitario de la Ciudad Cabecera.	$ 30.000.000,00	20-oct	11
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Terminación de 56 Viviendas con destino Barrio Juan Pablo II, Programa Reconstruir.	$ 403.925.154,84	23-oct	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2023

Al 25 de SEPTIEMBRE de 2023

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Construcción de edificio de la Escuela Primaria A/C Bº Guemes de la localidad y distrito de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires”.	$ 787.615.642,17	24-oct	10
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	“Construcción de 139 viviendas en Las Toninas, partido de La Costa”, provincia de Buenos Aires.	$ 3.123.917.857,81	24-oct	12
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Obra Reacondicionamiento de Calabozos Comisaría Tercera.	$ 32.100.000,00	25-oct	9,3
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Ampliación SUM en E.P. Nº 1- Médanos.	$ 97.801.070,68	25-oct	10
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Construcción de Edificio Escuela E.P. A/C Open Door Distrito Luján.	$ 550.862.188,74	26-oct	11
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Obra Construcción de Edificio JI A/C - B° Torres Distrito Luján.	$ 131.802.260,02	26-oct	12
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Sistema de Iluminación Ruta Nac. 33 - Intersección R.P. N° 67 - Acc. Pigüé.	$ 246.260.000,00	26-oct	13
BUENOS AIRES GAS S.A.	Obra de Suministro de Gas a la localidad de Mechita partidos de Alberti y Bragado - Bs. As.	$ 2.782.670.708,00	2-nov	12
TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA	Intervenciones entre Victoria (22+608) y El Talar (33+568,71) que incluye Renovación de Vías, Nuevas Estaciones (Victoria, Schweitzer y El Talar), Cerramientos perimetrales, Obras de Arte. Electrificación y Señalamiento	https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones	10-nov	13