CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 28 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ampliación y Remodelación del Jardín de Infantes N° 932 - Etapa 2.	$ 20.735.554,00	28-dic	9
MUNICIPALIDAD DE NAVARRO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Obra Recambio Lumínico en la Ciudad de Navarro.	$ 77.000.000,00	28-dic	9
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Materiales e Insumos para Ejecutar la obra de 167 (Ciento Sesenta y Siete) Viviendas en el Barrio Santa Catalina de Nuestro Distrito.	$ 1.582.624.946,76	28-dic	9,3
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	HIGA SAN ROQUE - INSTALACIÓN ELÉCTRICA – GONNET – LA PLATA	$ 149.352.978,00	28-dic	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Remodelación de Plaza Antonio López.	$ 22.998.185,90	28-dic	10
MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST	Construcción de Cordón Cuneta, Badenes y Pavimento en el Distrito de Tornquist.	$ 54.126.122,24	28-dic	10
MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES	Construcción de 25 Viviendas - Casa Propia en Carlos Casares.	$ 232.660.315,00	28-dic	10
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Pavimento en Villarino FIM 2022.	$ 64.904.954,40	28-dic	10
MUNICIPALIDAD DE NAVARRO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para Obra Viales en Distintos Barrios de la Ciudad de Navarro.	$ 103.744.734,30	28-dic	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Servicios de Higiene Urbana y Complementarios.- SOBRE Nº 2-	$ 16.247.000.000,00	28-dic	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Edificio para Vestuarios de Cancha de Arena en Polideportivo Municipal Néstor Kirchner.	$ 70.130.707,18	28-dic	11
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Provisión de Mano de Obra y Materiales, para la Construcción de 35 (Treinta y Cinco) Viviendas, del Programa Bonaerense II Segunda Etapa.	$ 311.285.995,01	28-dic	11
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PINTO	Construcción de 22 Viviendas en la Localidad de Iriarte, Partido de General Pinto.	$ 243.771.910,50	28-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción del Nuevo Edificio de la Escuela Secundaria N° 1 de la Loc. de Del Carril.	$ 171.654.668,39	28-dic	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 24 Viviendas en el Prediotranquila (Etapa I - Manzana III).	$ 224.632.534,14	28-dic	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 43 Viviendas en el Predio Azul.	$ 400.663.708,21	28-dic	12
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PINTO	Construcción de 34 Viviendas en la Localidad de Germania, Partido de General Pinto.	$ 375.237.581,80	28-dic	12,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Tareas de Pavimentación en Calles	$ 526.711.106,17	28-dic	14
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Reformas en el 2° Piso del Palacio Municipal-Etapa 1.	$ 45.000.000,00	28-dic	14
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ampliación y Remodelación en Polideportivo Municipal Relámpago.	$ 98.469.579,48	28-dic	15
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Plaza Central en Barrio Alianza.	$ 85.033.811,29	28-dic	15,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Denominación Remodelación Urbana Galicia.	$ 120.952.381,20	28-dic	16

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 28 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Refacción y Ampliación de Edificio para Base Operativa Nº 2 -Segunda Etapa-.	$ 87.625.349,75	29-dic	9
MUNICIPALIDAD DE LINCOLN	Construcción de 38 Viviendas en la Localidad de Lincoln.	$ 343.639.443,29	29-dic	9
MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN SARMIENTO	Reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales de Capitán Sarmiento.	Pliego: Centenario Nº 499, Oficina de Compras y Contrataciones, de 7:30 a 12:30 hs., email comprasdearriba@gmail.com	29-dic	9
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Vestuarios de Once en Delfo Cabrera.	$ 122.853.670,52	29-dic	9,3
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Red de Vías Seguras para Ciclistas.	$ 239.215.559,95	29-dic	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Puesta a Punto de Instituto Municipal de Folclore.	$ 26.470.704,04	29-dic	10
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	Ejecución de la Obra Hospital Zonal General Eurnekian, Trabajos de Reacondicionamiento Ubicado en la Unión Partido de Ezeiza. Materiales, Maquinarias y Mano de Obra.	$ 63.570.956,04	29-dic	10
MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO	Provisión de Mano de Obra, Equipos, Herramientas y Demas Elementos Necesarios para la Correcta Ejecución de la obra Construcción de Edificio E.E.S. Nº 8 Ubicada en Calle 11 y 35 de la Ciudad de 25 de Mayo.	$ 368.821.490,63	29-dic	10
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra Galpón de Usos Múltiples, José Ingenieros, Parque Industrial Burzaco, Partido de Almirante Brown.	$ 164.570.893,50	29-dic	10
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Alquiler de Camiones con Chofer y Máquinas Viales con Chofer Habilitado y Combustible con destino a Tareas Generales en al Ámbito del Distrito de Esteban Echeverría.	$ 169.559.640,00	29-dic	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 31 Viviendas en Predio Pinzón.	$ 292.856.850,03	29-dic	10,3
MINISTERIO DE SALUD H.I. JOSÉ A. ESTEVES	Contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral Edilicio, para cubrir el periodo del: 01-01-2023 al 30-06-2023	$ 24.600.000,00	29-dic	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Distribución de Redes de Agua Potable y Desagues Cloacales en Barrio Catella y Eucaliptus.	$ 249.804.271,26	29-dic	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Parque Lineal en Villa Pobladora.	$ 174.030.973,34	29-dic	11
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Construcción Pavimento, Cordón Cuneta, en María Ignacia Vela - Barrio Arco Iris y varias en Tandil.	$ 150.700.451,00	29-dic	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Contratación de Materiales, Mano de Obra y Equipos para Ejecución de Cdis 1 (Centro de Desarrollo Infantil) - Tigre Centro.	$ 50.734.731,34	29-dic	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Puesta en Valor del Cine Teatro Municipal Wilde.	$ 70.553.264,07	29-dic	11,3
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO	Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción del Nuevo Edificio del Jardín de Infantes N°908 de la Loc. de Saladillo Norte.	$ 95.587.211,36	29-dic	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 28 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Servicio de Mantenimiento y Ejecución de Obras Menores para Parque Semafórico del Partido de Tres de Febrero.	$ 42.000.000,00	29-dic	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Parque Lineal Villa Pobladora.	$ 75.942.305,68	29-dic	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Infraestructura Integral para Pasillos en Villa Corina - Pje. Oyuela - Etapa II.	$ 56.773.085,33	29-dic	12
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	Ejecución de la Obra: Restauración y Puesta en Valor de la Iglesia de Nuestra Señora del Tránsito.	$ 63.240.716,18	29-dic	12
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Puesta en Valor Plaza Domingo Faustino Sarmiento.	$ 52.000.000,00	29-dic	12
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA	Pavimentación en Hormigón Simple con Cordones Integrales en Distintas Calles del Barrio Villa Mónica Nueva de la Localidad de Villa Vatteone del Partido de Fcio. Varela.	$ 430.176.202,71	29-dic	12
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM	Señalización Vial en el Distrito.	$ 152.492.642,30	29-dic	14
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Reemplazo de Cubierta de Tejas por Chapas en Aulas Colindantes con la Calle 25 de Mayo en la Escuela Primaria Provincial N° 8.	$ 62.000.000,00	29-dic	14
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Nuevo Edificio para SUM Municipal Saladita Norte.	$ 65.545.717,30	30-dic	10
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Servicio de Mantenimiento y Ejecución de Obras Menores para Alumbrado Público del Partido de Tres de Febrero.	$ 181.035.992,00	30-dic	10
MUNICIPALIDAD DE VILLARINO	Obras de Integración Socio Urbana en Barrio Hospital Médanos.	$ 468.105.612,66	30-dic	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Estructura para Construcción de 39 Viviendas en Predio Mitre 3033.	$ 220.458.564,11	30-dic	10,3
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 18 Viviendas en Predio Larralde II.	$ 210.394.246,33	30-dic	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Infraestructura para Pasillos del Barrio Villa Luján - Etapa 2.	$ 43.783.129,76	30-dic	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDON	Impermeabilización y Reparación de Cubiertas. Reparación de Cargas en Cubiertas. Zinguerías, Pinturas, Desagües Pluviales y Cloacales. Sanitarios. Renovación de Baños. Cielorrasos. Herrería. Parquización. Reconstrucción de Pisos y Veredas" con destino al Establecimiento Educativo EES Nº 55 del Distrito de General Pueyrredón.	$ 33.740.442,01	2-ene	12
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONSEJO ESCOLAR DE GENERAL PUEYRREDON	Impermeabilización y Reparación de Cubiertas. Reparación de Cargas en Cubiertas. Zinguerías, Pinturas, Desagües Pluviales y Cloacales. Sanitarios. Renovación de Baños. Cielorrasos. Herrería. Parquización. Reconstrucción de Pisos y Veredas con destino al Establecimiento Educativo EP Nº 59 del Distrito de General Pueyrredón.	$ 39.184.617,71	2-ene	12
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Construcción de Sectores de Servicios y Planta Alta del Hospital de Emergentología y Agudos sito en Colectora Oeste de Panamericana km 52,5.	$ 92.500.000,00	2-ene	13
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Desagüe Pluvial en B° La Recoleta Norte - Ramales Calles Plaza y Río Amazonas - Virrey Del Pino.	Pliego: $ 60.162	3-ene	9

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 28 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Insumos y Materiales para ejecutar la Obra de Construcción de Dos Playones Multideportivos Accesibles según Convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.	$ 21.875.097,36	3-ene	9
MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST	Construcción de 32 Viviendas en la Localidad de Tornquist.	$ 305.721.301,39	3-ene	10
MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES	Pavimentación con Concreto Asfáltico en la Ciudad de Carlos Casares - Etapa II - 32 Cuadras.	$ 117.685.625,19	3-ene	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Mantenimiento del Campo de Deportes N° 3.	$ 39.000.000,00	3-ene	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Redes Frentistas de Agua Potable para Bº El Juancito del Partido de Merlo.	$ 250.530.284,15	3-ene	11
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Alquiler de Mini Cargadora, Topadora Compactadora y Camiones.	$ 27.806.400,00	3-ene	11
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E.	Obra: Ampliación Red de Agua e Impulsión El Morrito - Batán.	$ 30.877.300,24	3-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Servicio de Colocación y Recambio de Luminarias LED de Vereda en el Casco Urbano.	Pliego: $ 50.000	3-ene	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DESAGÜES CLOACALES DEL BARRIO VILLA VENGOCHEA – ZONA 4 BIS – PARTIDO DE GENERAL RODRIGUEZ	$ 630.233.915,00	3-ene	12
AGUAS BONAERENSES S.A.	Obra Vinculación de 21 Nuevas Perforaciones a Red.	$189.000.000,00 + I.V.A.	3-ene	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN CAPS – MUNICIPIO DE GENERAL VIAMONTE.	$ 158.422.716,50	3-ene	13
MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL SAMIC EL CRUCE	Obra de Reforma y/o Ampliación a Ejecutarse en el Edificio 2A del Hospital de Alta Complejidad El Cruce SAMIC Dr. Néstor C. Kirchner.	Pliego: $ 50.000	4-ene	9
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra Centro de Desarrollo Infantil.	$ 83.955.175,10	4-ene	10
MUNICIPALIDAD BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Ampliación y Reparaciones Comisaría Primera.	$ 77.223.583,29	4-ene	10,3
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Alquiler de Camiones Volcadores, Bateas y Máquinas Viales por 12 meses.	$ 57.081.600,00	4-ene	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Construcción de Dos (2) Playones Deportivos en Locación Penitenciaria y Uno (1) en la Sociedad de Fomento Villa Irupe.	$ 43.110.782,23	4-ene	11
MUNICIPALIDAD DE CORONEL ROSALES	Construcción de Aula y Laboratorio en Escuela de Enseñanza Secundario Nº 11.	Pliego: $ 20.000	4-ene	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para el Reacondicionamiento de la Unidad Sanitaria 17 de Octubre.	$ 40.065.177,20	4-ene	12
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Construcción Jardín de Infantes Nº 909.	$ 114.979.402,87	5-ene	9
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra: Parque Ambiental San Vicente.	$ 15.000.000,00	5-ene	9
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Repavimentación de Calle Yrigoyen entre Piovano y Del Cañón.	$ 247.622.560,84	5-ene	10
MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS	Construcción de 120 viviendas en la Localidad de Tres Arroyos.	$ 870.468.879,06	5-ene	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 28 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Repavimentación de Calle Yrigoyen entre Piovano y Del Cañón.	$ 247.622.560,84	5-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra CDI - Recondo.	$ 70.129.061,83	5-ene	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Puesta en Valor del Centro de Convenciones Dr. Arturo Frondizi - Etapa 1.	$ 35.000.000,00	5-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Ampliación Escuela Primaria Número 41.	$ 74.186.626,50	5-ene	11
MUNICIPALIDAD DE AZUL	Construcción de 56 Cuadras de Cordón Cuneta en el Partido de Azul.	$ 115.266.435,16	6-ene	10
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Construcción de Edificio de Escuela Secundaria N° 7, Punta Lara, Ensenada.	$ 234.601.167,01	6-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Servicio de Instalación de Puntos Lumínicos en Rotondas.	Pliego: $ 60.000	6-ene	11
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Construcción de 100 Viviendas en Barrio Memoria, Verdad y Justicia.	$ 1.451.617.415,21	6-ene	11
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA	Construcción de Edificio de EET N° 1, Ensenada, Talleres.	$ 266.186.833,85	6-ene	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: “Puesta en Valor Calle Cantilo”.	$ 213.191.703,00	6-ene	12
MUNICIPALIDAD DE BERISSO	Refacción EEM Nº 1 R. Scalabrini Ortiz.	$ 117.536.535,69	9-ene	9
MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA	Construcción de la E.E.S. N° 6 de Santa Elena.	$ 299.526.897,71	9-ene	9
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN	CDI Sarmiento 2. Dirección General Desarrollo Urbano.	$ 49.660.939,88	9-ene	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 14 Viviendas en Predio Maciel II.	$ 128.651.683,68	9-ene	10
MUNICIPALIDAD DE AZUL	Ejecución de la obra Centro de Desarrollo Infantil en el Partido de Azul según Convenio de Adhesión al Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil.	$ 48.854.592,84	9-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Limpieza y Desobstrucción de Sumideros de la Red Pluvial.	Pliego: $ 80.000	9-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Puesta en Valor de Centros Comerciales en Altos de San Lorenzo y Villa Elvira.	$ 189.161.717,00	9-ene	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la Obra "Puesta en Valor del Parque Independencia 3º Etapa”.	$ 171.428.813,97	9-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Obra: Escuela Secundaria Número 70, Obra Nueva.	$ 332.264.490,87	9-ene	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Demarcación Horizontal en Ejes Viales con Prioridad Peatonal.	$ 60.682.500,00	9-ene	12
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Construcción de Centro de Desarrollo Infantil en ‘ACUBA’ - Lanus Oeste.	$ 61.764.417,14	9-ene	12
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra de Mejoramiento de Calles.	$ 59.296.800,00	10-ene	9
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Mano de Obra y Materiales para Obra Hidraúlica en Canal El Molino, Tramo Comprendido entre Av. Dreyer y su descarga en Arroyo Ortega del Municipio de Esteban Echeverría.	$ 656.226.268,09	10-ene	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 28 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	"Pavimentación y Adecuación Alcantarillas sobre el Arroyo Las Tunas", Partido Malvinas Argentinas, Localidad: Ing. Pablo Nogués.	$ 779.744.020,00	10-ene	10
MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO	Ejecución de Cordón Cuneta y Mejorado en Cinco (5) Calles en la localidad de Castilla.	$ 21.700.000,00	10-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Ejecución de Pavimento y Equipamiento en calle Ayala, Barrio Acuba.	$ 75.225.773,00	10-ene	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Reformas y Ampliación en Escuela Nº 58.	$ 49.857.445,70	10-ene	10
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ	Obra de Pintura y Cartelería Vial.	$ 56.703.000,00	10-ene	10
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Carpeta Asfáltica como Base para Material Sintético - Pista de Atletismo Polideportivo Municipal.	$ 29.867.044,00	10-ene	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Alquiler de Equipos Viales para Realizar Alteo y Construcción de Cuneta en Camino 78-2-12 Km. 335.	$ 46.200.000,00	10-ene	11
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ejecución de Pavimento Articulado Barrio 4 de Febrero.	$ 30.971.231,88	10-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Refacción de Edificio Escuela E.P. N° 9 y 507.	$ 120.751.411,25	10-ene	11,3
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Reconstrucción de Veredas en Centro Comercial Calle Ituzaingó.	$ 22.027.500,00	10-ene	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Cocinas para Mercado y Polo Gastronómico Municipal.	$ 198.099.495,39	10-ene	12
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – GRUPO 2 – LOTES 1, 2 Y 3.	$ 69.533.536,00	10-ene	14
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Ampliación de Edificio Escuela E.P. N° 26.	$ 38.224.933,49	11-ene	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCION CAPS LA ESMERALDA - GRUPO 10. 6	$ 210.416.734,00	11-ene	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obra Ampliación de Edificio Escuela E.P. N° 26.	$ 38.224.933,49	11-ene	10
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	Obra Nueva Sala de Internación en la Maternidad Santa Rosa.	$ 168.544.330,00	11-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra de Refacción y Ampliación Edilicia Centro de Monitoreo.	$ 89.453.615,21	11-ene	10
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO GONZALES CHAVES	Puesta en Valor Palacio Municipal de Adolfo Gonzales Chaves.	$ 23.991.401,71	11-ene	11
MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY	Contratación de Mano de Obra con Provisión de Materiales y Equipos para Ejecutar la Obra: Puesta en Valor Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Chivilcoy.	$ 54.275.203,03	11-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Refacción de Edificio Escuela E.E.T. N° 2.	$ 160.358.979,96	11-ene	11,3
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Remodelación y Ampliacion en E.P. N° 62 - Etapa N° 1 - Monte Chingolo - Lanús.	$ 59.058.121,50	11-ene	12

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 28 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Nueva Travesía de Mercedes y Construcción de Autopista en Ruta Nacional N° 5, entre fin distribuidor R.P. N° 41 (km 96,3) - km 104,0 - Provincia de Buenos Aires.	$ 3.499.799.853,76	12-ene	10
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Demolición de Pavimento y Saneamiento de Base para Bacheo.	$ 518.015.052,18	12-ene	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Construcción de 70 Viviendas en Santo Domingo - Sector 4.	$ 833.467.271,87	12-ene	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra: Pavimentación de Calle Necochea entre Cambaceres y Jorge Newbery.	$ 315.990.400,00	12-ene	10
MUNICIPALIDAD DE COLÓN	Obra: Refacción y Construcción de Baños, Revoques y Cambio de Aberturas en E.P. Nº 4.	$ 29.538.428,45	12-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor Centros Comerciales Arturo Seguí.	$ 96.374.625,00	12-ene	11
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Pavimentación de distintas calles en las localidades de Grand Bourg Sur (Grand Bourg Zona 1) en el Partido de Malvinas Argentinas.	$ 600.000.000,00	12-ene	11
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Obras de Puesta en Valor en San Antonio de Padua.	$ 672.477.716,80	12-ene	13
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Equipos, Materiales e Insumos para Ejecutar la Obra de Construcción de un Natatorio Semi-Olímpico en el Barrio Santa Catalina de nuestro Distrito.	$ 24.000.000,00	13-ene	9,3
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra Pavimentación de Avenida Dasso para su Vinculación con Ruta N° 3.	$ 33.650.000,00	13-ene	10
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA	Ejecución de la obra:Tendido de LAMT + Montaje de Dos Puestos Aéreos Plataforma 250 KVA - Tendidos LABT OS 11201 Edes e Iluminación de Barrio Costa Blanca con Colocación Brazos Económicos de Alumbrado Público con Artefactos LED.	$ 66.128.991,08	13-ene	10,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obras Nueva Escuela Secundaria Número 4.	$ 355.201.708,70	13-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN	Accesibilidad y Puesta en Valor del Teatro Municipal Trinidad Guevara.	$ 23.989.621,09	13-ene	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en valor Plaza El Gaucho y Catamarca.	$ 65.153.631,19	13-ene	12
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Mejoramiento Habitacional de 26 Viviendas en Barrio Néstor Kirchner.	$ 100.859.309,29	13-ene	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Ejecución de la Mejora a los Accesos a las calles Batalla de Maipú y José Verdi.	$ 33.794.525,15	13-ene	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Ampliación y Remodelación de la Escuela Secundaria N° 34.	$ 127.738.959,33	16-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Red de Agua Potable, Cloacal, Desagües Pluviales, Alumbrado, Red Vial y Peatonal - Acuba 1.	$ 332.026.700,48	16-ene	10
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	Obra Ampliación de Aulas en la Escuela de Educación Especial Nº 501 - San Vicente.	$ 160.017.295,41	16-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Puesta en Valor Centros Comerciales Los Hornos y Villa Elisa.	$ 151.543.201,00	16-ene	11

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 28 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Provisión de Mano de Obra y Materiales, para la Realización de la Obra Pavimentación en la Ciudad Cabecera de Benito Juárez.	$ 95.383.093,83	16-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LANÚS	Obra Red de Agua Potable, Cloacal, Desagües Pluviales, Alumbrado, Red Vial y Peatonal - Acuba 2.	$ 236.824.792,86	16-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	Obra: Ampliación y Refacción de Edificio Escuela: E.S. N° 53 - E.P. N° 33.	$ 232.344.821,34	16-ene	11,3
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Obra: Puesta en Valor Centros Comerciales Abasto y Romero.	$ 143.292.668,00	16-ene	12
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Puesta en Valor del Jardín Provincial 905.	$ 20.683.188,19	16-ene	12
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Sistema de Iluminación e Instalación Eléctrica para Mercado y Polo Gastronómico Municipal.	$ 90.648.783,64	16-ene	12
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS	Contratación del Proyecto Ejecutivo, Mano de Obra y Materiales para la Renovación de la Instalación de Gas Natural en el Edificio del Polo Sanitario.	$ 23.128.284,48	16-ene	12
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Integral Urbano, Rutas, Veredas, Recolección y Limpieza Residuos No Domiciliarios. Zonas I, II, III, IV. Partido de Merlo.	$ 44.334.000,00	16-ene	13
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Asfalto de Barrio 30 de Mayo - Etapa I.- SOBRE Nº 1-	$ 79.968.943,00	17-ene	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Obra de Desagüe Pluvial Cuartel V Norte.	$ 1.140.037.184,82	17-ene	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de Accesos para Mercado y Polo Gastronómico Municipal.	$ 100.983.556,46	17-ene	10
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Ampliación CAPS N° 7 - Barrio Independencia.	41.092.266.31	17-ene	10
MUNICIPALIDAD DE QUILMES	Construcción de 48 Viviendas en el Barrio Santo Domingo - Sector 3.	$ 484.605.077,87	17-ene	10
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Ejecución de Carpeta Deportiva Sintética para la Pista de Atletismo del Polideportivo Municipal.	$ 81.806.820,00	17-ene	10
MUNICIPALIDAD DE TANDIL	Pavimentación de Cuadras Varias en Barrios Periféricos.	$ 153.385.180,45	17-ene	10
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Urbano. Tareas de Mantenimiento y Conservación de Vía Pública en Merlo Centro Zonas I, II, III.	$ 54.600.000,00	17-ene	11
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Contratación de Materiales, Mano de Obra y Equipos, para la Construcción del Centro de Desarrollo Infantil N° 2 de Tigre.	$ 74.164.879,65	17-ene	11
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA	Abastecimiento y Almacenamiento de Agua Potable en Sector Comprendido por Calle Marquez, Vicente Bahía, Dorrego, y Sargento Cabral.	$ 29.000.368,81	17-ene	11
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI	Obra de Refacción General Establecimiento Educativo Jardín de Infantes N° 902 - Segunda Etapa.	$ 47.220.495,12	17-ene	12,3
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Integral Urbano, Rutas, Veredas, Recolección y Limpieza Residuos No Domiciliarios. Zonas I, II, III, IV. Partido de Merlo.	$ 44.334.000,00	17-ene	13

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 28 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI	Obra de Ampliación de Aulas Establecimiento Educativo Escuela de educación Técnica N° 1 - Segunda Etapa.	$ 49.085.895,08	17-ene	13
MUNICIPALIDAD DE MERLO	Servicio de Mantenimiento Urbano. Tareas de Mantenimiento y Conservación de Vía Pública en Merlo Centro Zonas IV, V, VI.	$ 54.210.000,00	17-ene	15
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Materiales, Insumos y Equipos para Ejecutar la Obra: Red Peatonal.	$ 112.525.515,67	18-ene	9,3
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Servicio de Mantenimiento, Conservación y Remodelación del Alumbrado Público del Partido de Tigre.	$ 3.730.397.040,00	18-ene	11
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Materiales, Insumos y Equipos para Ejecutar la Obra Red de Desagüe Cloacal, en el Marco del Convenio Especifico para la Implementación de un Proyecto con financiación del Fondo de Integración Socio Urbana - Línea de Acción Integración Socio Urbana de Barrios Populares RENABAP- Barrio Martín Fierro.	$ 194.376.076,75	18-ene	11,3
MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS	Pavimentos Flexibles en el Partido de Cañuelas - Programa 3.	$ 499.968.400,00	18-ene	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	RECAMBIO DE CAÑERÍAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE LA PLATA	$ 5.753.846.822,00	18-ene	14
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Obra Iluminación de la Autopista Presidente Perón - Tramo Barrio Esperanza Prox. a RN Nº 3 - Cruce Blas Parera - Sección km 32,600 - km 37,455 - Ubicación Partido de La Matanza - Partido de Ezeiza.	$ 127.800.000,00	18-ene	18
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Asfalto de Barrio 30 de Mayo - Etapa I.- SOBRE Nº 2-	$ 79.968.943,00	19-ene	10
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR	Repavimentación de Calzada en Camino Sec. 011-06 - Acceso a Pirovano.	$ 518.015.052,18	19-ene	10
MUNICIPALIDAD DE MORENO	Construcción de Veredas en Centro Comercial de Cuartel V.	$ 27.573.480,00	19-ene	10
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Remodelación y Puesta en Valor del Sector UTPR, Partos y Obstetricia del Hospital Zonal de Agudos Magdalena V. Martínez.	$ 51.700.069,37	19-ene	10
MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Provisión de Mano de Obra y Materiales, para la Refacción y Ampliación del Hotel de las Sierras de Villa Cacique Barker, en el Partido de Benito Juárez.	$ 74.004.515,86	19-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Instalación de Caseta de Seguridad.	$ 63.241.929,68	19-ene	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Reacondicionamiento y Puesta en Valor de Jardín N° 913.	$ 149.315.862,14	19-ene	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Refuncionalización Rambla Avenida 60.	$ 96.827.517,23	19-ene	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Refuncionalización Rambla Diagonal 74 de Boulevard 83 a Plaza Alsina.	$ 64.041.636,64	19-ene	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Puesta en Valor Centros Comerciales Sicardi.	$ 193.574.610,00	19-ene	12
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN	Remodelación de la sede PERÚ.	http://convocatorias-publicas.unsam.edu.ar	19-ene	13

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 28 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Pavimentación en Concreto Asfáltico, para el Mantenimiento de Accesibilidad Vial en Barrios de Esteban Echeverría, en el marco del Convenio “Fondo de Infraestructura Municipal”.	$ 233.772.155,87	20-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Puesta en valor Centros Comerciales Gorina y Gonnet.	$ 154.137.497,00	20-ene	10
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la Obra: Construcción de Anexo Escuela Primaria Nº 119.	$ 99.724.483,53	20-ene	11
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Puesta en Valor Centros Comerciales San Carlos.	$ 132.551.056,00	20-ene	11
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ	Contratación de Mano de Obra, Materiales, Insumos y Equipos para Ejecutar la Obra Red Vial, en el Marco del Convenio Específico para la Implementación de un Proyecto con Financiación del Fondo de Integración Socio Urbana -Línea de Acción Integración Socio Urbana de Barrios Populares RENABAP- Barrio Martín Fierro.	$ 368.314.713,02	20-ene	11,3
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Reacondicionamiento y Puesta en Valor de EP N° 50.	$ 251.422.553,57	20-ene	12
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Ejecución de Pavimento Flexible ITZ 14/22.	$ 400.000.796,86	20-ene	12
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	Contratación de la obra: Centro de Desarrollo Infantil II.	$ 70.517.295,00	20-ene	12
MUNICIPALIDAD DEL PILAR	Construcción de Cerco Perimetral en las Instituciones Educativas siguientes: Jardín de Infantes Nº 910, Escuela Primaria Nº 48 y Escuela Secundaria Nº 18 del Partido de Pilar.	$ 57.239.175,40	22-ene	11
MUNICIPALDAD DE TIGRE	Servicio de Mantenimiento, Conservación, Parquización de Espacios Verdes y Forestación Urbana del Partido de Tigre.	$ 3.360.000.000,00	23-ene	11
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ	Provisión de Materiales, Mano de Obra y Equipos para la Construcción del Nuevo Circuito Aeróbico del Sur y Postas Saludables.	$ 92.597.588,68	23-ene	11
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	Colocación de Columnas e Instalación de Artefactos Led para la Vía Pública.	$ 30.881.177,00	23-ene	12
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN	Contratar la Construcción de Red de Alumbrado Público Barrio Numancia Norte Vial Calle Mansilla para el Barrio Numancia Norte, ubicado en Guernica, Municipalidad de Presidente Perón.	$ 169.754.385,43	24-ene	10
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Obras de Gas en Barrio San Martín y Agote.	$ 79.721.910,00	25-ene	10
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	Construcción del Edificio de la Escuela Secundaria Nº 6 ubicada en la calle Liniera e/ Moreno e hipólito Yrigoyen de la localidad y distrito: General Rodríguez.	$ 289.098.268,30	25-ene	10
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Ampliación y Rehabilitación del Edificio del Centro de Formación Laboral N°1 ubicado en calle Belgrano N°1268 de la localidad y distrito de San Fernando".	$ 220.506.328,86	25-ene	10

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación Provincia de Buenos Aires

CRONOGRAMA DE LICITACIONES 2022

Al 28 de diciembre de 2022

REPARTICIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE APERTURA	HORA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 14 Viviendas en Villa Inflamable - Predio Raizen - Etapa 1 (Manzana 1).	$ 133.549.795,35	25-ene	10
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Ampliación del Edificio de la Escuela Primaria N°202 “Ernesto Guevara” ubicada en calle Villarroel y Campana de la localidad de Virrey del Pino y distrito de La Matanza".	$ 35.292.809,82	25-ene	12
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	“Ampliación del Edificio de la Escuela Primaria N° 40 ubicada en la calle Los Caldenes N° 1385 entre Jujuy y Misiones, de la localidad de Tortuguitas y distrito de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires”.	$ 161.903.941,68	25-ene	14
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	Plan de Reconversión Lumínica.	$ 27.779.735,22	26-ene	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 14 Viviendas en Villa Inflamable - Predio Raizen - Etapa 1 (Manzana 4).	$ 132.738.716,04	26-ene	10
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	Construcción de 14 Viviendas en Villa Inflamable - Predio Raizen - Etapa 1 (Manzana 5).	$ 132.390.154,31	27-ene	10
MUNICIPALIDAD DE TIGRE	Provisión de Juegos Infantiles, Puestos en Obra, para Distintos Espacios Públicos del Partido de Tigre.	$ 329.200.142,40	30-ene	11
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO GONZALES CHAVES	Construcción de Edificio Jardín de Infantes Nº 903 del Distrito de Adolfo Gonzales Chaves.	$ 117.793.960,52	8-feb	11
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Recambio e Instalacion de Acueducto D315 Localidad de Punta Alta – Partido de Coronel Rosales.	$ 369.495.624,00	8-feb	12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PROYECTO NUEVA ET GUAMINI 132 33 13.2 KV 2X30 30 20 MVA Y VINCULACION AL SISTEMA DE 132KV.	$ 4.238.825.547,56	9-feb	12
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Construcción de Escuela N° 56 - Barrio 30 de Mayo.- SOBRE Nº 1-	$ 295.295.015,85	14-feb	10
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Servicio de Inspección Técnica y Socio-Ambiental de la Obra: Proyecto Nueva ET Guaminí 132/33/13,2 kV - 2x30/30/20 MVA y Vinculación al Sistema de 132 kV.	$ 153.521.472,50	15-feb	12
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMÚS	Construcción de Escuela N° 56 - Barrio 30 de Mayo.- SOBRE Nº 2-	$ 295.295.015,85	16-feb	10
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	Construcción del Polo Científico Tecnológico.	Pliego: $ 1.170.000	24-feb	10